

Código de contrato: P20023373196_00001

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Obra de la nueva estación de Usurbil

Fecha de adjudicación: 01/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 18/01/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 30

NIF/CIF: A40008195

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 196.985,32
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/02/2025
Fecha final: 16/12/2025
Fichero: C22022351_RESOLUCIÓN_Modif1_CYCASA.pdf

Importe: 1.586.724,33
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/01/2026
Fecha final: 16/12/2025
Fichero: C22022351_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO nº2.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 01/04/2026
Fecha final: 15/05/2026
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22022351_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Fecha acuerdo: 21/05/2026
Fecha final: 15/06/2026
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22022351_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Fecha acuerdo: 18/06/2026
Fecha final: 18/09/2026
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22022351_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Otros datos