

Código de contrato: P20025625196_00001

Adjudicatario original: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

Objeto de contrato: Obra de electrificación de la Variante del Topo

Fecha de adjudicación: 10/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 15/11/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 13

NIF/CIF: U0005989

Adjudicatario original: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No
Criterios de Adjudicación: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 09/07/2026
Fecha final: 15/12/2026
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22024505_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Otros datos