Código de contrato: P20024081196_00001

Adjudicatario original: UTE COMSA-IZA-NORTÚNEL GALDAKAO-HOSPITAL

Objeto de contrato: Obra de la Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo: Galdako Hospital

Fecha de adjudicación: 28/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 27/07/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	54
NIF/CIF:	U0004432
Adjudicatario original:	UTE COMSA-IZA-NORTÚNEL GALDAKAO-HOSPITAL
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 9.335.381,03 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 06/02/2025 Fecha final: 15/08/2028 Fichero: C22023008_RESOLUCIÓN_Modif1_UTE IZA COMSA NORT.pdf Importe: 1.764.703,84 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 12/02/2026 Fecha final: 15/08/2025 Fichero: C22023008_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO.pdf Importe: 11.132.998,03 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 08/10/2026 Fecha final: 16/02/2029 Fichero: C22023008_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO corregida.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 09/07/2026 Fecha final: 16/02/2029 Plazo: 18 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22023008_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Otros datos