Código de contrato: 15-SV-67/20211161_00001

Adjudicatario original: LACROIX CITY CENTRO S A

Objeto de contrato: Mejora de la señalización en la N-634 en Elgoibar (15-SV-67/2021)

Fecha de adjudicación: 29/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 29/07/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	6
NIF/CIF:	A12329827
Adjudicatario original:	LACROIX CITY CENTRO S A
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 18/11/2022 Importe: 78.495,47 Fichero: RES-C-2022-11618.pdf

Otros datos