Código de contrato: INT037/2023/N3/AT663_00001

Adjudicatario original: UTE CEMOSA EUSKO CONTROL S.L. - CEMOSA, EJE PEATONAL

Objeto de contrato: Servicios para la realización del control de calidad de la obra del proyecto de construcción del eje peatonal y ciclable de la Ría. Tramo: Altzaga-Lamiako

Fecha de adjudicación: 11/03/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 09/04/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Entidad Impulsora: INTERBIAK

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	18
NIF/CIF:	U70844592
Adjudicatario original:	UTE CEMOSA EUSKO CONTROL S.L. - CEMOSA, EJE PEATONAL
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Contrato Exp 037 2023.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 29/10/2025 Fecha final: 09/10/2026 Plazo: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Modificado1 Exp 037 2023_Fdo SGN.pdf

Finalización

Otros datos