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3.1

OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de
establecer las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicacion y, en su
momento, la realizacién de los trabajos de SERVICIO DE ADECUACION DE
NORMATIVA Y ACTUALIZACION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA LINEA
5 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.

RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras

juridicas:
- PROPIEDAD. - ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco.

- RESPONSABLE DEL CONTRATO. - ETS designara un/una Responsable del Contrato,

bajo la supervisidn del Director de Planificacion y Proyectos. Dada la complejidad de

los trabajos, el/la Responsable del Contrato podra rodearse del equipo técnico

necesario que le asesorara y en su caso podra actuar por delegacién del mismo.

- CONSULTOR/A.- Licitador Adjudicatario del contrato de Servicios, persona natural

o juridica que adquirira esa condicion a la firma del Contrato.

- DELEGADO/A DEL CONSULTOR. - Técnico Superior, designado por el Consultor para
hacerse cargo de la coordinacion técnica de los trabajos y representar a este frente

a ETS. Todo el equipo del Consultor dependera del Delegado/a, quién informara

directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del Proyecto.

- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Técnico competente del Consultor

encargado de la elaboracién del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.

DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTROL DE LOS TRABAJOS

Al menos una vez por mes, el Consultor informara por escrito al Responsable del
Proyecto sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitara de él

las instrucciones pertinentes para la continuacién o nueva presentacién de aquellos.

En este informe mensual se incorporara un apartado referente al grado de avance en
la planificacion de los trabajos que servira para dar seguimiento al grado de
cumplimiento de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de

decisiones correspondientes para corregirlas.

Siempre que el Consultor solicite alguna instruccién o decisidn, debera proponer a su

vez, aquélla que a su entender considere como mas apropiada.

En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Proyecto, podra

inspeccionar la marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor.

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspeccion seran

comunicadas al Consultor a través del Responsable del Proyecto.
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De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del Proyecto
y el Consultor se levantaran ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones,

instrucciones y conclusiones que se adopten.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Completada la revisidon de los documentos y datos basicos, el Consultor hara entrega
al Responsable del Proyecto del Programa de trabajo, que detallara a nivel operativo

el Plan de Trabajo que hubiese sido presentado en la proposicidn.
El programa de trabajos contendra los siguientes elementos:

A) La metodologia pormenorizada segun la cual se propone el Consultor
realizar los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompafada de las

justificaciones pertinentes.

B) La organizacion del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos,
incluyendo la relacidon de personas, la relacion de medios materiales y la descripcidn

organizativa del equipo.

()] El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecucion de
los trabajos de redaccidn que sea compatible con lo establecido en el presente Pliego

y acorde con lo indicado en la propuesta econdémica.

Se presentara una planificacién actualizada de la entregada en la oferta a los 10 dias
de la reunidn de lanzamiento. Esta planificacion se actualizarda mensualmente donde

se recogera el grado de cumplimiento de la misma.

La planificacién serd coherente con los hitos o plazos de entrega parciales, si los

hubiera, reflejados en la caratula del pliego.

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO GENERAL

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de Diciembre de 2.007, el Departamento de Transportes y Obras
Publicas del Gobierno Vasco convocd Concurso Publico para la contratacién de la
“Asistencia Técnica para la Redaccién del Estudio Informativo del acceso a Galdakao
del F.M.B.”, y el 29 de Octubre de 2.008 mediante Resolucién del Director de
Servicios del Departamento de Transportes y Obras Publicas, se adjudicé el contrato
a la empresa FULCRUM.
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Posteriormente se realizéd una division del Estudio Informativo en dos partes, en
correspondencia con los tramos Ariz-Galdakao Centro y Galdakao-Usansolo de la

nueva linea 5.

El primero de estos Estudios Informativos fue presentado por la Consejeria de
Vivienda, Obras Publicas, y Transporte ante el Consorcio de Transportes de Bizkaia
en su reunion de 22 de Julio de 2010 y refrendado por parte del CTB en el mes de
Septiembre de 2010. Se procede entonces a someter este Estudio Informativo al
preceptivo tramite de Informacion Pudblica mediante Resolucion de 30 de Septiembre
de 2010 del Director de Infraestructuras de Transporte (BOPV de 23 de Noviembre
de 2010).

Con fecha octubre de 2010 , se convoca el Concurso para la contratacién del servicio
para la redaccion del Proyecto Constructivo de la Linea 5 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao, Tramo Sarratu-Hospital de Galdakao, resultando ganadora la oferta
presentada por la UTE EPTISA-FULCRUM LINEA 5.

Mediante resolucién de 15 de abril de 2015 la Directora de Administracion Ambiental
formula la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto de la linea 5 del Metro de
Bilbao, tramo Ariz-Galdakao Centro en los términos municipales de Galdakao y

Basauri

Mediante resoluciéon de 20 de abril de 2015 la Directora de Infraestructuras del
Transporte aprueba definitivamente el «Estudio informativo de la linea 5 del

Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo Ariz-Galdakao Centro».

Mediante resolucion de 20 de julio de 2016 Directora de Administracion Ambiental,
formula la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto de la linea 5 del Metro de
Bilbao, tramo Galdakao Centro - Hospital de Galdakao-Usansolo en el término

municipal de Galdakao

Mediante resolucién de 27 de septiembre de 2016 la Directora de Infraestructuras
del Transporte aprueba definitivamente el «Estudio informativo de la Linea 5 del

Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo Galdakao Centro-Hospital».

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los trabajos objeto de la presente licitacién comprenderan todas las labores
necesarias para la redaccién de la ADECUACION DE NORMATIVA Y ACTUALIZACION
DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA LINEA 5 DEL FERROCARRIL
METROPOLITANO DE BILBAO, que se citan en el apartado siguiente, a partir de los
estudios que sobre el particular pueda recabar el Consultor o los que Euskal Trenbide

Sarea ponga a disposicion del mismo y que son basicamente:

- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LINEA 5 DEL FERROCARRIL
METROPOLITANO DE BILBAO TRAMO SARRATU-APERRIBAI

- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LINEA 5 DEL FERROCARRIL
METROPOLITANO DE BILBAO TRAMO APERRIBAI-GALDAKAO

- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LINEA 5 DEL FERROCARRIL
METROPOLITANO DE BILBAO TRAMO GALDAKAO-HOSPITAL
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Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto de la linea 5 del Metro de
Bilbao, tramo Ariz-Galdakao Centro en los términos municipales de Galdakao
y Basauri. 2015.

Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto de la linea 5 del Metro de
Bilbao, tramo Galdakao Centro - Hospital de Galdakao-Usansolo en el término
municipal de Galdakao. 2016.

En cualquier caso, estos documentos seran considerados como referencia, no

limitandose las alternativas a estudiar las reflejadas o comentadas en los mismos.

4.3 PLANTEAMIENTO GENERAL

El objeto de este Contrato es la actualizacion de los tres tramos de los Proyectos

Constructivos de la linea 5. Se prevé, al menos, las siguientes actuaciones:

Actualizar todos los documentos del proyecto 2013. En los casos que se

considere necesario el documento se realizara de nuevo.

Modificar todos los elementos del proyecto para que se ajusten a una
explotacion del operador Euskotren, en los distintos documentos que
conforman el proyecto (planos, anejos, presupuesto, pliego,...)

Levantamiento topografico de las zonas que hayan sido susceptibles de

modificacion.

Modificacién del trazado en la zona de la estacion de Sarratu, asi como su
conexion a la via actual. Esta via debe mantenerse en servicio a lo largo de

las obras de la linea 5.
Conexidn de la via de FEVE con la playa de vias actuales en la zona de Ariz.

Definicion de la playa de via de Ariz para que sea compatible con la

explotaciéon de mercancias.
Definicion de la senalética y mobiliario

Actualizacién de las estructuras y recdlculo en su caso en el ambito de Sarratu

y Hospital

Definicion de las fases provisionales en Sarratu con el fin de evitar o

minimizar el corte ferroviario.

Revisién de las fases de construcciéon, se tendra en cuenta que cada uno de

los proyectos debe poder ejecutarse de manera independiente.
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e Actualizacion de los servicios existentes, cimentaciones de edificios y el anjeo

de expropiaciones

e Redaccion del anejo de normativa

TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

Los trabajos se agrupan en las dos fases siguientes:
- Trabajos Previos

- Proyecto de Construccion

TRABAJOS PREVIOS

5.1.1 Cartografia y topografia

El Consultor debera comprobar la calidad de la cartografia existente, y propondra en
su caso a la Direccion del Estudio un plan de trabajos complementarios de topografia,
que una vez aceptados por ésta, seran realizados por el Consultor, siendo abonados

de acuerdo a los precios unitarios ofertados (Anexo 1).

Se debera actualizar la cartografia al sistema de referencia ETRS89.

5.1.2 Cimentaciones y Servicios Afectados

5.2

El Consultor comprobara y actualizara el inventario de las instalaciones o servicios
publicos y privados existentes a lo largo de la traza y/o ambito del proyecto, que
previsiblemente podrian ser afectados, temporal o permanentemente por la ejecucion

de las obras o la explotacidn de las lineas del ferrocarril.

En caso de ser necesario se actualizara los planos de situacién de los servicios
afectados, que servirdn de base para la realizacién de los correspondientes proyectos

de reposicidn, cuya ejecucion de detalle no esta incluida en el alcance de este Pliego.

PROYECTO DE CONSTRUCCION

El Consultor procedera al desarrollo del Proyecto de Construccién realizando incluso
los trabajos necesarios de calculo y disefio para la definicién con el grado de detalle

requerido, de las obras objeto del presente Pliego.

Se incluirdn los documentos o anejos que, por la naturaleza y caracteristicas del
Proyecto, se estimen convenientes. En cualquier caso, queda a criterio del
Responsable del Proyecto, el definir o modificar la estructura de anejos y su

contenido.

Sin caracter restrictivo, en esta fase se deberdn complementar al menos las

actividades principales que se indican a continuacidn:
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5.2.1 Trazado

A la vista del cambio de explotacion que se produce se deberd modifcar el trazado
en la salida de la estaciéon de Sarratu y en la salida de la estacion de Hospital, y

considerando las posibles interferencias con otras obras ejecutadas o previstas.

Se comprobaran los trazados definitivos en planta y alzado del tramo de via., y se

definiran de nuevo los trazados en las zonas anteriormente citadas.

Se definird la conexién entre el trazado definitivo de linea 5 con la linea actual, ya
que el servicio ferroviario debe ser posible hasta que esté construia la conexidn en el

ambito de Usansolo.

Asimismo, deberd definir los trazados desviados de las lineas afectadas bien
provisionalmente como definitivamente tratando de minimizar la afeccidon al maximo

y no interrumpir la circulacion ferroviaria.

También se deberan definir los trazados de nuevos viales o viales afectados por las

obras.

Para la definicidon del trazado, el Consultor realizara los ajustes en planta y perfil que
su profesionalidad le aconseje para obtener las soluciones mas adecuadas; que seran

sometidas a la aprobacién del Director del Proyecto.

Los planos se establecerdn a escala 1:500 y los anejos contendran la siguiente

informacion de Trazado:

- Listado de coordenadas de puntos singulares y puntos fijos a intervalo
escogido (minimo 10 m). Asimismo, listado de los parametros que definen

las curvas de alineaciones y acuerdos en planta.

- Listado de cotas de plataforma, terreno y “cota roja” en puntos fijos a

intervalo determinado (minimo 10 m).

- Listado de leyes de peraltes, definicion geométrica de cunetas y situacién de
las mismas, taludes de desmonte (en roca y tierra) y terraplén, espesores de
tierra vegetal, situacion de muros de contencion, dimensiones de plataforma,
y en general de cualquier pardmetro necesario para la definicion completa en
cualquier punto de la traza de la linea y estaciones y su situacién respecto
del terreno natural. Asimismo, listado de todos los parametros de las curvas
de acuerdo verticales, con indicacidn de longitudes de tangente, flechas,

pendientes de entrada y salida y punto de comienzo y final de acuerdo.
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- Obtencion de volimenes de excavacidn y relleno, parciales y acumulados,
con la definicion de cabezas de taludes y longitud ocupada en cada seccion y

el area ocupada por tramos o en el total de la traza.

- Tratamientos necesarios en su caso para garantizar estabilidad de taludes en

obras auxiliares.

Todos los planos, y en particular las secciones transversales incluiran informacion de
los edificios y estructuras préximas a la traza, indicando la situacion de soétanos,

cimentaciones, construcciones e instalaciones enterradas y/o aéreas.

5.2.2 Superestructura de via

El Consultor comprobara y actualizara que la superestructura de via y armamento de
via propuesto es correcto y compatible con la explotacion de Euskotren. Se definiran
los aparatos de via necesarios, tanto en la situacién final como en las fases
provisionales de obra para el nuevo esquema de explotacidn que resulten del
Proyecto. Para ello, dispondra en su equipo de los especialistas que dicho trabajo

requiere.

5.2.3 Estructura y Obras de Fabrica

El Consultor comprobara y actualizara en caso de ser necesario las diferentes obras
que configuran la Linea 5, incluyendo explanaciones, obras de fabrica, obras de
drenaje, obras necesarias para ventilacion y/o achique, en su caso, interferencias con
otras obras, afecciones de servicios y edificaciones colindantes, etc. Deben
entenderse incluidas en este capitulo las obras auxiliares necesarias para la

realizacion de las obras principales.
Se deberan estudiar y definir de nuevo la zona de en el ambito de Sarratu.

En el Proyecto de las estructuras y obras de fabrica, se atendera a criterios estéticos,
funcionales y econdmicos para la eleccion de las tipologias estructurales. Salvo muy
justificadas razones, las estructuras y obras de fabrica se proyectaran en hormigén

armado o pretensado.

Calculos justificativos: Los proyectos de las estructuras incluidas en el proyecto

de construccion vendran refrendados por los oportunos calculos generales que se

extenderan en cada caso a los aspectos que correspondan entre los siguientes:
- Replanteo geométrico en planta y alzado
- Capacidad portante de las cimentaciones
- Capacidad resistente de los elementos integrantes de las cimentaciones

- Estudios de esfuerzos y armaduras en alzados de muros, cajones, pilas y

estribos.
- Analisis de esfuerzos pésimos en losas, tableros y pantallas.

- Justificacion del estado tensional y de la seguridad frente a la capacidad
resistente Gltima en losas y tableros en funcién de las armaduras, activas o

pasivas, dispuestas.
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- Analisis funcional y resistente de los elementos especiales de acabado

(juntas, apoyos, barandillas, etc.).

- Cdélculo de los elementos de sostenimiento de zanjas y entibaciones,
diferenciando claramente las propuestas en funcién de las caracteristicas
previsibles de los terrenos y de posibles variaciones en altura que se pudieran

detectar en el momento de la ejecucidn de las obras.

Todos estos calculos, claramente ordenados, se incluiran en el correspondiente anejo
del proyecto. Para cada uno de los elementos se especificard los métodos de célculo
empleados, hipotesis de carga consideradas, asi como las caracteristicas de los

materiales y los coeficientes de seguridad adoptados.

Se tomaran también en consideracion las ocupaciones temporales (de construccidn
por ocupacién de equipos) y definitivas, asi como las afecciones al trafico normal de

vehiculos y de peatones.

Planos de definicion: Todas las obras vendran en planos adecuados con el detalle

suficiente para posibilitar su correcta definicion. Dichos planos contemplaran, seguin

cudl sea la obra en cuestidn, aspectos referentes a los detalles siguientes:
- Planta y alzado general de la obra, incluyendo replanteo basico.
- Cimentaciones: formas y armaduras.
- Alzados: formas y armaduras.

- Tableros: geometria general, secciones tipo, armaduras pasivas y armaduras

activas.

- Detalles varios: juntas, apoyos, barandillas e impostas, pantallas acusticas,

sumideros y drenajes, sistemas de impermeabilizacién.

- Esquemas constructivos en obras singulares o construidas por fases que

requieran informacion especial al respecto.

En todos los planos se especificaran las caracteristicas de los materiales empleados,
los niveles de control supuestos y los coeficientes de mayoracion de acciones y
minoracion de resistencias a adoptar en el proyecto conforme prescriben las

reglamentaciones citadas con anterioridad.

Se deberdn incorporar en el andlisis las pruebas de carga necesarias para las
diferentes estructuras del proyecto que lo requieran, asi como la prueba de carga

dinamica si asi lo solicita el Responsable del Proyecto.
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Se proyectaran soluciones que minimicen las labores de mantenimiento,

garantizandose en cualquier caso el facil acceso a los elementos a mantener.

Se debera encajar detalle en el entorno las instalaciones y maquinaria necesaria para
ejecutar las estructuras que garantice que hay espacio suficiente asi como los

accesos.

5.2.4 Obras subterraneas y cavernas

El Consultor comprobara en detalle los elementos subterraneos, en los que como

minimo deberan estar definidos los siguientes aspectos:

- Secciones constructivas a utilizar, con definicidn y calculo de los
sostenimientos provisionales vy definitivos, prevision de inyecciones,

disposicidn y tipo de juntas, elementos de drenaje, impermeabilizacion, etc.

- Procedimientos constructivos, incluyendo los métodos que se estimen mas
adecuados, y la secuencia de operaciones (excavacion, sostenimiento,

revestimiento) a utilizar con cada seccidn tipo.

- Control durante la ejecucién de los trabajos, definiendo las medidas de
comprobacion a adoptar, y la instrumentacién necesaria. En este sentido el
consultor definird un plan completo de auscultacidn, indicando tipo y nimero
de aparatos, frecuencia de medida, y propuesta para utilizar dicha
informacién de forma activa en la toma de decisiones. Se analizarad la
posibilidad de establecer un sistema de seguimiento automatico de los

principales aparatos, mediante su conexion a una red informatica.

- Seguimiento de seguridad durante la construccion, definiendo las normas a

seguir durante la misma.

Todos estos aspectos se definiran en los pliegos de prescripciones técnicas y planos
correspondientes, incluso la instrumentacién y auscultacién prevista, definiéndose las
secciones de medida y montaje de aparatos. Estos planos daran lugar a las
correspondientes mediciones y cuadros de precios, incluyéndose en el capitulo del

presupuesto correspondiente.

Asi mismo, y en base a los datos de las edificaciones y estructuras préximas
recopilados durante la realizacién del proyecto, el consultor realizara una relacion de
los edificios y estructuras que recomienda auscultar o visitar de forma previa al
comienzo de las obras para realizar un reconocimiento o levantar acta notarial de su
estado (fachadas, particiones, etc...). Estas recomendaciones se recogeran en un
documento especifico (no incluido en el proyecto) del que se entregaran a la

propiedad tres ejemplares.

5.2.5 Impermeabilizacién, hidrologia y Drenaje

El Consultor comprobara que esta correctamente dimensionado el sistema de drenaje
general del tunel, de la plataforma a cielo abierto y todas las obras singulares, tanto
drenaje subterraneo, como superficial, el longitudinal y transversal calculando las

secciones de tuberias necesarias, situacion y planos de detalle de los pozos de
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bombeo, salidas de los bombeos y conexiones a las redes de saneamiento en

superficie.

Se consideraran diferentes periodos de retorno, asi como el tratamiento y gestidon de

las aguas derivadas de la red de drenaje.

En el caso de obras subterraneas, el consultor comprobara el disefio del sistema de

impermeabilizacidn a utilizar, indicando calidades, proceso de ejecucion y control.

El consultor comprobard que ninguna de las actuaciones propuestas interfiere o
afecta al régimen hidraulico, por lo que se deberan realizar los calculos de

comprobacion que sean necesarios y que estan incluidos en el alcance de los trabajos.

La ejecucion de las obras tiene distintas fases, por lo que se tendran en cuenta los
diversos escenarios temporales en cuanto a la construccidon de estas fases, para
asegurar en todos ellos, el drenaje correcto de las mismas, y de las escorrentias

adyacentes.

5.2.6 Estaciones y Arquitectura

El Consultor comprobara que las estaciones proyectadas cumple con la normativa
existente (accesibilidad, evacuacion,...). Se adecuaran los planos a las necesidades

del nuevo operador.

5.2.7 Urbanizaciones

El consultor comprobard que la urbanizacién de todas las zonas que han sido
modificadas debido a las obras o a la nueva ordenacién de los espacios, han tenido
en cuenta criterios de accesibilidad entre otros, y contemplan asimismo la adecuacién
del acceso y zonas exteriores de las estaciones y la salida de emergencia,
procediendo a su urbanizacién y ajardinamiento, con criterios de facil accesibilidad,

limpieza y minimo mantenimiento.

Se comprobara que estan definidos correctamente los viales modificados o nuevos

viales generados, asi como demas itinerarios, peatonales, ciclistas, etc.

5.2.8 Equipos e Instalaciones

El Consultor comprobard que los equipos e instalaciones estadn correctamente

definidos y dimensionados.

Las instalaciones que habitualmente se encuentran en los proyectos y que deben

comprobarse como minimos son:
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- Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

- Obras civiles necesarias para el suministro de energia eléctrica, incluyendo
subcentrales, centros de transformaciéon, redes de distribucion,

enclavamientos, sefalizacion, etc.
- Obras civiles necesarias para el apoyo de escaleras mecanicas.
- Obras civiles y tuberias de impulsion de los pozos de bombeo.

- Sistema de extincién de incendios. Se incluira el esquema de columna seca
en el tunel. En la arqueta de la columna seca ubicada en la calle se debera
colocar un final de carrera, el cual debera estar cableado hasta la parte baja
de la chimenea dejandola en una caja de empalme. Todo ello debe estar

correctamente presupuestado.
- Integracion de Sefalética y Mobiliario.
- Puesta a tierra
- etc

Las instalaciones deben estar recogidos en los documentos correspondientes:

Memoria, planos, presupuesto y pliego.

De los planos se comprobaran las correspondientes mediciones de canalizaciones.
Igualmente se comprobaran que las acometidas eléctricas estan definidas, asi como
alimentacion de reserva a cada una de las estaciones. Las especificaciones de la
instalacion se incorporaran en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Consultor redactard los documentos necesarios para tramitar los permisos
oficiales de los organismos correspondientes, y editara aquellos de forma
independiente o integrada, siguiendo las instrucciones que reciba de la Direccion
del Proyecto.

Deberan definirse y valorarse en el proyecto todas las reposiciones de las
instalaciones necesarias para mantener el servicio del ferrocarril durante y tras las

obras de renovacion.

5.2.9 Suministro eléctrico y catenaria

El consultor calculara, disefiard y replanteara todos y cada uno de los postes de
electrificacion y sus cimentaciones para la correcta alineacion de la catenaria,
comprobando la afeccién al entorno. Para ello, debera realizar un predisefio de la
electrificacidn definitiva y disponer en su equipo de los especialistas que dicho trabajo

requiere.

5.2.10 Instalaciones ferroviarias provisionales

El Consultor hara los proyectos de sefializaciéon y de comunicaciones correspondientes
a las fases provisionales de cada desvio ferroviario necesario realizando incluso los
trabajos necesarios de cdlculo y disefio para la definicion con el grado de detalle

requerido, de las obras objeto del presente Pliego.

Para ello, dispondra en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere.
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El Consultor situara en plano al efecto, las instalaciones sefialadas, asi como sus

elementos auxiliares.

En el caso de supresion de Paso a nivel, se establecera, acorde a normativa la
sefializacion y el balizamiento resultante del nuevo trazado del vial adoptado de cara

a la supresion del paso a nivel.

5.2.11 Reposicidén de Servicios Afectados

En base al inventario y levantamiento realizado en la etapa anterior, el Consultor
comprobara la reposicion de los servicios afectados temporal o permanentemente,

por la obra proyectada.

5.2.12 Afecciones y Expropiaciones

Se debera comprobar que todos los datos existentes son correctos y se debera

rehacer el documento el documento siguiendo los nuevos criterios de ETS.

Con los datos del Catastro disponibles, y los obtenidos sobre el terreno, el Consultor
estudiara las propiedades afectadas por las obras si las hubiese y calculara el coste

de las expropiaciones, servidumbres, reposiciones u otras indemnizaciones.

El Consultor deberd recabar los datos complementarios disponibles en los
Ayuntamientos y otros Organismos sobre titularidades actualizadas, procurando

alcanzar la maxima aproximacién posible a la realidad actual.

Se tomaran también en consideracion las ocupaciones temporales (de construccidon
por ocupacién de equipos) y definitivas, asi como las afecciones al trafico normal de

vehiculos y de peatones.

Toda esta informacién se agrupara en un documento especifico que sirva de base
para la iniciacién de los expedientes tanto de expropiaciones como de ocupacion

temporal correspondientes que incluird como minimo:
- Cuadros de bienes afectados, conteniendo:

e Numeracion de las fincas correlativamente

e Referencia catastral

e Nombre y domicilio del titular.

e Definicion de las afecciones (Planos a escala 1/1000) calculando las
superficies en m2: Pleno dominio, Servidumbre permanente, Ocupacion

temporal.
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e Datos catastrales: Poligono, Parcela.
e Naturaleza y aprovechamiento del bien afectado.

- Parcelarios partiendo de los catastrales actualizados (con numeracion
correlativa) con la toma de datos en el terreno y con los datos a recabar de los

organismos oficiales.

- Definicion de la ocupacion temporal incluso area del Contratista (Planos a escala

1/1000) y superficie afectada por la misma.

- Precios unitarios segun contribucion rustica o urbana del tipo de terreno o cultivo,

teniendo en cuenta la plusvalia.
- Valoracion total de las expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales.

Por razones de discrecionalidad, la valoracién econdmica citada no se incluira en el
documento final del Proyecto Constructivo, sino que sera facilitado a la Direccion del

Proyecto en una separata.

Los planos que se generen para el presente anejo deberan seguir las indicaciones del

Anexo n°7: Criterios de Edicion de Planos del presente pliego.

5.2.13 Proceso constructivo y Situaciones provisionales

Se comprobara que el proceso constructivo planteado en el proyecto origina les
valido, asi como las situaciones y fases provisionales definidas. Se debera estudiar

la ejecucion de cada tramo de manera independiente.

Con el fin de mantener el servicio ferroviario serd necesario establecer situaciones
provisionales que hagan compatible la ejecucion de las obras y la funcionalidad de la
linea. Por ello, el Consultor debera estudiar todas las fases provisionales de obra de

forma que pueda garantizarse el paso de las circulaciones.

Todos los desvios provisionales de vias existentes si los hubiera, se proyectaran
incluyendo construccion de plataforma, montaje de via, electrificacion, e
instalaciones de seguridad y comunicaciones, realizando incluso los trabajos
necesarios de calculo y disefio para la definiciéon con el grado de detalle requerido,
de las obras objeto del presente Pliego. Todas las fases provisionales que se
proyecten deberan ir acompanadas de planes de obra, tiempos reales de trabajo en

via, etc.

El estudio de las distintas fases provisionales debera quedar definido claramente en
los documentos del proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean
necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Técnico
correspondiente. Para ello, dispondra en su equipo de los especialistas que dicho

trabajo requiere.

El Consultor situara en plano al efecto, las instalaciones sefialadas, asi como sus
elementos auxiliares. En los planos se reflejaran las fases provisionales asi como las

fases de circulacion.
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5.2.14 Plan de Obra

El plan de obra existente se debera revisar, para lo cual se estudiara con detalle las
actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias para la total ejecucion de

las obras, estableciéndose el orden de prelacidon o simultaneidad que las relaciona.

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijaran los recursos materiales
y medios auxiliares necesarios, asi como los de mano de obra y maquinaria y sus

rendimientos.

Se establecera con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta
las condiciones climaticas, estacionales u otras, que durante la ejecucion de las obras

puedan presentarse.

De este modo, se habran llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados
para la ejecucion de las distintas obras, y un plazo total.

Se incorporara al Plan de Obra una prevision del coste mensual, coherente con la

planificacidn y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto.

5.2.15 Areas de instalaciones del contratista y acceso a las obras

El Consultor incluirda entre las areas afectadas a ocupar, las necesarias para el
contratista durante la ejecucidén de la obra, minimizando al maximo la afeccién al
entorno. El Consultor disefiara una posible implantacion de equipos y casetas en base

a la cual realizard un estudio de accesos a la misma.

Se definirdn, mediran y valoraran las obras necesarias para la implantacion del
contratista (excavaciones, vallados, caminos de acceso, reposiciones de servicios,
etc.), incluyéndose en cuadro de precios y presupuesto las unidades necesarias para

su valoracion.

Asimismo, sera necesario definir y desarrollar el cerramiento ferroviario, asi como los

caminos de obra necesarios para acometer las obras.

5.2.16 Estudio de Seguridad y Salud

En la elaboracion del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el consultor debera

seguir la especificaciones y criterios definidos en el Anexo n°2.

5.2.17 Estudio de la Gestion de residuos

El consultor debera redactar el Estudio de Gestion de Residuos segun el RD 105/08
y el decreto 112/2012 para la Gestion de Residuos de la Construccion y Demolicion
de la C.A.P.V.
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Si fuera necesario por contaminacion de los materiales, se redactaran los documentos
exigidos en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 1/2005,
de 4 de Febrero y se hard y tramitara la Gestion Ambiental exigida en su caso por
Gobierno vasco de acuerdo con la Direccion de Proyecto. Habra que afiadir un
contenido adicional al Estudio de Residuos de Construccion y Demolicidn de edificios.

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se debera
realizar un Plan de Desamiantado segun las recomendaciones de la “Guia de
actuacion para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto
que se basa en el real Decreto 396/2006 de trabajos con amianto de obligado

cumplimiento.

5.2.18 Estudio Ambiental y Sostenibilidad

Dentro del alcance del proyecto se desarrollara el anejo de integracion ambiental y
las medidas correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo contenido se

ajustara a la legislacion vigente y a los siguientes documentos:

- Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto de la linea 5 del Metro de
Bilbao, tramo Ariz-Galdakao Centro en los términos municipales de Galdakao
y Basauri. 2015.

- Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto de la linea 5 del Metro de
Bilbao, tramo Galdakao Centro - Hospital de Galdakao-Usansolo en el término

municipal de Galdakao. 2016.

5.2.19 Normativa aplicada

El Consultor presentara un anejo con un listado con las disposiciones generales de
caracter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones,
especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los distintos apartados del
proyecto. En el mismo el proyectista hard constar que la definiciéon de las obras
proyectadas en cada uno de sus capitulos cumple todas las disposiciones legales y

la normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redaccidn del proyecto.

5.2.20 Pliego de Condiciones

El Consultor comprobard y completard el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que regulara la ejecucion de las obras civiles, asi como de los equipos e
instalaciones reguladas en el presente pliego de licitacién. El Pliego incluird, entre
otras en forma de articulado, las materias correspondientes a los siguientes

apartados:
a) Condiciones generales.

b) Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripcion
de cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos

correspondientes.


http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/11/0605516a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/02/0500661a.pdf
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c) Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben

someterse.

d) Normas para la elaboracién de las distintas unidades de obra, precauciones

necesarias durante la construccidén y control de las calidades obtenidas.
e) Normas de medicidén y abono de las unidades de obra.

Todos estos aspectos se detallaran tanto para las unidades de obra civil como de

arquitectura e instalaciones.

5.2.21 Mediciones y Presupuesto

El Consultor redactara los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las
diferentes unidades de obra, que deberan ser justificados en un documento

especifico, anejo a la Memoria.
Este documento presupuesto estara constituido por los capitulos siguientes:
- Mediciones
- Cuadro de precios n° 1 (unitarios)
- Cuadro de Precios n° 2 (descompuestos).
- Presupuestos parciales
- Presupuesto general

- Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusién en el

presupuesto)

Las mediciones se constituirdn en apartados coincidentes con los que se prevean en
los presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificaran con el

mismo nombre que figure en los cuadros de precios.

Los cuadros de precios contendran los contractuales de ejecucion material de la

unidad a que se refieran.

La aplicacién de los precios unitarios de ejecucién material a las unidades medidas
dara lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformaran el presupuesto de
Ejecucién Material del cual se deducird el Presupuesto General de Ejecucién por

Contrata.

Se incorporara un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto
por importe segun la repercusién de las mismas en el porcentaje sobre el total del

presupuesto.
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Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberan
tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el

Pliego de Condiciones.

El presupuesto se ordenarad por obras elementales, que serdn determinadas junto

con el Responsable del Contrato.

5.2.22 Edicién y Encuadernacion

Para la mejor compresion del Proyecto, el Consultor realizard una presentacion del
mismo mediante un programa informatico al efecto. Esta presentacion incluira los
datos mas representativos contenidos en el Proyecto (Trazados, soluciones
urbanisticas, fases, costos, presupuestos, etc.). Con objeto de homogeneizarlo con
otros elementos y estudios en desarrollo se utilizara el programa “Power Point” de
Microsoft Office 2013 o superior. Asimismo, elaborara infografias y presentaciones
3D de los aspectos mas significativos del trabajo.

En cuanto al Proyecto, se realizaran tantas ediciones independientes, como Estudios
resulten de los trabajos objeto de este Pliego, los cuales se han comentado en el
apartado de trabajos a realizar por el consultor, o a indicacion del Responsable del

Proyecto.

Los documentos que constituyan textos literales tendran como soporte hojas a
tamafo DIN A-4. La mecanografia de los originales se realizard en papel normal, a
tamafio DIN A-4.

Se hara entrega al Departamento de los originales, tanto de textos literales como
planos (copia papel en A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., que se
hubieran obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos hayan o no

quedado incorporados a los documentos finales.

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregaran en soporte

magnético, en formato nativo y bc3.

Asimismo, el Adjudicatario entregara copia en soporte magnético, de todos los
documentos escritos por el procedimiento de tratamiento de textos utilizando para
ello el programa WORD 2013 o superior de Microsoft. En caso de que en la memoria
0 anejos se incorporasen esquemas o fotografias, estos se entregaran digitalizados
en formatos TIFF o JPG (95% de ajuste). También se incorporaran en la
documentacién a entregar los archivos para la definicion del trazado en formato

importable a Clip.

La edicion de los planos se ajustara a los especificados en el Anexo 7 de este Pliego.

Encuadernacion del Proyecto

Todos los documentos del Proyecto se encuadernan en los volimenes necesarios de
forma que cada uno de ellos no tenga un grosor superior a 6 cm. Los volimenes se
recogeran en una caja unica indeformable en cuya contraportada figurara el indice

del Proyecto.
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La memoria del Proyecto y el Anejo de Bienes y Derechos Afectados deberan ser
redactadas de forma bilingUe.
El texto incluido en los cajetines de planos ird tanto en castellano como en euskera

asi como el indice de planos.

6 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo maximo para la realizacion de los trabajos objeto del presente pliego es el

indicado en el apartado 6 de la caratula del presente pliego.

7 PRECIOS DEL CONTRATO

Las licitadoras fijaran los Precios unitarios que se detallan en la Clausula 9, que seran

de aplicaciéon para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo

variacion por concepto alguno.

8 VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

23



La valoracién y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuara por
certificaciones mensuales en funcidn del avance de los trabajos, que se entregara en

los tres primeros dias del mes.

Las certificaciones se confeccionaran aplicando los precios unitarios fijados por el

Consultor en su propuesta.

9 PRECIOS UNITARIOS

Los trabajos que a continuacion se enumeran se abonaran por precios unitarios,
segun unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta y con caracter
vinculante, al menos los siguientes precios, con las caracteristicas que se fijan en la

Clausula 7.
- Trabajos de Topografia: (Anexo 1)
- Partida alzada de abono del Proyecto Constructivo. (Anexo 4)

- Edicién y encuadernacion

10 PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El Presupuesto maximo de licitacion, IVA excluido, es el indicado en el apartado 7 de

la caratula.

Cada ofertante calculara el Presupuesto de los Servicios aplicando los precios
ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la siguiente estructura:

Topografia (Segun ANEX0 1) ..cvvveieieieiiiiiiiiii e
Partida de desglose (ANEX0 4) ...ciiieiiieiiiiiiiiiiiere e
4 unidades de edicidn y encuadernacion .........cccoceeviiiiiieienenn.,

SUMA (IVA excluidO)..ivoviiiiiiiciiiciiiici e

El Consultor propondra una descomposicion de la Partida Alzada de Abono a efectos
de certificacidon. En caso de no proponerse, se utilizaran la incluida en el anejo 8, la
cual sélo recoge las actividades principales objeto de los trabajos.
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ANEXO N°1: TOPOGRAFIA
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DESIGNACION DE PRECIOS UNITARIOS

1.1.

UNIDADES DE OBRA

N° Orden

DESCRIPCION DE LA UNIDAD

Precio

unitario

Km. Nivelacidon geométrica

Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a
escala 1/100, incluyendo enlace a la red geodésica, bases
de replanteo, coordenadas UTM, nivelacion geométrica,
obtencion de datos de redes de servicios existentes vy
elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los

trabajos de topografia necesarios

Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a
escala 1/200 y/o 1/250, incluyendo enlace a la red
geodésica, bases de replanteo, coordenadas UTM,
nivelacion geométrica, obtenciéon de datos de redes de
servicios existentes y elementos que definan el plano
parcelario, incluso todos los trabajos de topografia

necesarios

Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a
escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases
de replanteo, coordenadas UTM, nivelacion geométrica,
obtencion de datos de redes de servicios existentes y
elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los

trabajos de topografia necesarios
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1.2 MEDICIONES A APLICAR PARA LA VALORACION DE LOS TRABAJOS
DE TOPOGRAFIA

Precio Precio
Medicion DESCRIPCION DE LA UNIDAD unitariosin| Total, sin
IVA IVA

- Km. Nivelacidon geométrica

0 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a
escala 1/100, incluyendo enlace a la red geodésica, bases
de replanteo, coordenadas UTM, nivelacion geométrica,
obtencion de datos de redes de servicios existentes y
elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los

trabajos de topografia necesarios

0 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a
escala 1/200 y/o 1/250, incluyendo enlace a la red
geodésica, bases de replanteo, coordenadas UTM,
nivelacion geométrica, obtencion de datos de redes de
servicios existentes y elementos que definan el plano
parcelario, incluso todos los trabajos de topografia

necesarios

2 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a
escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases
de replanteo, coordenadas UTM, nivelacidn geométrica,
obtencion de datos de redes de servicios existentes y
elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los

trabajos de topografia necesarios
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ANEXO N° 2 : ESPECIFICACIONES PARA EL ESTUDIO DE

SEGURIDAD Y SALUD
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En la elaboracidon del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente

licitacidén, se deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Respecto al personal a disposicion del contrato para su elaboracion:

“El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor
deberd cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la caratula del

pliego”.

Este técnico, junto con el Responsable del CONTRATO, debera velar por que
se cumplan todas las especificaciones recogidas en este pliego relativas al

Estudio de seguridad y salud.

Segun criterio especifico de ETS, se redactara un Estudio de seguridad y
salud en todos los Proyectos, independientemente del presupuesto de
ejecucion de la obra.

Respecto a la Integracion preventiva en fase de proyecto

En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto
designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad y salud propuesto
por el Consultor, asumira durante la elaboracién del Proyecto las funciones que
le corresponden de acuerdo con los articulos 2.1 e) y 8 del Real Decreto
1627/1997; sera responsable ademas de la redacciéon del Estudio de Seguridad
y Salud, de velar por integrar la prevencion en el Proyecto de la obra, es decir,
instard al Responsable del Proyecto a que se tenga en consideracién los
principios generales de prevencion en materia de seguridad y salud previstos
en el articulo 15 de la ley 31/95 de PRL en las distintas fases de concepcién,

estudio y elaboracion del Proyecto.

El Estudio de Seguridad y Salud se configura en el RD 1627/97 como un
documento técnico integrado en el proyecto destinado a identificar tanto los
riesgos laborales que no han sido eliminados como la correspondiente previsidn

de las medidas tendentes a controlarlos y reducirlos.

De esta manera, antes siquiera de plantear la elaboracion de este documento,
serd necesario contar con la previa definicion técnica del proyecto, sus
soluciones constructivas y organizativas. Dichas decisiones del Responsable del
Proyecto habran de atender los principios de integracion de la prevencién en
el disefio de la obra y procurar, dentro de lo técnicamente posible, la
eliminacién de riesgos tanto en lo referente a los trabajos de construccion como
a las posteriores labores de explotacién, operacién y mantenimiento de la

infraestructura o instalacién proyectada.
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En base a todo ello, la toma de decisiones técnicas que conforman la
elaboracidon del proyecto- antes siquiera de plantear el contenido del Estudio
de Seguridad y Salud, debera respetar la jerarquia de controles establecida en
los principios generales de accidén preventiva. Por lo tanto, las decisiones de
disefio tomadas en el proceso de elaboracion del proyecto habran de
considerar- en relacidén con los aspectos preventivos y proporcionalmente a la

magnitud del riesgo, el siguiente orden de prioridades:

- En primer lugar, la eliminacion de los riesgos siempre que sea
técnicamente viable (p.e. prescribiendo métodos constructivos que
eviten la exposicion a determinados peligros o evitando Ia
concurrencia temporal de determinados trabajos en el mismo

espacio de trabajo).

- En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminacion
de riesgos, se priorizara la sustitucion por métodos y soluciones que

reduzcan los niveles de riesgo.

- Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable
adoptar soluciones de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de
riesgo, sera en el Estudio de seguridad y salud en el que se analicen
las medidas de proteccion- preferentemente colectiva, tendente a

procurar su control.

Asi, en un apartado especifico del Estudio de seguridad y salud, el autor del
Estudio dejara constancia de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante
la elaboracion del Proyecto para la aplicacién de los principios anteriormente
indicados en la toma de decisiones constructivas, técnicas y de organizacién
con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de la obra, asi como en la

estimacion de la duracion requerida para la ejecucidn de estos trabajos.

Respecto a las obligaciones del Consultor en materia de prevencion de

riesgos laborales

En particular, el Consultor deberd garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones preventivas en el ambito particular de las labores contratadas. Por
ello, dispondra de una Planificacion Preventiva Especifica para la ejecucion del
contrato que incluya todos los trabajos a ejecutar recogidos en el presente
pliego donde, y velara especialmente porque los eventuales trabajos de campo
necesarios para la ejecucion del Proyecto se realicen con las debidas medidas
de seguridad, haciendo hincapié en las precauciones, a adoptar para el
reconocimiento y toma de datos en las inmediaciones de vias de ferrocarril en
servicio. Ademas debera contar con personal con formacidon especifica para
ejercer como piloto de via durante los trabajos que se tengan que ejecutar en

las proximidades de la via actual.

A su vez el Consultor, debera acreditar el cumplimiento de la normativa de

prevencién de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato.

El Servicio de Prevencién del Consultor debera ir complementando la

Planificacion Preventiva conforme se vayan encargando trabajos para
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contemplar los riesgos especificos del lugar donde se realicen (toma de datos
en instalaciones, ensayos y mediciones de campo...). Y debera contar con los
medios técnicos y humanos necesarios para realizar la vigilancia y control

preventivo en la ejecucion de los trabajos contratados.
Respecto al acceso a Instalaciones de ETS:

El personal del Consultor que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder
a las Instalaciones de ETS debera solicitar previamente una autorizacién de
acceso, y debe ser informado de los riesgos propios del centro de trabajo al
que accede, asi como de las medidas preventivas y de emergencia implantadas
en él. En base a dicha informacion, el citado empresario debera tomar las
medidas preventivas y de planificacion y control necesarias contando para ello
con la participacion efectiva de sus responsables de prevencion.

Contenido preventivo de caracter minimo del Proyecto:

En la Memoria del Proyecto se detallaran los métodos constructivos previstos
para la ejecucion de las obras, que estaran en conformidad con el

descompuesto de los previos de las distintas unidades de obra.

El proyecto contard con un Anejo con el Estudio Geotécnico en aquellos
proyectos en los que las excavaciones puedan comprometer la seguridad de
las infraestructuras préximas o de los trabajadores que ejecutan la obra. Este
debera definir las secciones de excavacidén adecuadas a las caracteristicas del
terreno o, en su caso, los elementos auxiliares de entibacidén necesarios, ambos

deberan reflejarse en el precio de las excavaciones.

Asimismo, el Proyecto deberd contar con un Anejo especifico que incluya el
analisis exhaustivo de los servicios afectados por las futuras obras. Entre estos
servicios habria que considerar tanto los subterraneos que puedan interferir
con la obra como los aéreos que pudiesen verse afectados por los equipos de

trabajo.

Tanto las estructuras, como las eventuales obras y trabajos subterraneos,
deberan contar con los correspondientes calculos y/o justificaciones técnicas

que avalen la seguridad estructural de las mismas.
Respecto al contenido del Estudio de Seguridad y salud:

El contenido del Estudio de seguridad y salud se elaborara cumpliendo los
contenidos minimos del articulo 5 del R.D. 1627/1997. De este modo, el
Estudio de Seguridad y Salud sera un documento especifico del Proyecto que

se incorporara como Anejo a la Memoria del mismo recogiendo,
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adicionalmente, toda la informacion del mismo que sea relevante en materia
preventiva (p.e. programa de obra, fases y procedimientos de ejecucién,

servicios afectados, taludes de excavaciones provisionales,...).

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el articulo
5.2 del Real Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos,
contemplaran de forma especifica, para los diferentes trabajos a realizar, la
definicion de los riesgos y las medidas de proteccidn a considerar. En particular,
se incluiran planos especificos de planta donde se localicen dichos riesgos y
medidas de proteccidn, y se suministrara la informacidn necesaria sobre las
instalaciones hospitalarias mas cercanas, teléfonos de emergencia y vias de

evacuacion.

El Estudio de seguridad y salud deberda contener un Presupuesto con las
medidas preventivas y protecciones técnicas previstas en el mismo, cuyas
unidades se trasladara integramente al Presupuesto del Proyecto como un
capitulo del mismo. Se incluird también la valoracion econdémica de las medidas

de emergencia y de evacuacion.

El requisito fundamental que debe regir el contenido de un Estudio de
Seguridad y Salud es que debe ser un documento adaptado a las obras a
realizar, donde otras caracteristicas importantes del documento son las

siguientes:

- Serecogeran en él todos los procedimientos constructivos previstos
en la Memoria del Proyecto, y se detallaran los sistemas, equipos,
protecciones y procedimientos de caracter preventivo que sean
necesarios, incluso los que no son de abono con cargo al Estudio de

seguridad y salud.

- Se detallaran los riesgos eliminados mediante soluciones de disefno
tomadas en el Proyecto, tanto para la fase de construccién, como
para las fases de explotacion y de mantenimiento de Ia

infraestructura disefiada.

- Se presupuestaran aquellas medidas preventivas y protecciones
conforme a los criterios de abono del R.D. 1627/1997, o a los que

hayan sido dictados especificamente por ETS.

- Se incluiran las medidas preventivas para los posteriores trabajos

de conservaciéon y mantenimiento.

- Conforma los elementos esenciales, obligaciones y prohibiciones
que seran el punto de partida para la planificacién preventiva de la

obra.

- La redaccién del Proyecto y del ESS debe realizarse de manera
simultanea para conseguir asi coherencia de los aspectos

preventivos con los aspectos técnicos y organizativos.

La obligacién de incluir la informacién de los riesgos del centro de trabajo a

través del Estudio de Seguridad es una obligacidn establecida en la disposicion
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adicional 12 del R.D. 1627/1997, que refiere asi la forma de cumplir por parte
del promotor la obligacion de informacion de los riesgos del centro de trabajo
previstas para el titular en el art. 7 del R.D. 171/2004, en el caso de que las
obras se realicen en Instalaciones propias de ETS se deberd solicitar esta
informacién al Director del Proyecto para ser recogida en el Estudio de
seguridad y salud. De esta forma se incluirian también las medidas preventivas

y protecciones, o procedimientos a adoptar en estos lugares.

Al mismo tiempo, el Estudio de seguridad y salud del Proyecto debera trasladar

al contratista de la obra las siguientes obligaciones:

a) La obligacion del contratista como empresario principal y gestor del
centro de trabajo de la obra de informar a su personal, a sus
subcontratistas, a sus proveedores y transportistas, de los riesgos y medias
que aplican en la obra en cada momento, incluidas las medidas de
emergencia. A su vez deberan contar en obra con un protocolo para el
control de acceso mediante tarjetas de identificacidon tanto del personal de
obra, como del relativo a las empresas de control y vigilancia de obra, ajeno

al contratista.

b) Que todo el personal de las obras, perteneciente al contratista, a la
asistencia técnica de control y vigilancia o a la Administracion, debera
utilizar equipo de proteccién Individual que se consideren obligatorios en

cada momento.

c) Todos los trabajadores de la obra recibiran una
formacion/informacidon de induccion /acogida los riesgos y medidas, sus
obligaciones y normas de seguridad a cumplir en la obra antes de su
entrada, se extenderd a todo el personal, cualquiera que sea su antigliedad
o vinculo laboral con la empresa. El contratista documentara por escrito el

cumplimiento de esta actuacion a lo largo de toda la obra.

Incluira informacion sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y
de determinados farmacos que reducen la capacidad de atencién en general

Y, en panicular para la conduccién de la maquinaria.

Se procurara implantar en todas las obras una informacién de caracter
grafico mediante la instalacion de sefializacidon en vestuarios, comedores,
botiquines, tajos y otros puntos de concentracién de trabajadores, de
carteles con pictogramas y rotulacidon en los idiomas adecuados a las

nacionalidades de los trabajadores.
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Se implantara un sistema de vigilancia de las condiciones de trabajo vy
cumplimiento de las medidas que aplican, en caso de incumplimiento se
notificaran dichas infracciones a los trabajadores afectados, si el autor de
la infraccion tiene vinculacidn con la obra y la infraccion es grave o se trata

de reincidencia, se prohibira su continuidad al servicio de la obra.

d) A las reuniones de coordinacidén de operaciones especiales deberan
asistir el responsable de seguridad y salud del contratista y de las

subcontratas afectadas en los trabajos.

e) La investigacion de las causas y circunstancias de los accidentes
laborales sera lo mas detallada posible, y se facilitaran al Coordinador de
Seguridad y Salud, junto con todos los datos que este precise para la

elaboracidén de los informes que el Director de las Obras precise.

f) El contratista elaborara el Plan de seguridad de la obra conforme al
Estudio de seguridad y salud. En el debera incluir la organizacion, recursos
y los Procedimientos de Gestidn que acrediten como lleva a cabo en obra el
cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo y de prevencién de riesgos laborales impuestas por las
disposiciones vigentes (formacién e informacién, vigilancia de la salud,
utilizacion de equipos de proteccion, coordinacién de actividades
empresariales y planificacion y vigilancia preventiva...). En particular, el
empresario deberd garantizar el cumplimiento de sus obligaciones

preventivas en el ambito particular de las labores contratadas.

ANEXO N° 3 : INSTRUCCIONES DE APLICACION EN LA
DOCUMENTACION GRAFICA DEL PROYECTO




/
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DEFINICION

Las presentes especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para

la realizacion y edicion de los planos.

Los planos se dibujaran con AUTOCAD y se entregara también copia en soporte

magnético u 6ptico, en formato DWG.

Todos los planos se entregaran de modo que su contenido pueda ser visualizado
integramente, evitando las referencias externas a otros archivos, de modo que no
exista la posibilidad de que la apertura de estos archivos sea incompleta. Es decir,
los planos se entregaran con las referencias externas unidas (a excepcidén de las

imagenes de mapa de bits).

Los nombres de los ficheros seran renombrados con un cddigo alfanumérico que sera

suministrado por ETS.

Cada archivo contendra un Unico plano, no se admitiran archivos que incluyan varias

presentaciones de planos.

Los numeros de hoja seran del tipo: 1 sigue 2, 2 sigue 3, 3 sigue 4, ... n sigue Fin.

No se admitira la numeracion tipo: 1 de 20, 2 de 20, 3 de 30, etc.

El formato Al proporcionado por ETS no sera alterado ni escalado, excepto para
rellenar los cajetines con los datos propios del proyecto y permanecerd como un
bloque. La variable del sistema de AutoCAD FIELDEVAL tendra el valor de 1 para que

los campos de actualicen al abrir el dibujo.

| I 1
L
& | PRumamMasoN ______ [em @] U [
C CLASE DE WODTFICAGION | FEGHA|WONBRE| CowP 0|
BERRIKUSPENAK | REVSIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR INGENIARI EGILEA
INGENERD AUTOR

ConsULTOR S— - [ NOMBRE, FIRMA ¥ \" DE COLEGIADO

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA | ERREFERENTZA
 REFERENGA CONSULTOR REFERENCIA

XOXX-AN-A =
PLANOZK. IR PLANO
X. X
XHXOXXX oA TROR
X S X =]

il

PROEKTUAREN ZENBURUA PLANOAREN ZENBURUA
“ITULO DE. PROYECTO TITULODEL PLANO

Los ficheros de dibujo realizados en aplicaciones CAD contaran de manera obligatoria

con su presentacién (espacio papel o vista preliminar de impresion).
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Se incluird el fichero que define la tabla de estilos de trazado o asignacién de
plumillas, utilizado para la impresién de los planos (CTB).

Para los planos del anejo de expropiaciones se seguira el siguiente estandar de capas:

TIPO DE
NOMBRE DE CAPA COLOR LINEA GROSOR

_LEXPRO 10 Continuous 0
_LOoT 94 Trazos 0
_LSERV 170 Centro2 0
_LFFCC 249 Continuous 0
_NPARCELA 12 Continuous 0
_PARCELA 210 Continuous 0
_DESLINDE 180 Continuous 0
_PTOEXPRO 250 Continuous 0
_SOMBRA-EXPRO ROJO Continuous 0
_SOMBRA-OT 95 Continuous 0
_SOMBRA-

SERVIDUMBRE AZUL Continuous 0
_AMPLIACION-EXPRO BLANCO Continuous 0
_CATASTRO BLANCO Continuous 0
_SUP-EXPRO 10 Continuous 0
_SUP-0OT 94 Continuous 0
_SUP-SERVIDUMBRE 170 Continuous 0
_TOPOGRAFICO BLANCO Continuous 0
_TRAZADO BLANCO Continuous 0
_ORTO BLANCO Continuous 0

ETS suministrara al consultor tres ficheros, conteniendo la ficha de expropiaciones a
rellenar, las capas a utilizar y el archivo con la tabla de asignacidon de plumillas
(Modelo_RBD_V01.docx, CAPAS_ETS_EXPRO.dwg y ETS_EXPRO.ctb).

Ademas se entregara una copia en pdf de todo el proyecto, el cual cumplira siguientes

condiciones:

e Integridad. La copia en formato PDF deberd mantener la integridad en el
orden, la forma y el contenido del proyecto original en papel. Cada proyecto

entregado en este formato contara con todos los elementos (texto, planos,
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perfiles, croquis y mapas, hojas de calculo, tablas, imagenes, esquemas,

listados, y anexos) del proyecto original.

Correspondencia entre soportes. El proyecto conservara la misma estructura,
apariencia, orden y paginacion que su presentacion en el formato papel, de
modo que la consulta en el formato PDF baste para obtener todos los datos

de un proyecto, o bien permita su reimpresién total.

Coincidencia en los planos. Se cuidard que en la carpeta de planos, éstos
coincidan de manera exacta con su apariencia en papel, por lo que durante
el proceso de exportacion de otros formatos se pondra precaucion para
asegurar que los parametros de lineas, grosores, colores, plumillas, etc. se

ajustan a los utilizados al imprimir en papel.

Indice completo, con vinculos. En las entregas en formato PDF es
imprescindible incluir el indice general completo del proyecto, y el particular
de cada caja y tomo, indicando el contenido detallado de cada uno de ellos.
Ademas, el indice ird encabezado por el nombre completo del proyecto, y el
numero de expediente. Su organizacion en carpetas y subcarpetas sera a

criterio de la Direccion del Estudio.

Se seguiran los siguientes pasos para que los discos cuenten con miniaturas,

marcadores, indices y se carguen como CD de autoarranque:

Proteger los ficheros PDF contra cambios, permitiendo sin embargo la

impresion y la copia.

Generar las miniaturas en cada fichero para facilitar la visualizacién, el acceso

al texto, y especialmente a los planos.

Crear todos los marcadores necesarios para la correcta manipulaciéon del
proyecto. Para ello se crearan tantos marcadores como apartados de distinto

nivel aparezcan en cada documento.

Todos los indices del proyecto, tanto los generales como los parciales, han

de encontrarse vinculados a la pagina a la que hagan referencia.

El indice se cargara automaticamente al abrir el proyecto, al tratarse de un
CD de autoarranque.

El proyecto ha de ser indexado a texto completo para permitir la localizacién
inmediata de una palabra en cualquiera de sus paginas, a partir del comando

“Buscar”.
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Para facilitar la busqueda y la impresion, se crearan respectivamente los
marcadores BUSCAR e IMPRIMIR al final de cada lista de marcadores.
También se incluird un marcador denominado SALIR, para abandonar el

programa en cualquier momento.
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ANEXO N° 4: DESCOMPOSICION DE LAS PARTIDAS



/
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DESCOMPOSICION DE LAS PARTIDAS

1 TRABAJOS PREVIOS Porcentaje
1.1 Cartografia y topografia 3
1.2 Cimentaciones y Servicios Afectados 3
SUBTOTAL 6
2 PROYECTO DE CONSTRUCCION
2.1 Trazado 10
2.2 Superestructura de via 5
2.3 Estructura y Obras de Fabrica 10
2.4 Obras subterraneas y cavernas 5
2.5 Impermeabilizaciéon, hidrologia y Drenaje 2
2.6 Estaciones y Arquitectura 5
2.7 Urbanizaciones 3
2.8 Equipos e Instalaciones 3
2.9 Suministro eléctrico y catenaria 3
2.10 Sefializacion y balizamientos 8
2.11 Reposicion de Servicios Afectados 5
2.12 Afecciones y Expropiaciones 5
2.13 Proceso constructivo y Situaciones provisionales 5
2.14 Plan de Obra 2
2.15 Areas de instalaciones del contratista y acceso a las obras 2
2.16 Estudio de Seguridad y Salud 2
2.17 Estudio de la Gestion de residuos 2
2.18 Estudio Ambiental y Sostenibilidad 2
2.19 Normativa aplicada 5
2.20 Pliego de Condiciones 5
2.21 Mediciones y Presupuesto 5
SUBTOTAL 94
TOTAL 100
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Nota: Esta descomposicion de partida alzada sélo recoge las actividades principales
objeto de los trabajos. A efectos de certificacidn se utilizard esta propuesta, en caso
que el Consultor no proponga una descomposicion diferente de la Partida Alzada de

Abono Integro.

47






/

euskal frenbide sarea

49



