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Amarotz  y  su  entorno”,  suscrito  por  los  arquitectos  Saioa  Zuazuabiskar  Ardanza  y  Hodei
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1. OBJETIVO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

El objetivo de este pliego es definir y especificar los TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y DE LA
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COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para acondicionar la cubierta junto a la Auzoetxea de

Amarotz y su entorno, así como establecer las condiciones técnicas que regularán el contrato. 

2  .   OBJETIVO DEL CONTRATO      

El objetivo del contrato es PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y DE COORDINACIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras para acondicionar la cubierta junto a la Auzoetxea de Amarotz y su

entorno.

• Se deberán realizar estos trabajos:

Trabajos de dirección facultativa de las obras mencionadas (dirección de la obra, incluida la dirección de la

ejecución de las obras), así como los trabajos de coordinación de seguridad y salud, además de supervisar y

ejecutar el programa de control de calidad de las obras y el programa de gestión de residuos. 

La  dirección  facultativa  incluye,  especialmente,  los  trabajos  establecidos  en  la  Ley  38/1999  de  5  de

noviembre, de Ordenación de la  Edificación, en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre Contratos del Sector

Público y en el resto de normas de aplicación.

En  caso  necesario,  también  forman  parte  de  las  tareas  la  elaboración  de  informes  y  certificados  y

documentos de final de obra y liquidación de obra. 

3.   INFORMACIÓN PREVIA      

3.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES INICIALES

Por una parte, el área de trabajo está en el centro del barrio Amarotz de Tolosa, y en concreto, en un sitio

donde se encuentran varios equipamientos públicos del barrio: Auzoetxe, la cubierta del Hexágono y los

locales de música (antiguo colegio). Por lo tanto, el espacio objeto de esta reordenación es un espacio

público del barrio, donde se organizan actividades culturales y el Auzoetxe actua como dinamizador del

entorno. 

Por otra parte, existe un parque infantil en este entorno, y al ser el espacio natural más valioso del barrio (sin

tráfico), se utiliza mucho. Además, existe una cubierta llamada Hexágono en el centro de esas actividades, y

que une varios espacios.

Sin embargo, la cubierta no está en buenas condiciones. La lluvia que viene del oeste llega hasta dentro dla

cubierta, y cuando llueve, se moja la mayor parte de su interior. El ámbito de actuación está rodeado por el

noroeste por un gran prado con numerosos árboles. Es destacable la existencia de pendiente en toda la

zona; sin embargo, los espacios ordenados por niveles, los edificios y la presencia de la naturaleza integran

adecuadamente el cambio de cota entre la parte superior y la inferior del ámbito. Aunque en la actualidad
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este espacio es un espacio lúdico, no dispone de mobiliario urbano.

Cabe  señalar  que,  tanto  para  el  parque  de  juegos  de  zona  verde  como para  el  nuevo  cobertizo,  la

iluminación  actual  no  será  suficiente,  y  aprovechando  la  red  actual,  los  nuevos  puntos  de  luz  serán

necesarios tanto para iluminar la zona de juego como para iluminar la cubierta, ya que este último carece de

iluminación artificial. 

- Se deberán realizar las obras según este proyecto de ejecución:

“Proyecto de ejecución para acondicionar la cubierta junto a la Auzoetxea de Amarotz y su entorno” ,

suscrito por los arquitectos Saioa Zuazuabiskar Ardanza y Hodei Zeniaonandia Otzerinjauregi, y el arquitecto

técnico Andres Fernandez Fernandez:

- Según se especifique en el proyecto, el plazo de ejecución de las obras será de 14 semanas.

*  Esta condición se impone a la empresa encargada de la obra; no es el plazo de este contrato.

4.   OBJETO, ÁMBITO, REQUISITOS Y CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO      

4.1. NECESIDADES Y OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de la  actuación es el control de la obra para acondicionar la cubierta junto a la Auzoetxea de

Amarotz y su entorno. Para ello, la necesidad de la actuación de este pliego es la siguiente: trabajos de

dirección de obra que garantice la adecuada ejecución de las obras. Asimismo, el trabajo de coordinación

para controlar el cumplimiento de condiciones de salud y seguridad en la obra, y en caso de necesidad, para

establecer medidas complementarias.

4.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Como resultado del proceso participativo de reordenación del entorno de Auzoetxe en Amarotz, la ejecución

de las obras de urbanización del ámbito, en cuanto a las prioridades 1 y 2. La prioridad 1 incluye la reforma y

ampliación, y el acondicionamiento de su entorno. En la fase 2, se construirá en el prado de al lado una zona

de juegos infantiles integrada en la naturaleza.

- Espacio multiusos: espacio de juegos, punto de encuentro, y adaptado para personas mayores.

- Cubierta: sustituir  y  ampliar  la  cubierta  del  Hexágono,  tomando como punto de partida la  propuesta

realizada en el proceso de participación.

- Espacio de juegos integrado en la naturaleza.
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4.3. CONDICIONANTES DE LA CONSTRUCCIÓN

Deberá responder a las condiciones y necesidades surgidas. Las modificaciones que cumplan los aspectos

técnicos recogidos por la legislación serán aceptables, siempre que se presente su justificación.

Por lo tanto, el proyecto debe cumplir estas condiciones:

    • CTE y normativa de accesibilidad.

    • La obra deberá ser ejecutada de acuerdo con lo establecido por el proyecto de ejecución aprobado por el

Ayuntamiento

4.4. PRESUPUESTO DE LA OBRA PREVISTA

Según el  proyecto de ejecución,  se ha  calculado  el  Presupuesto de la Ejecución Material:  297.875,52

euros. Por lo tanto, la cuantía de la obra asciende, en total, a 428.910,96 euros, IVA incluído (21 %).

5. LOS CRITERIOS A SEGUIR  

A la hora de desarrollar el proyecto, el trabajo estará basado en estos criterios principales:

5.1. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE:

La construcción sostenible, la arquitectura sostenible o ecológica es aquella que actúa con respeto hacia el

medio ambiente, y hace uso eficiente de la energía. Además, obliga a investigar sobre energías renovables,

así como a analizar el impacto que ciertos materiales tienen en la naturaleza. Se busca la utilización de

materiales ecológicos y de fácil reciclado. Decimos que el material es o no es ecológico, según su fabricación,

transporte y vida útil/reciclaje/reutilización.

La construcción sostenible tiene en cuenta los siguientes aspectos:

    •  Conservación de recursos.

    •  Reutilización de recursos.

    •  Utilización de materiales renovables en la construcción.

    •  Considerando la vida útil de los materiales, la prevención de residuos.

    •  Reducción del consumo de energía.

    •  Mejora de la calidad de los materiales y la construcción. 

  •  Protección del medio ambiente.

    •  Promoción de un entorno no-tóxico en la construcción.
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: METODOLOGÍA Y CONTENIDO  

6.1.- TRABAJOS INICIALES

6.1.1.  Estudio  de  la  oferta  técnica  y  del  análisis  del  proyecto  realizado  por  la  contrata.  Análisis  de  la

planificación del trabajo  .      

La Dirección de la Obra elaborará un análisis detallado sobre la oferta de la contrata, teniendo en

cuenta  todos  los  aspectos  de  la  oferta  (materiales,  maquinaria,  control  de  calidad,  personal  técnico).

Analizará la planificación de trabajo propuesta por la contrata, así como los métodos de ejecución, equipos,

materiales, subcontratistas y demás aspectos que hayan servido de base para detallar la planificación. 

 Se analizarán los trabajos previstos en el proyecto y la adecuación del programa a las circunstancias

concretas  de  la  obra  (momento  de  inicio,  servicios  afectados  pero  no  resueltos),  las  posibilidades  de

consecución de los objetivos y la existencia de necesidades adicionales a prever. También se analizará el

proceso de ejecución de las obras.

En el caso de que se prevean problemas para la consecución de los objetivos de ejecución de la obra o se

requieran más medios, la Dirección de Obra hará constar sus observaciones mediante informe.

En su caso, dicho informe se presentará a los Servicios Técnicos Municipales en el plazo máximo de

dos semanas desde la firma del contrato.

Los Servicios Técnicos Municipales analizarán el informe y podrán ordenar, en el plazo máximo de

dos semanas desde la presentación del mismo, la subsanación de determinados aspectos o, si procede, la

reelaboración del informe, de acuerdo con los criterios que se establezcan, hasta su aprobación.

Además, se deberá emitir informe sobre otros planes de trabajo que presente la contrata durante la

ejecución de las obras. Asimismo, se elaborarán informes sobre las prórrogas generales o parciales que

resulten necesarias.

6.1.2.    Programa de Control de Calidad      

 La Dirección de la Obra deberá presentar una propuesta del Programa de Control de Calidad.

6.1.3.    Acta de comprobación de replanteo      

Con carácter previo al inicio de las obras, en su caso, además de los informes parciales sobre las

acciones a realizar,  se levantará el  acta de comprobación del  replanteo dentro del  plazo previsto en el

contrato de ejecución de las obras, que marcará el inicio de las mismas.
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6.2 TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Estas son las tareas a realizar durante la ejecución de las obras:

- Coordinación entre los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y la Contrata.

- Supervisión y control para verificar que la contrata cumple las condiciones del contrato.

- Realizar comunicaciones e instrucciones sobre las obras.

- Anotar en el libro de órdenes las órdenes dadas a lo largo del día.

- Planificación de la ejecución; con el desglose de los diagramas parciales y su corrección semanal, indicando

las desviaciones (causas) y su grado de influencia, proponiendo al mismo tiempo las medidas correctoras

necesarias.

- Registro del control de calidad, incluyendo muestreo de obra, ensayos, pruebas y comprobaciones, análisis

de resultados, etc.

- Inspección y control para verificar que las obras están siendo ejecutadas de acuerdo con lo previsto en los

pliegos, en el proyecto original y en las modificaciones debidamente autorizadas. Fotografías de seguimiento.

- Proponer los aspectos técnicos y las condiciones que en los pliegos se dejan a criterio de la Dirección de

Obra.

- Definir y proponer los aspectos técnicos relativos a la interpretación de planos, condiciones de materiales y

ejecución de unidades de obra, sin alterar las condiciones del contrato.

- Supervisión y control de las operaciones.

- Supervisar la elaboración de los planos de los servicios afectados a realizar por la contrata, así como de los

trabajos necesarios para su sustitución, incluyendo el asesoramiento sobre la solicitud de autorización de

trabajos que afecten a un tercero.

- Proponer las operaciones necesarias para obtener autorizaciones de organismos oficiales y particulares

para la realización de obras y para la ocupación de los bienes afectados por las mismas, así  como la

resolución de los problemas derivados de los servicios y servidumbres relacionados con las obras.

- Supervisar y controlar, en su caso, el Programa de Control de Calidad a presentar por la Contrata.

- Recepción en obra e informe técnico de elementos prefabricados y/o industriales.

- Prever posibles incidencias técnicas o económicas, y elaborar informe sobre sus soluciones.

- Análisis y asesoramiento de las soluciones propuestas por la contrata en cuanto a instalaciones, soldaduras,

estructuras, procesos constructivos de las estructuras, etc. verificando su adecuación técnica y económica.

- Verificación de la ejecución de las soluciones mencionadas.

- Peritación e informe de los daños que se causen a terceros como consecuencia de la ejecución de las

obras.

- Tramitar con carácter previo, en casos excepcionales, propuestas relativas a incidencias o problemas de

obras que impidan la normal ejecución del contrato o aconsejen su modificación.

- Realizar el seguimiento ambiental de la ejecución de la obra. Proponer, en su caso, medidas correctoras de



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  LA  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  Y  COORDINACIÓN  DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA JUNTO A LA
AUZOETXEA DE AMAROZ Y DE SU ENTORNO (FASE 1), Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN
ESPACIO DE JUEGO INTEGRADO EN LA NATURALEZA (FASE 2),  A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

la ejecución.

- Registro de incidencias, uso del archivo general y correspondencia de obra.

- Emitir certificaciones y remitirlas mensualmente al Ayuntamiento en formato bc3 o Presto.

-  Documentos  de  control  económico,  desglose  de  mediciones,  certificaciones  aceptadas,  revisiones  de

precios, etc. Así como la memoria económica final de las obras y la liquidación final.

- Definir e informar de las modificaciones normales que apenas alteren el plazo y presupuesto de las obras.

- Formular propuestas de imposición de sanciones.

- Levantar actas de todas las reuniones.

- Elaboración del proyecto de liquidación de la obra, incluyendo los siguientes documentos: memoria y sus

anexos, planos y presupuesto.

-  Si  durante  la  ejecución  de  las  obras  fuera  necesario  modificar  el  proyecto  o  realizar  trabajos

complementarios,  realizarlos  y  encuadernarlos  correctamente  (4  ejemplares),  y  guardarlos  en  un  CD o

pendrive, incluyendo memoria, planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Presupuesto.

- Redacción y preparación de la recepción de las obras. Elaboración del informe sobre mantenimiento. En

dicho  informe  se  detallarán  las  principales  características  de  las  obras  e  instalaciones,  así  como  las

incidencias y aspectos relevantes para su mantenimiento.  Este informe recogerá como apoyo una gran

cantidad de información gráfica: croquis, fotografías, etc..

6.3. VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEOMÉTRICA DE LA OBRA

La Dirección de Obra acudirá a la comprobación del replanteo de las obras y a la verificación geométrica del

proyecto,  junto  con  la  contrata,  sobre  el  terreno,  de forma que  todas  las  tareas  estén  replanteadas y

totalmente definidas.

En  el  supuesto  de  que  surgiera  la  necesidad  de  realizar  cualquier  tipo  de  modificación  u  obra

complementaria, deberán realizarse también para cada una de ellas las tareas anteriormente descritas, así

como las demás contempladas en el presente Pliego.

6.4. CONTROL DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Consta de dos secciones principales:

a) Control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, que tendrá en cuenta lo especificado

en los pliegos del contrato y en las normas técnicas aplicables en cada caso.

b) Observación de las circunstancias de la ejecución.

Durante la ejecución de las obras, la Dirección de Obra extenderá esta observación a todo el proceso de las

obras.

La Dirección de Obras solicitará en todo momento el cumplimiento de lo recogido en los Pliegos sobre el
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sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviera definida en los Pliegos, propondría la

inclusión de la condición complementaria correspondiente.

En  caso  de  interrupción  o  disminución  significativa  del  ritmo  de  trabajo,  el  adjudicatario,  mediante  el

correspondiente informe, expresará los motivos de la misma y la responsabilidad de la contrata o de terceros.

Lo mismo haría si como consecuencia de la ejecución de las obras se causase perjuicio a un tercero o se

produjera cualquier otra incidencia de importancia.

El control, en el caso más general, incluye:

_ Elaboración del programa de control de calidad.

_ Organización de la toma de muestras de materiales y unidades de obra por la Contrata. Las muestras se

tomarán de acuerdo con una sistemática previamente analizada para cada material o unidad, debidamente

definida tanto por entidad como por cantidad, de forma que tengan la suficiente representatividad.

_ Ensayos sobre el terreno por parte de la Contrata, en su caso.

_ Inspección de la identificación, custodia y cuidado de las muestras tomadas por la Contrata.

_ Inspección del envío y transporte de muestras al laboratorio en condiciones adecuadas.

_ Supervisar la realización de los ensayos por personal cualificado y la redacción y cumplimentación de todos

los partes de ensayo en los impresos correspondientes.

Aquellos otros ensayos no contemplados en los pliegos que se consideren necesarios se realizarán en

laboratorios homologados.

La Dirección de Obra procurará obtener lo antes posible los resultados de los ensayos o pruebas a que se

refiere el apartado anterior. Se entregará a la Contrata los resultados de los ensayos para que, en su caso,

realice las correcciones oportunas.

6.5. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Estas labores comprenden todas las tareas propias de la persona coordinadora en materia de seguridad y

salud en los trabajos previstos, realizando las funciones señaladas en este documento y en la normativa

vigente, en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 1627/1997

por el  que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.  Se entenderán

incluidas en el contrato las modificaciones y obras complementarias de las principales aprobadas por la

administración.

Durante la ejecución de las obras, la persona encargada de la coordinación tendrá las siguientes

funciones:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:
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1. En la toma de decisiones técnicas y organizativas, y al planificar trabajos o jornadas a desarrollar

de forma simultánea o sucesiva.

2. A la hora de calcular el tiempo necesario para ejecutar dichas tareas o jornadas.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar la aplicación coherente y responsable por parte de los

contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabajadores autónomos, de los principios de la acción preventiva

recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y,

en particular, en las funciones o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.

c) Elaborar informe, con carácter previo al inicio de las obras, sobre el plan de seguridad y salud elaborado

por el contratista, para su aprobación por la administración.

d) Informar, en su caso, sobre las modificaciones a introducir en el plan de seguridad y salud durante la

ejecución de las obras para su aprobación por la Administración.

e)  Organizar  la  coordinación de las actividades empresariales previstas en el  artículo  24 de la  Ley de

Prevención de Riesgos Laborales.

f) Coordinar las acciones y tareas para controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

g) Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas autorizadas; verificar

el cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores en relación con la afiliación al régimen de la

Seguridad Social de los trabajadores que presten servicios en las obras, tanto por la empresa adjudicataria

como por las empresas subcontratadas o trabajadores autónomos, etc.; y verificar el cumplimiento del Real

Decreto 216/1999.

h) Realizar mensualmente las mediciones de las unidades a pagar en cada obra que figuran en el Plan de

Seguridad y Salud.

i) Redactar informes periódicos en los que se especifique el estado de la obra en materia de seguridad y

salud laboral.

j) Analizar los partes de accidente de obra, comprobando las causas y medidas a adoptar para eliminar los

riesgos de repetición que propone el contratista afectado.

k) Comprobación del estado final de las obras, en materia de seguridad y salud, antes de su puesta en

servicio.

l) Otros determinados por la legislación vigente en cada caso.

Las visitas periódicas a las obras serán las que precise la obra, tanto para la formación del personal como

para el correcto seguimiento de los trabajos, y la frecuencia estará marcada también por los lugares y fases

de la obra.

6.6. ELABORACIÓN DE INFORMES
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6.6.1. Informes previos  

Como se ha descrito, los informes previos a realizar son los siguientes:

- INFORME de posibles omisiones y anomalías del PROYECTO, en su caso.

- INFORME de la oferta técnica de la CONTRATA y del estudio del proyecto. INFORME DE PLANIFICACIÓN

LABORAL, en su caso.

- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

- PLAN DE CONTROL a seguir en las obras.

6.6.2 Informes periódicos  

- ACTAS SEMANALES:

La empresa adjudicataria elaborará las ACTAS de las reuniones semanales de obra con la Contrata y de las

reuniones con la Administración.

- INFORMES MENSUALES:

Mensualmente se elaborará un informe, que deberá entregarse antes del 5 del mes siguiente, en el que se

refleje con claridad la marcha de los trabajos, acompañado de fotografías. Dichos informes deberán contener,

al menos:

_ Breve descripción del proyecto actualizado, teniendo en cuenta los cambios que se van produciendo.

También se presentará el croquis de planta.

_ Trabajos realizados durante el mes en cada una de las subdivisiones de las obras. También se presentará

el croquis de  planta  y el levantamiento del grado de  avance en cada trabajo. En el libro de órdenes se

consignarán las incidencias más reseñables y las observaciones.

_ Seguimiento del programa de trabajo. Se especificarán los trabajos que estén avanzados o retrasados,

explicando las razones de ello, si están en vía crítica o no, otras obras en las que inciden, etc.

_ Seguimiento del Control de Calidad. Nº de muestras tomadas, mediciones y ensayos realizados y resumen

de resultados.

_ Seguimiento del presupuesto de la obra, analizando las desviaciones existentes respecto al plan financiero

de la obra.  Se especificará el presupuesto vigente de la obra, el presupuesto certificado desde su origen

(desglosando los correspondientes a los adelantos y a la obra efectivamente ejecutada) y el presupuesto

"actualizado" y, en su caso, las causas de las desviaciones. Esta información se completará con gráficos

acumulados.

Además, se detallarán las mediciones de cada una de las unidades realizadas mensualmente (en formato

bc3 o Presto), indicando, en su caso, las partes que, a juicio de la dirección de obra, no deben incluirse en la

certificación por incumplimiento de especificaciones u otras causas, aunque estén realizadas en un mes.

También  se  especificarán  las  mediciones  de  otros  meses  que  no  hayan  sido  incluidas  en  anteriores
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certificaciones y que deban incluirse en el mes de la fecha del informe.

Se realizarán las revisiones de precios correspondientes.

Por otra parte, se propondrán precios contradictorios y se elaborará un informe para debatir con la Contrata.

_ Acciones previstas para el mes siguiente (se realizará una previsión de certificación ese mes).

6.6  .3.   Informes adicionales      

- INFORMES SOBRE ANOMALÍAS:

La empresa adjudicataria elaborará informes inmediatos para los Servicios Técnicos Municipales sobre las

anomalías que se observen durante las obras de construcción, en particular las relativas a la baja calidad en

la ejecución de materiales o obras, o el incumplimiento de las normas de construcción etc., proponiendo las

medidas correctoras que estime oportunas.

 INFORMES SOBRE MODIFICACIONES:

Se  redactarán  propuestas  periódicas sobre  tipos  de  materiales  básicos,  calidad  y  fuentes  de

aprovisionamiento, dosificaciones y granulometrías a definir en la obra, especificaciones no recogidas en el

Pliego de Condiciones, detalles a definir en la obra, etc.

- PROYECTOS MODIFICADOS Y ADICIONALES:

Excepcionalmente, la empresa adjudicataria redactará y encuadernará los Proyectos Modificados y

Adicionales necesarios en las obras (4 ejemplares) y los recogerá en CD. Estos proyectos contendrán la

memoria, los planos, el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y el Presupuesto.

6.6.4. Documentos e informes finales  

Los documentos finales de obra incluirán los siguientes documentos que se presentarán en el plazo

de dos semanas desde la finalización de la obra:

- Certificado final de obra firmado por técnicos responsables de la dirección facultativa.

- Liquidación de final de obra.

- Certificación acreditativa de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición,  e

informe justificativo de los mismos.

- Informe resumen del control de calidad realizado durante la ejecución de las obras, incluyendo todos

los ensayos realizados y certificaciones de todos los materiales y elementos prefabricados.

- Planos finales de obra donde se refleje la situación real final y sus instalaciones.

- Relación de agentes y subcontratas que intervienen en el proceso constructivo.

- Informe de mantenimiento: la empresa adjudicataria recogerá en un informe las recomendaciones a

seguir para la adecuada conservación y mantenimiento del equipamiento e instalaciones.

-  Estos documentos de la obra ejecutada y su visado, que en su caso sea preceptivo de acuerdo con
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la   normativa   vigente,   se   entregarán   en   el   plazo establecido   en   el   Pliego   de   Condiciones
Administrativas Particulares, a partir de la fecha de la firma del acta de aprobación de la obra, y deberán ser
entregados al Ayuntamiento tanto en formato papel, en formato DIN, en soporte informático, CD, programas y
versiones informáticas del proyecto de licitación y las que habitualmente utilice el Ayuntamiento de Tolosa.

La documentación se presentará en el registro telemático.

6.6.5. Informe final  

Un año (12 meses) después del fin de la obra, la Dirección de Obra deberá emitir informe final.

6.7. RELACIÓN CON LA CONTRATA DE OBRAS

La empresa adjudicataria mantendrá una presencia continuada en la obra y mantendrá, al menos

una vez cada siete (7) días reuniones con la contrata para analizar los problemas que surjan en la misma.

La empresa adjudicataria, a la vista de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en la

reunión, levantará ACTA, que remitirá a los Servicios Técnicos Municipales para su conocimiento.

6.8. RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

La empresa adjudicataria estará en contacto con los Servicios Técnicos Municipales y mantendrá

reuniones  semanales  para  analizar  los  problemas  que  surjan  en  las  obras.  La  empresa  adjudicataria,

teniendo en cuenta lo  acordado en las reuniones,  levantará acta  que remitirá a los Servicios Técnicos

Municipales y que recogerá junto con toda la documentación relativa al Contrato.

EL PLAZO COMENZARÁ AL ADJUDICAR LA OBRA, Y DURARÁ DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE

RECEPCIÓN HASTA EL FINAL DEL PLAZO DE GARANTÍA (plazo de la obra 3 meses +  plazo mínimo

de garantía 12 meses).

7.   EQUIPO DE TRABAJO  

El equipo técnico de la empresa adjudicataria estará compuesto al menos por los siguientes miembros:

-        1 ARQUITECTO/A DIRECTOR/A encargado/a de la DIRECCIÓN DE OBRAS conforme al

artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

- 1 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, encargado/a de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OBRA

conforme al artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

- 1 COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD especialista y con experiencia en PRL, y

con titulación de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral.
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Un/a técnico/a podrá desempeñar más de una de las funciones arriba especificadas, siempre que

acredite las titulaciones y experiencia correspondientes a cada área. 

Las modificaciones o incorporaciones de personal en época de obras requerirán la aprobación previa

de los Servicios Técnicos Municipales. 

La  dedicación  ponderada  de  la  Dirección  Facultativa  a  la  OBRA  será  de,  al  menos,  3  horas

semanales.

8  .   DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO      

Al adjudicatario se le dará acceso a la información disponible en el Archivo Municipal que le pueda ser de

utilidad para el trabajo, y en concreto:

1. Proyecto de ejecución (pdf)

9.  PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS      

El resultado de los servicios contratados, en su totalidad o en cualquier fase, es del Ayuntamiento, por lo que

éste puede solicitar en cualquier momento los documentos y datos que componen dicho resultado. 

Es obligación del adjudicatario facilitar al Ayuntamiento todos los datos y cálculos e informar al Ayuntamiento

sobre los procedimientos y  procesos utilizados en la  ejecución de los trabajos.  Todos los derechos de

explotación inherentes al contrato son exclusivos del Ayuntamiento.


