ZERBITZU-KONTRATUA
PROZEDURA IREKIA,
ERREGULAZIO
HARMONIZATUAREN MENDE
EZ DAGOENA

PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA, NEKAZARITZAKO, ARRANTZAKO ETA ELIKAGAI-POLITIKAKO SAILBURUORDETZAREN (NAEPS) ARRANTZAKO ZERBITZUAREN INFORMAZIO-SISTEMA EGOKI MANTENTZEKO LAGUNTZA TEKNIKORAKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO LIZITAZIOA ARAUTUKO DUENA

Sarrera

Arrantza Zuzendaritzarako eta ikuskaritza-zerbitzurako lan- eta kudeaketa-sistema integrala sortzea planteatzen da, arrantzaren trazabilitateari dagozkion zereginetan.


Sistema horrek datu-base zentralizatu batean oinarrituko du bere lana, sailak Arkautin duen DPZn. Bertan, egungo sistema informatikoei buruzko informazioa bilduko du:

- Flotaren errolda
- Arrantzarako ataria
- EAEko ontzien DEA datuak kudeatzea
- Flotaren kokapena
- Harrapaketa eta lonjaren salmenta
- Ikuskaritza-lanak
- Arrantzako Idazkaritza Nagusiaren TRAZAPES sistemarekiko konexioa.
- AZO eta EAEren arteko prozesuak (informazioa trukatzeko prozesua)
- Arrantza produktuen TRAZABILITATE aplikazioak
    - Aurretraza
    - Merkatraza (Merkabilbao kudeaketa-sistema)
    - SIPVEN lehenengo salmentarako oharrak
- Arrantza-lonjen pisatze- eta enkante-sistemak (AEKU)

Horrekin guztiarekin, arrainaren trazabilitatea (trazabilitatea eta ikuskapena) ziurtatzeko aukera eman diguten sistemen sare bat sortuko da. Horrela, sistema osoak trazabilitatea ziurtatzen du, harrapaketaren unetik baimendutako lonjetan/puntuetan saldu arte.

1. KONTRATUAREN XEDEA

Zerbitzuaren helburua honako hau izango da: arrantza-sistema integrala mantentzea eta garatzea, bai dokumentuaren sarreran, bai proiektuaren deskribapen teknologikoan deskribatutako azpisistemak barne hartuta.



Behin eskema zehaztuta, arrainaren trazabilitatea berma dezakegu portura iristen denetik, pisatzearen, etiketatzearen, enkantearen eta zuzeneko salmentaren bidez, lehenengo salmentaren oharretatik, garraio-dokumentuetatik eta lehorreratze-adierazpenetik igarota.
Informazio-sistema horretatik bertatik, aukera egongo da ikuskapen-aktak, zehapen-espedienteak, arau-hauste larrien erregistroa eta olgetarako ontzien erregistroa izapidetzeko. Hori guztia itsasontzi zehatz bati dagokionez.
Arrantza Zuzendaritzak harrapaketei, salmentei eta igorritako espedienteei buruzko informazioa lortzeko prozesuak (bai erkidegoko ontziteria operatiboarenak, bai arrantzarako baimena duten beste erkidego batzuetako ontzienak) arinduko ditu.


1.2 Zerbitzuaren zuzendaritza metodologikoa

Mantendu beharreko sistemek jarduera puntualak edo jarraituak eskatuko dituzte eta enkargu zehatzen bidez kudeatuko dira. Enkargu hauen **jarraipena** bolumenaren arabera egingo da: hilabete baino gutxiagoko kasuetan, enkargu hori ixten denean; kasu luzeagoetan, kontratistaren proiektu-buruak HAZIko proiektu-arduradunarekin koordinazioan egindako dedikazioak eta jarduerak justifikatuko ditu.

Esparru funtzional itxiko enkargu bat egiten denean, lanaren **kudeaketa ARINA** egingo da, bai dokumentazioari eta bai eskatutako lanaren eraikuntza-prozesuari dagokionez.

1.3 Zerbitzuaren deskripzio teknologikoa

Jarraian dagoen taulan, arrantzako eta akuikulturako plataforma teknologikoa osatzen duten aplikazioak ikus ditzakegu. Bertan, aplikazio bakoitzean inplikatutako plataforma teknologiko nagusiak deskribatzen dira.



SISTEMA	APLIKAZIOA	TEKNOLOGIAK
ARRANTZA ETA AKUIKULTURAKO PLATAFORMA TEKNOLOGIKOA	FLOTAREN ERROLDA	Procesos Operación WS - SOAP Windows Server 2003 SQL Server 2016 Visual Basic 6.0
	AZO JAKINARAZPENA	Eragiketa Sistemak Windows Server 2003
	ENKANTEA ETA PISAKETA	Eragiketa Sistemak WS - SOAP Windows Server 2003 SQL Server 2016 VB.NET
	Arrantzarako araudia	Eragiketa Prozesuak WS - SOAP Windows Server 2012 R2 SQL Server 2016 Visual Studio 2015 .NET 3.5 SP1 IIS 8.5
	LEHENENGO SALMENTARAKO OHARRAK	Windows Server 2003 SQL Server 2016 Visual Studio 2015 .NET 3.5 SP1 IIS 6.0

SISTEMA	APLIKAZIOA	TEKNOLOGIAK
	SIPVEN	Eragiketa Prozesuak WS - SOAP Windows Server 2012 R2 SQL Server 2016 Visual Stiudio 2015 .NET 3.5 SP1 Bootstrap 3.3.4 IIS 8.5
	LIZENTZIAK	Eragiketa Sistemak Windows Server 2003 SQL Server 2016 Visual Basic 6.0 ASP 3.0 IIS 6.0
	ZEHAPEN-ESPEDIENTEAK	Windows Server 2003 SQL Server 2016 Visual Basic 6.0
	IKUSKAPEN-, KUDEAKETA- ETA PLANIFIKAZIO-TXOSTENA	Windows Server 2003 SQL Server 2016 ASP 3.0 IIS 6.0
	IKUSKAPEN-TXOSTENA – CENSINP ERROLDA	Windows Server 2012 R2 SQL Server 2016 Visual Studio 2015 .NET 3.5 SP1 Bootstrap 3.3.7 IIS 8.5
	OLGETA TITULAZIOAK ETA TITULAZIO PROFESIONALAK	Windows Server 2003 SQL Server 2016 Visual Basic 6.0
	AIS	Eragiketa Prozesuak Fedora 10 WS - SOAP SQL Server 2016 PHP 5.2.9 Bootstrap 2.0 Apache 2.2
	VMS	Eragiketa Prozesuak Windows Server 2003 SQL Server 2016 Visual Studio 2015 .NET 3.5 SP1 Office 2010 (Plugin Outlook)
	BAIMENAK	Windows Server 2003 SQL Server 2016 Visual Studio 2015 .NET 3.5 SP1 IIS 6.0

ASP.NET	IIS 8.5 zerbitzariaren WEB plataforma. Microsoftek HAZIn (REKAPLNET) garatutako kontrol-eredu bat edo MVC v5 erabiltzen dugu.	
FRAMEWORKS bista	Jquery, Ionic, gure txantiloiekin. Ez ditugu hirugarrenen kontrolak erabiltzen. Bootstrap geruzarekin.	
BD Sql Server	Sistemak 2016 , 2012 eta 2005 bertsioan	

Reporting	Office automatizazioaren eta Microsoften Sql Server Reporting Services-en bidez DevExpress diseinu-erreminta	
Visual Basic .NET	Visual Studio 2015 .NET 4.5 framework 4.5.2	
ASP	IIS 6.0 eta 8.5 zerbitzariaren web-plataforma	
DEVEXPRESS	VB.NET osagaia mahaigain-aplikaziorako	

1.4 Zerbitzuaren deskripzioa

Kontratu honen esparruan azpisistema eta aplikazio hauek sartzen dira:

Mantentze-lanak:	**Aplikazioak**	
Arrantza-sistemaren bilakaera teknologikoa	AAD1009	Ikuskapen-sistemak
	AAD1010	Arrantza-lizentzia – web-eskaera
	AAD1012	1. salmentarako oharrak
	AAD1182	Arrantzarako ataria
	AAD1055	SW DPTO SIPCA IKT
	AAD1074	Ikuskapen- eta planifikazio-txostenak
	AAD1076	NotPVen .NET
	AAD1093	SW_N1V_AZTI
	AAD1102	Gizarte Segurantza
	AAD1111	Check N1V
	AAD1112	Lehenengo Salmentako Sistema Integratua (SIPVEN)
	AAD1118	SIP Kudeaketa Sistema
	AAD1124	Lehenengo Salmentako Oharrak - Fakturazioa
	AAD1124T	Lehenengo Salmentako Oharrak - Fakturazioa – NOTPVEN TRASFERENTZIA
	AAD1125	SIPVEN Prozesuak
	AAD1127	KDA
	AAD1128	Arrantzarako baimena
	AAD1154	Euskadiko Arrantzarako Lizentzia
	AAD1155	MAREAK KDA
	AAD2006	Flotaren errolda
	AAD2011	Arrantzarako lizentziak - Kudeaketa
	AAD2012	Arrantza-espedienteak kudeatzea eta tratatzea
	AAD2017	Kofradiako enkanteak
	ACI1017	Salmenta-puntuen kontrol-sistemaren jarraipena
	AAD5001	AEKU 2019

	AAD1160 AAD1141	Aurretraza Merkatraza

Aurreko koadroan Arrantzako Sistema Integralaren barruan dauden aplikazio/prozesu eta informazio-sistema guztiak zehazten dira. Prozesu horiek guztiak elkarren artean lotuta daude, neurri handiagoan edo txikiagoan; hori horrela, prozesu batean egiten diren aldaketa askok beste informazio-sistema batzuen aldaketetan eragiten dute. Joera da sistemetako asko aplikazio bakarretan batzea eta integratzea, operadoreen nahiz teknikarien kudeaketa errazagoa izateko.

Zerrenda horren barruan, hauek dira sistemarik garrantzitsuenak: SIPVEN, AEKU (enkantea eta pisatzea), Arrantza Ataria eta ikuskapen- eta kontrol-sistemak arrantza-ikuskaritzako zerbitzurako.

Kontratu honen indarraldian aldaketak egin ahal izango dira jarduera funtzionalaren esparruan, dela aplikazio berriak sartzeagatik dela hasierako irismenean zeuden batzuk desagertzeagatik.

2. LANTALDEA

Aurreko faseetako lanak garapen komuneko ingurune batean integratu behar dira, eta, horren bidez, PROBEN eta USTIAPENAREN inguruneetan hedatu ahal izango dira geroago. Adostutako garapen-egituran irizpideak itunduko dira bi faseetako garapen-taldeekin, bai bistaren mailan, bai negozio-mailan, proiektu komunean gatazkarik gabeko integrazioa dagoela ziurtatzeko.

Lanak gehienetan adjudikaziodunaren instalazioetatik egingo dira eta instalazio horietatik sartuko da, "**Mahaigain birtualaren**" bidez, NPB Sistemako plataformaren garapen-azpiegiturara, hedatzeko tresnetara eta iturburu-kodearen kontrolera, baita datu-baseetarako *script* tresnetara ere. Noizean behin HAZIk **Arkautiko (Araba) teknologia-parkean** dituen instalazioetara etorri beharko da bileretarako, aurkezpenetarako eta antzeko lanetarako.

HAZIk probetara eta ustiapenera zabalduko du proiektu komuna, baina adjudikaziodunaren zeregina izango da behar diren proba guztiak egitea, behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzeko.

Adjudikaziodunak kontratuaren xede diren lanak egiten dituen bitartean hitzematen du HAZIren Proiektuaren Zuzendaritzak izendatutako pertsonei eskatutako informazio eta dokumentazio guztia emango diela, garatzen ari diren lanen erabateko ezagutza izan dezaten, baita egon daitezkeen arazoen berri eta horiek konpontzeko erabilitako teknologia, metodo eta tresnen berri ere.

ESPARRU TEKNOLOGIKOA

Kontratu honen abiapuntua izango den lan-testuingurua zehaztuko da jarraian, lanaren eskakizunen edo beharren ondorioz egon daitezkeen aldaketei kalterik egin gabe, Proiektuaren Zuzendaritzarekin adostu ondoren.

- **Mahaigain birtuala**

  HAZIk erabiltzaileei urruneko mahaigainean (CITRIX) sartzeko aukera emango die eta honako hauek izango dituzte:
  - Garapen-tresnak
  - Abiapuntua izango den oinarrizko proiektua
  - Garapen-aplikazioen proiektuak/inguruneak.

- **Erabilitako IDE:**

  Ezarritako web-aplikazioen garapena **Visual Studio 2015 eta Visual Studio 2008** da.

  Horren kodea kontrolatzeko eta bertsionatzeko erabiltzen den tresna **Tortoise Subversión 1.8** da eta Visual Studioren garapeneko IDE mailako hedapena ere badago: **Ankhsvn**

  Subversión tresnari buruzko dokumentazioa badago: (garapenean zehar entregatuko da dokumentazioa).

  Jazz programa (v1.2.65.02). HAZIk garatutako programa, negozio-klaseak sortzeko HAZIren metodologiarekin.

- **Datu-baseak**

  Proiektuaren datu-basea **SQL Server 2016n** dago eta kudeatzeko tresna **SQL Server 2016 management Studio** da.

- **Garapenaren antolakuntza**

  Garapenerako erakundearen gidalerro hauek ezarri dira, Subversión tresnak kontrolatzen duen arren:

  - Negozioa.
    Negozioaren zatia egoki iritzi adina klase-proiektutan banatuko da eta bakoitzak konpilatutako TAG biblioteka entregatuko du, besteek ere erabili ahal izateko. Adibidez, honakoak izan ditzakegu:

    - **RecAplNet:** HAZIren biblioteka
    - Hainbat DLL agirian sartutako aplikazioen/negozioen arabera, adibidez:
        - Negozioa_AplikazioarenIzena.DLL
- Beste batzuk. Lantaldeen eta Proiektuaren Zuzendaritzaren artean adostuta ezarritako beste edozein arau edo estrategia.
- Bista, HAZIren jarraibideen arabera.

- **Txostenak**

Gaur egun **Reporting Services SQL Server 2016** edo goragoko hedapena erabiltzen da.

HAZIk anezka bat du teknologia horretan garatutako txostenak erabiltzeko (garapenean zehar entregatuko da dokumentazioa).

Era berean, **DevExpress-en txosten-diseinatzailea** erabiltzen da (.NET mahaigaineko aplikazioetan).

- **Hirugarrenen bibliotekak**

DevExpress

LANTALDEA

Proposatutako lantaldea beharretara egokitutako espezializazio-maila duten maila profesionaleko teknikariek osatuko dute.

Lizitatzaileak hitzematen du, adjudikazioduna izanez gero, talde hori mantenduko duela Proposamen Teknikoen Agirian ezarritakoaren arabera eta berariazko jarduera bakoitzean finkatutako aldian. Kontratuaren betearazpenari esleitutako baliabideak hasieratik egon beharko dira izendatuta. Baliabideak aldatu edo ordeztuz gero, aurretik HAZIri jakinarazi beharko zaio, gutxienez zerbitzuaren kritikotasunaren arabera behar den adinako aurrerapenarekin, eta betiere gehienez 15 egutegi-egun lehenago, eta HAZIk onartu edo atzera botako du aldaketa edo ordezkapen hori. Dena dela, ordezkoak (edo ordezkoek) eskainitakoaren antzeko edo goragoko profila izango dute, edo ordeztu beharreko baliabidearen antzekoa edo goragokoa.

Langileen ordezkapenak direla-eta lan-ingurura eta proiektura egokitzeko egon

daitezkeen zailtasunak gainjartze-aldien arabera konponduko dira behar den denboran eta **inolako gastu gehigarririk** gabe. HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzaren arabera horrelakorik ezin bada egin, ordezko(ar)en **lehenengo hiru lan-asteak** ez dira fakturagarriak izango eta adjudikaziodunaren kontura izango dira.

HAZIk zerbitzuetara esleitutako baliabideak aldatzeko eska dezake, baliabideak egokiak ez direlako edo eskatutako kaudimen-arloko baldintzak eta baldintza teknikoak betetzen ez dituztelako edo kontratistak egiazkoak ez diren inguruabarrak adierazi dituelako; horrelakoetan, kontratua hutsaldu ahal izango da, eta kalifikazioen arabera ondoren dagoen lizitatzaileari adjudikatu lanak. Aldaketa horretarako, aurreko paragrafoko baldintzak ezarriko dira.

Lantaldea aurrez aurreko **lan-bilera batera deitu ahal izango da Arkautin, 8 orduko aurrerapenarekin, bai eta bilera telematiko batera ere, 3 orduko epean**. Puntu hau behin eta berriz atzeratzen bada edo betetzen ez bada, zigorra ezarriko da Karatulako 21. puntuko kontaktuei emandako erantzunean.

Lantaldearen hasierako eraketa

Kontratua formalizatu ondoren lanak egiten hasiko den talde teknikoa adjudikazioko eskaintzan zerrendatutako kideek eta profilek osatuko dute, horien arabera egin baitzen balorazioa.

Adjudikazioren ondoren proiektuko taldea eskaintza teknikoan ezarritakoarekin bat ez datorrela ikusten bada, administrazio-agiriko 20. eta 21. ataletan deskribatutako elementuak ezarri ahal izango dira.

Lanak egiteko ordutegia eta tokia.

Lanak gehienetan adjudikaziodunaren instalazioetatik egingo dira eta instalazio horietatik sartuko da, "**Mahaigain birtualaren**" bidez, NPB Sistemako plataformaren garapen-azpiegiturara, hedatzeko tresnetara eta iturburu-kodearen kontrolera, baita, datu-baseetarako *script* tresnetara ere. Noizean behin **HAZIk Arkautiko (Araba) teknologia-parkean** dituen instalazioetara etorri beharko da bileretarako, aurkezpenetarako eta antzeko lanetarako.

Produktuak integratu, kargatu, onartu eta puntuan jartzeko probak garapen-fasean egingo dira garapen-postuetan sartzeko mahaigain birtualetik.

Lantaldea garatzeko lanak **honako baldintza hauetan** egingo dira:

- Oro har, lantaldeko kideek adjudikaziodunaren jabetzako hardwarea eta softwarea erabiliko dute lan egiteko, baina instalazio-lanak, ezarpenak eta

abian jartzeko zereginak HAZIk esleitutako postuetatik egingo dituzte.

- Salbuespenetan eta lanen burutzapena ez datorrenean bat planifikazioarekin edo zerbitzuko beharren ondorioz hala egin behar denean, adjudikaziodunak erabateko prestasuna izan behar du ohiko ordutegitik kanpo ere (HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzarekin aurrez akordiorik izan ezean eta jarduera garatzen den instalazioetara sartzeko prestasuna izan ezean), eta lan horiek ez dira aparteko ordu gisa hartuko edo ez zaie horrelako orduei dagokien tarifa ezarriko.

Lantaldeak HAZIk behar dituen harremanetarako tresnak izango ditu, hau da: helbide elektronikoa, telefonoa, Skype kontua, Teams kontua, eta abar, eta horien bidez harreman zuzena eta hurbila ezarriko da, zalantzak edo arazoak arin argitu eta galderak, proposamenak edo beharrezkoa edozein jakinarazpen egin ahal izateko. Aipatutako bitartekoak ez badaude edo azkar erabiltzen ez badira (erantzunak), eta hori behin eta berriz gertatzen bada, zigorra aplikatuko da Karatulako 21. puntuko kontaktuen erantzunen atala betez.

Egin beharreko ordu-dedikazioaren programazioa ezarriko da (7:30 ordu egunean), eta HAZIk hori onartu beharko du, HAZIren eta adjudikaziodunaren lantaldeen artean beharrezko gainjartzea ezartzeko, ahal dela 8:00etatik 15:30era, koordinazio ona ahalbidetzeko. Edozein aldaketa HAZIri jakinarazi beharko zaio eta proiektuaren zuzendaritzak onartu beharko du.

Produktuak integratu, kargatu, onartu eta puntuan jartzeko probak HAZIko lokaletan egingo dira, egon daitekeen edozein gertakizunengatik.

Ahal dela, horrela jardungo da, baina aldatu ahalko da, proiektuen beharren arabera.

Transferentzia teknologikoa

Adjudikaziodunak kontratuaren xede diren lanak egiten dituen bitartean hitzematen du HAZIren Proiektuaren Zuzendaritzak izendatutako pertsonei eskatutako informazio eta dokumentazio guztia emango diela, garatzen ari diren lanen erabateko ezagutza izan dezaten, baita egon daitezkeen arazoen berri eta horiek konpontzeko erabilitako teknologia, metodo eta tresnen berri ere.

IKT KONTRATUEN BERARIAZKO BALDINTZAK

Kontratuaren xede diren zerbitzuetan edo hornikuntzetan IKT zerbitzuak sartzen dira; beraz, HAZIk bermatu egingo du enpresa adjudikazioduna HAZIren hornitzaileentzako informazioaren segurtasun-politikara atxikiko dela, baita politika hori berariaz beteko dela onartu eta bermatzen duela ere.

Gainera, enpresa adjudikaziodunak honako hau egin beharko du:

Zehaztuko du zein den edo diren berariazko helburuak eta HAZIk horiek betetzearen jarraipena kudeatzeko modua (helburuak, zedarriak, egutegia, etab.).
HAZIren informazio-prozesuko baliabideetara sartu behar izanez gero:

- Lan egiteko HAZIn sartzeko eredua zein izango den zehaztuko du, eta HAZIko Zuzendaritzak baimendu beharko du.
- Lan egiterakoan erabiliko dituen erabiltzaile-kodeak pertsonalak eta ez generikoak izango dira, eta argi utziko da HAZIk eskubidea izango duela jarduera osoaren trazabilitatea kontrolatzeko.

• Kanpora ateratako softwarearen garapenaren kasuetan:

- Enpresa adjudikaziodunak zaurgarritasunei aurre egiteko HAZIk eskatutako informazioaren segurtasun-estandarrak bete beharko ditu produktua egitean; horiek hasieran zehaztuko dira eta zerbitzu-prestazioaren eboluzioaren mende egongo dira.
- Enpresa adjudikaziodunak HAZIk zehaztutako tresnak baino ezingo ditu erabili, eta hasieran zehaztuko diren tresna horiek, zerbitzu-prestazioaren eboluzioaren mende egongo dira.
- Enpresa adjudikazioduna probako eta garapeneko plataformetan baino ezingo da sartu, eta bertsio egonkorren arteko aldaketak dokumentatu beharko ditu. Ustiatzen ari diren plataformetara HAZIko langileak sartuko dira, eta berariaz galaraziko zaio sarbidea hornitzaileari HAZIn ustiatzen ari diren plataformetara.

JARRAIPEN-, KONTROL- ETA IKUSKAPEN-MEKANISMOAK.

Zerbitzuaren kalitatearen kontrola eta jarraipena HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzak egingo du.

Lantaldea proiektuaren arduradun batek zuzenduko du, eta dedikazio finkoa eta behar adinakoa izango du, proiektuarekin zerikusia duten zereginak koordinatuko ditu eta HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzarekin solaskide nagusia izango da.

Zehaztutako helburuak epeetan eta amaierako kalitatearen terminoetan etengabe

betetzen direla egiaztatzeko kontrol-mekanismo guztiak ezarri beharko dira. Horretarako, honako hauek egitea aurreikusten da:

- Jarraipen-bilerak noizean behin
- Egindako lanen berrikuspena
- Lanen egoeren jakinarazpena
- Kontrol ekonomikoko bilerak
- Egoerari eta aurrerapenari buruzko txostenak
- Ziurtagiri partzialak: bidezkoa bada
- Zereginak kontrolatzeko orriak: bidezkoa bada

Proiektuaren zuzendaritza eta ikuskapena proiekturako izendatutako HAZIko langileek egingo dituzte.

Laneko produktuak adjudikaziodunaren proiektuaren arduradunak nahiz HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzak onartu beharko dituzte; produktuekin ados badaude, aldeko txostena egingo dute eta une horretan hasiko da zenbatzen kanpoko edozein lanek izan beharreko bermealdia, egindako probetan hauteman gabeko akatsak egon baitaitezke.

Gainerakoa zerbitzuak onartzeko, egindako lan bakoitzari dagozkion entregagaiak berrikusiko ditu HAZIren Proiektuaren Zuzendaritzak.

Jasotako produktuekin ados ez egoteak, bai aurrez ezarritako entrega-planarekiko irismen funtzionalari dagokionez, bai horien kalitate-mailari dagokionez, fakturazio-plana geldiaraztea eragin dezake, desadostasunak konpondu arte.

Oharra: Proposamen Teknikoaren Dokumentazioan ez da inolaz ere informazio ekonomikoa jasoko.