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SAN NICOLAS ERDI AROKO HARRESIA

BIRGAITZEKO OBRA PROZEDURA
IREKIAREN BIDEZ ESLEITZEKO
LEHIAKETAN ARAUTUKO DIREN

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1.- KONTRATUAREN XEDEA ETA

BALDINTZAK

Agiri honen xedea da FERNANDO COBOS
ESTUDIO ARQUITECTURA SLPk idatzitako SAN
NICOLASko ERDI AROKO ATEA
BIRGAITZEKO PROIEKTUAREN OBRA

gauzatzea. Proiektua formatu digitalean emango zaie
interesdunei.

Obra, aurkeztutako proiektuaren arabera egingo da eta
zuzen bete beharko dira bertan ezarritako material,
prozesu eta bestelako baldintzak.

Lanak aurreratu ahala aldaketaren bat egin nahi bada,
bai zuzendaritza fakultatiboaren bai Udal zerbitzu
teknikoen oniritzia eskatu beharko da, idatziz.

Esleipena egiteko baldintza hauek bete behar dira:

1.- Dagokion udal aurrekontua onetsi behar da.

2.- Obrak ezarritako epean amaitu beharko dira, eta,
horretarako, beharrezkoak diren elementu pertsonal,
makineria eta bitarteko osagarri guztiak jarri beharko
dira.

Era berean, dagozkion obra-faseak 2025eko
abenduaren la baino lehen amaituta egon beharko dira.

3.- Lanak burutzeko 10Tn. baino GMB gutxiagoko
kamioiak erabili beharko dira.
4.- Jarduteko eremua oinezkoentzako pasabide

garrantzitsua denez, ahalik eta nahasmendu gutxien
eragiteko neurriak hartu beharko dira.

5.- Obrak behar bezala koordinatuta egon beharko du

jarduketa xede duen aldameneko eraikineko
bizilagunekin  (fatxada  nagusia),  zuzendaritza
fakultatiboaren eta  udal-teknikarien jarraibideei
jarraituz.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE
HABRA DE REGIR EN EL CONCURSO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA
ADJUDICAR LA OBRA DE REHABILITACION DE
LA MURALLA MEDIEVAL DE SAN NICOLAS

1.- OBJETO Y CONDICIONANTES DE LA OBRA

Es objeto de este pliego la ejecucién de la OBRA Del
PROYECTO DE REHABILITACION DE LA
PUERTA MEDIEVAL DE SAN NICOLAS redactado
por FERNANDO COBOS ESTUDIO
ARQUITECTURA SLP., cuyo proyecto serd facilitado,
en formato digital, a los interesados.

Las obras se realizardn con sujecion estricta al proyecto,
respetando los materiales, procesos y demds requisitos
establecidos en el mismo.

Cuando en el curso de los trabajos se quiera introducir
alguna modificacién en la obra, habrd de solicitar la
conformidad, por escrito, de la direccién facultativa y de
los servicios técnicos municipales.

La adjudicacién se condiciona a:

1 - La aprobacién del correspondiente presupuesto
municipal.

2 - Las obras deberan terminarse en el plazo establecido,
para lo cual deberan estar dispuestos todos los elementos
personales, maquinaria y medios auxiliares necesarios.
Asimismo, las fases de obra correspondientes deberdn
estar finalizadas antes del 1 de diciembre de 2025.

3 - Se debera utilizar camiones MMA inferior a 10Tn. en
la ejecucioén de la obra.

4.- Dado que la zona de actuacién es una zona de paso
peatonal de flujo importante y de vehiculos deberdn
tomarse medidas que posibiliten causar el menor trastorno
posible.

5.- La obra debera estar coordinada debidamente con los
vecinos del inmueble colindante que también es objeto de
actuacion (fachada principal), siguiendo las indicaciones
de la direccion facultativa y de los técnicos municipales.
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2.- BURUTZEKO EPEA
Kontratazio honen xedea erabat gauzatzeko epea bi (2)
hilabetekoa izango da, zuinketa egiaztatzen denetik

zenbatzen hasita.

Ezin izango da lanik egin zaindariaren jaialdietan.

3.- LAN PROGRAMA, KONTRATISTAK
AURKEZTU BEHARREKOA
Zuinketa egiaztatzeko akta egiten den unean,

kontratistak lanen programa aurkeztuko du.
Aurkeztutako programa oinarri hartuta, zuzendaritza
fakultatiboak erabakia hartuko du programari buruz,
hura aurkeztu eta hamabost eguneko epean, eta behartu
dezake aldaketak sartzea edo preskripzio jakin batzuk
betetzea, betiere bat etorriz gero Kontratuaren
klausulekin. Onartze horren arabera finkatuko ditu
administrazioak, epe osoaz gain, dagozkion epe
partzialak (egonez gero). Jarraipena egingo da obraren
jarraipen bileren bidez.

Kontratistak lanen programa eguneratu beharko du
kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta
kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean jarri
behartko du, administraziotik jasotzen dituen
jarraibideen arabera.

4.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK

Enpresa esleipendunak obrak behar bezala egiteko
behar diren makinak, giza ekipoak, espezialistak,
materialak eta bitarteko osagarriak jarri beharko ditu,
kontratuan hitzartutako epeetan.

Lan, baliabide lagungarri eta material guztiak, baita ere,
laneko segurtasun eta osasuneko unitateak edo
elementuak, beharrezkoak direnak edozein obra unitate
behar bezala exekutatzeko eta amaitzeko, prezioan
bertan sartuta egongo dira, nahiz eta horiek guztiak ez
agertu zehazturik prezioen deskribapenean.

Bestalde, ez da onartuko partida berezirik, sarbideak
egokitzeri, garraioari eta obrako materialaren
zamalanei dagokionez, ez badago sartuta obraren
aurrekontu orokorrean, zeren kontsideratzen baita
horiek sartuta daudela obra unitateren aleko prezioetan.

2/9

2.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la total ejecucién del objeto de la presente
contratacion se fija en dos (2) meses contados a partir de
la comprobacion del replanteo.

No se podrd trabajar durante los periodos de fiestas
patronales.

3.- PROGRAMA DE TRABAJO A PRESENTAR
POR EL CONTRATISTA

En el momento del acta de comprobacién de replanteo, el
contratista presentard el programa de trabajos.

En base a lo presentado la direccién facultativa decidird
sobre el programa dentro de los quince dias siguientes a
su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato. En base a dicha aprobacion se
fijaran, por la Administracion, ademds del plazo total, los
plazos parciales correspondientes (en caso de que los
hubiere). El seguimiento se realizard a través de las
reuniones de seguimiento de la obra.

El programa de Trabajos deberd actualizarse por el
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacién o actuacién y
puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que
reciban de la direccién de obra.

4.- MEDIOS AUXILIARES

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las
obras el equipo de maquinaria, equipos humanos,
especialistas, materiales y medios auxiliares que sea
preciso para la buena ejecucion de aquellas en los plazos
convenidos en el contrato.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, asi
como las unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificado en la descomposicion o
descripcidn de los precios.

Por otra parte, no se admitird ninguna partida extra
correspondiente a la habilitacién de accesos, transporte y
carga-descarga del material de obra, que no esté incluido
en el presupuesto general de la obra, puesto que se
considera que se encuentran incluidos en los precios
unitarios de las unidades de obra.

Kale Nagusia, 20-20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) - NIF: P-2003700 H
ﬁ BAZ010-943 11 12 11 = 943 11 12 50 ﬁ UDALA/AYT°943 111213 @D udala@hondarribia.eus © www.hondarribia.eus



Exp. 2024K1130004

Hondarribiko  Erref.: MAI

Udala

5.- TEKNIKARIAK, OBRARI ESLEITUAK

Teknikariek, agiriaren xedeko obrari esleituak, Obra
Buru bat izango dute, zeinak hartuko duen obraren
eraikitzailearen ordezkaritza teknikoa, eta lizitazio
honetako preskripzio administratiboen pleguan azaltzen
titulazioa izan beharko duena.

Obra Burua izango da kontratistaren ordezkaria udalak
izendatutako  gerentziaren aurrean, eta, horren
ondorioz, komunikazio bide formala ben artea.

Obra Burua arduratuko da herritarren harremanez, edo
erabiltzaile izango diren pertsonen harremanez.

Obra Buruak Plegu administratiboetan zehazten diren
hizkuntza betebeharrak bete beharko ditu.

Teknikariak aldatu daitezke kontratuan beste pertsona
horiek edukiz gero eskainitako lanbide ezaugarri
baliokideak eta arrazoiak behar bezala justifikatuz gero.
Edozelan ere, langile teknikarien aldaketa guztiak,
kontratuari esleituta daudenean, udalak baimendu
beharko ditu aldez aurretik.

6.- AZPIKONTRATISTAK

Kaltetu barik 9/2017 Sektore Publikoaren Kontratuen
Legeak zer ezartzen duen, eta 32/2006 Legean,
arautzen duena azpikontratazioa eraikuntzaren arloan,
zer dagoen erregulatuta, eta kontuan hartuta 1109/2007
Errege Dekretua, abuztuaren 24koa, zeinak garatzen
baitu hura, obran eduki beharko da azpikontratazioaren
Liburua. Liburu horretara jo ahal izango dute obrak
esku hartzen duten guztiek.

Aurrekoaren harira, enpresa kontratistak egiaztatuko
ditu, jarduera azpikontratatua hasi aurretik, Gizarte
Segurantzan afiliatzea eta alta ematea azpikontratatzen
duen enpresako langileak, eta horren berri eman
beharko dio segurtasun eta osasun Koordinatzaileari.

Halaber, bete beharko ditu segurtasun ta osasun
Koordinatzaileak edo Zuzendaritza Fakultatiboak
egiten dizkion errekerimendu guztiak.

Edozelan ere, enpresa azpikontratistak aldatzeko,
udalaren baimen idatzia eduki beharko da.

7.- OBRA BISITAK

Obra bisitak egingo dira gutxienez astean behin, eta
horietara joango da aldizka gerentziaren kideren bat,
udalak izendatutakoa, Obra Zuzendaritzako
teknikariekin eta Obra Buruarekin batera.
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5.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA OBRA

El personal técnico asignado a la obra objeto del pliego,
contard con un Jefe de Obra que asumird la representacion
técnica del constructor de la obra y que contard con la
titulacion exigida en el pliego de prescripciones
administrativas de la presente licitacion.

El Jefe de Obra serd el representante del contratista frente
a la gerencia designada por el Ayuntamiento y, en
consecuencia, cauce de comunicacion formal entre ambos.

El Jefe de Obra serd el encargado de las relaciones con la
ciudadania o con los futuros usuarios.

El Jefe de Obra deberd cumplir con los requisitos
lingiiisticos indicados en los Pliegos administrativos.

Solamente cabe la sustituciéon del personal técnico
asignado al contrato por otras personas con caracteristicas
profesionales equivalentes a las ofertadas y por causas
debidamente justificadas. En todo caso, todas las
modificaciones del personal técnico asignado a la obra
deberdn ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento.

6.- LOS SUBCONTRATISTAS

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Puiblico, y conforme a lo regulado en
la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construccién y el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la misma se deberd
disponer en la obra del correspondiente Libro de la
Subcontratacién. Tendrdn acceso al indicado Libro todos
los agentes intervinientes en la obra.

Al hilo de lo anterior, la empresa contratista comprobard,
con cardcter previo al inicio de la actividad subcontratada,
la afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los
trabajadores de las empresas con las cuales subcontrate y
deberd comunicarlo al Coordinador de seguridad y salud.
Asimismo, deberd cumplir con todos los requerimientos
que le hagan el Coordinador de seguridad y salud y/o la
Direccién Facultativa.

En cualquier caso, la alteracién de las empresas
subcontratistas comunicadas deberd contar con la
autorizacién por escrito del Ayuntamiento.

7.- VISITAS DE OBRA

Las visitas de obra se realizardn al menos una vez a la
semana, y a las mismas acudird periédicamente algin
miembro de la gerencia designada por el Ayuntamiento,
junto con los técnicos de la Direccién Facultativa y el Jefe
de Obra.
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8.- BEHAR DIREN BAIMENAK PROIEKTUA
EXEKUTATZEKO

Adjudikaziodunak behar diren gestioak egin beharko
ditu, bai enpresa hornitzaileekin, bai administrazio
eskudunekin, proiektua exekutatzeko behar diren
baimenak lortzeko; nolanahi ere, eskaera formalak
udalak bete ditzake.

Zaharberritze-lanak Kultura Intereseko Ondasun batean
egiten direnez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ondare
Zerbitzuaren nahitaezko baimena beharko da.

9.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA SEINALEAK

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo ixtea
eta obrako seinaleak jartzea: horretarako, behar
bezalako materialak eta langileak izango ditu, seinaleak
zuzen eta egoki jartzeko.

Adjudikaziodunak ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa
segurtasun baldintza egokietan eduki behar du obra
inguruan, eta horretarako arauzko

neurriak hartu beharko ditu seinale bertikalen edo
horizontalen inguruan, informazio kartelen eta errotulu
iragarleen inguruan, uneoro bermatzeko oinezkoen,
auto gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Era
berean, garbi eduki behar dira galtzadak eta espaloiak,
bide segurtasunarengatik.

Une oro bermatu beharko da larrialdi-zerbitzuetarako
sarbidea (anbulantziak, suhiltzaileak, ...).

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango dira,
eta horien antolaketa egokituko zaie hiri ezaugarriei,
bai eta obra dagoen lekuari ere, eragindako bide zatiari
dagokionez.

Obrak direla-eta jartzen diren errotuluak eta seinaleak
piktograma baten bidez egingo dira. Beharrezko ikusiz
gero, piktogramarekin batera joango da euskarazko
testua. Ezin bada egin piktograma baten bidez,
euskaraz egingo da, mezuak ezagunak eta ulergarriak
direnean. Aurreko kasu horietan ezinezkoa bada,
egingo da elebitan, eta lehentasuna emango zaio
euskarari, aurrez administrazioak baimenduta.

10.- KONTRATISTAREN BESTE BETEBEHAR
BATZUK

A) Behar diren harguneak.

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren hartuneak
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8.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO

La empresa adjudicataria deberd realizar las gestiones
precisas, tanto ante empresas suministradoras, como
Administraciones competentes, para la obtencién de las
autorizaciones que sean precisas para la ejecucién del
Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes formales
sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

Dado que la actuacién de restauracion se lleva a cabo en
un Bien de Interés Cultural se contard con la preceptiva
autorizacion del Servicio de Patrimonio de la Diputacién
Foral de Gipuzkoa.

9.- CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA

Serd responsabilidad del adjudicatario el correcto cierre y
sefializacion de la obra; contando para ello con el material
y el personal sefialista que garanticen la correcta
materializacion de la sefializacion.

El adjudicatario tiene la obligacion de mantener la
circulaciéon rodada y peatonal de las inmediaciones de la
obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que
exigird la adopciéon de medidas reglamentarias de
sefializacion vertical y/o horizontal, carteles informativos
y rétulos indicadores que garanticen en todo momento la
seguridad de los peatones, de los automovilistas y del
propio personal de la obra. Asimismo, se cuidard la
limpieza de las calzadas y aceras por motivos de
seguridad vial.

Se deberd garantizar en todo momento el acceso de los
servicios de emergencia (ambulancias, bomberos...).

Las sefiales de trafico a colocar serdn las reglamentarias,
ajustando su disposicion a las caracteristicas urbanas, asi
como a la localizacién de la zona de obras en relacién con
el tramo viario afectado.

Los rétulos y sefializaciones que se coloquen con motivo
de las obras se hardn mediante un pictograma. Cuando se
estime necesario, el pictograma podra ir acompafiado de
un texto explicativo en euskera. Si no resulta posible
hacerlo mediante un pictograma, se hardn en euskera
cuando se trate de mensajes conocidos y comprensibles.
Si los dos casos anteriores no son posibles, se hardn de
forma bilinglie, dando prioridad al euskera, previa
conformidad de la administracion.

10.- OTRAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

A) Acometidas necesarias.

Las acometidas necesarias para la correcta ejecuciéon de
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adjudikaziodunaren kontura joango dira (energia
elektrikoaren hartunea, telefonia, eta abar), bai hartune
horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak. Halaber,
udalari aurkeztu beharko dizkiote ur hornidurako eta
saneamenduko hartune eskabideak. (Kontsumoaren
arabera kobratuko da).

B) Eragindako sareak.

Obrak eraginez gero berriro jartzea edo aldatzea
azpiegitura sareak, arketak, arketen tapakiak,
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak,
lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste osagai
batzuk, horiek obran jarri aurretik lortu beharko da udal
zerbitzu teknikoen onespena.

C)_Segurtasuna eta osasuna.

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau
aplikatu daitekeen laneko legerian, gizarte segurantzan
eta lan arriskuen prebentzioan, laneko segurtasun eta
osasunean, eta indarrean dauden gainerako arauetan.
Obrak hasi baino lehen, kontratista adjudikaziodunak
plan bat egingo du segurtasun eta osasunari buruz,
proiektuan jasota datorren segurtasun eta osasun
azterketan oinarriturik, zeinak aztertu, garatu eta
osatuko  dituen oinarrizko azterketan  datozen
aurreikuspenak, eta egokituko zaie exekutatu beharreko
eraikuntza obrei eta beti haren exekuzio sistemaren
arabera.

D) Eraikuntza eta eraiste hondakinen kudeaketa.

Begiratuta indarrean dagoen legeriari hondakinak sortu
eta kudeatzeari buruz (112/2012 Dekretua, ekainaren
26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak sortu eta
kudeatzea erregulatzen dituenak; 105/2008 Errege
Dekretua, otsailaren 1ekoa), kontratua exekutatzen hasi
baino lehen, kontratista adjudikazioduna behartuta
egongo da jabetzari plan bat aurkezten Eraikuntza eta
Eraiste lanen Hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta
garatuko baitu proiektuaren Hondakinak Kudeatzeko
Azterketa eta agertuko baitu nola eraman aurrera bere
ardura diren obligazioak, instalazio lanetan sortu behar
diren eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokionez.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta
jabeek onartu eta gero, pasatuko da obraren kontratu
agirien parte bat izatera.

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko ditu
gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko direnak
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los trabajos correrdn a cargo de la empresa adjudicataria
(suministro de energia eléctrica, telefonia, etc), tanto las
gestiones oportunas para la obtencién de las citadas
acometidas como los consumos correspondientes.
Asimismo, se deberdn presentar en el Ayuntamiento las
pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de
agua y saneamiento. (Se cobrard segiin consumo).

B) Redes afectadas.

En el caso de que las obras afecten a la reposicién o
modificacién de redes de infraestructuras, arquetas, tapas
de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardineria, pavimentacién, u otros elementos
componentes de la urbanizacién, con antelacién a la
puesta en obra de estos se deberd obtener la conformidad
de los Servicios Técnicos Municipales.

C) Seguridad y salud.

El contratista deberd observar rigurosamente las normas
aplicables de la legislacion laboral, de seguridad social y
de prevencion de riesgos laborales, seguridad y salud en el
trabajo y demds normas vigentes.

Previo al inicio de las obras el contratista adjudicatario
elaborard un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio
de Seguridad y Salud contemplado en el proyecto, que
analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones
contenidas en el Estudio Basico, adecuiandolo a las
concretas actuaciones de obra a ejecutar y siempre en
funcion de su propio sistema de ejecucion.

D) Gestién de residuos de construccién y demolicidn.

Atendiendo a la legislaciéon vigente en materia de
produccion y gestién de residuos (Decreto 112/2012, de
26 de junio, por los que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicién; Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero), previo al inicio de la
ejecucion del contrato la empresa contratista adjudicataria
estard obligada a presentar a la propiedad un Plan de
Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién que
cumplimente y desarrolle el Estudio de Gestién de
Residuos del proyecto y que refleje como se llevardn a
cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en los trabajos de instalacion.

El plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por la propiedad, pasard a formar parte de los
documentos contractuales.

La gestion de residuos en obra deberd seguir las siguientes
recomendaciones que se deberdn definir en el propio plan:
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planean bertan:

- FEraikitze eta eraiste laneko hondakinak (EEH)
bukaeran nora eroan kontrolatu ahal izateko,
obratik edukiontzi batek irteten duen
bakoitzean garraiolariak eroan beharko du
albaran bat sinaturik, biltegiratu beharko dena

obran.
- Azpikontratek bete beharko dituzte
Hondakinen Kudeaketa Planaren arauak

kontratu bakoitzeko.

- Kontratistak behar diren baliabide logistikoak

emango ditu, kontratek beren EEHak
manipulatu  ahal  izateko, batez ere
garraiobideak eta pilatzekoak.
Edonola ere, bete beharko dira zuzendaritza
fakultatiboaren = edo  kontratuaren  gerentziaren

jarraibideak.

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat hartu
daiteke Thobe-ren eskuliburua Hondakinen Kudeaketa
Plana idatzi eta ezartzeko (maila aurreratua).

E) Desmuntatze
Proiektuan aurreikusitako desmuntaketak egiteko,
ahalik eta eragozpen eta kalte gutxien eragin beharko

zaizkie bizilagunei eta erabiltzaileei.

fakultatiboak aldez
gauzatze-proposamenaren

Desmuntaketak  zuzendaritza
aurretik  baliozkotutako
arabera egin beharko dira.

F) Topografia-oinarriak berrezartzea

Obra amaitutakoan, kendutako edo desegindako
erreseinak aldatu beharko dira.
Erpin bakoitzaren beste erreseina bat aurkeztu beharko
da, gutxienez honako informazio hau adieraziz:

- Iltzearen kokapenaren deskribapena.

- X, Y, Z koordenatu berriak.

- Erpin ikusgarrien aipamena (BR-BR-erpina,

Azimut, distantzia).
- Argazkia.
- Krokisa.

Hori guztia ETRS89an eta UTM (Universal Transversa
Mercator) proiektuan geoerreferentziatua. (Alacanteko
mareografoko itsasoaren batez besteko maila izan
beharko du erreferentzia-sistema altimetrikoak).
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- Con el fin de poder controlar el destino final de
los residuos de construcciéon y demolicién
(RCD), cada vez que salga un contenedor de la
obra el transportista que lo retire debera llevarse
firmado un albardn que deberd ser almacenado
en obra.

- Las subcontratas, deberdn cumplir las Normas
del Plan de Gestién de Residuos por contrato.

- El contratista deberd proporcionar los recursos
logfsticos necesarios para que las subcontratas
puedan manipular sus RCDs, principalmente
medios de transporte y de acopio.

En cualquier caso, se deberdn cumplir las directrices que
la Direccién Facultativa o la Gerencia del contrato.

Para la puesta en marcha de estas medidas se podrd tomar
como referencia lo establecido en el Manual de Thobe para
la Redaccién e Implantacién del Plan de Gestién de
Residuos (nivel avanzado).

E) Desmontaje

Los desmontajes contemplados en el proyecto se deberdn
realizar causando las minimas molestias y afecciones
posibles a los vecinos, asi como a los usuarios.

La ejecucion los desmontajes deberd realizarse de

conformidad con la propuesta de ejecucion previamente
validada por la Direccién Facultativa.

F) Reposicion de bases de topografia

Finalizada la obra, se deberdn reponer las resefias
removidas o desparecidas.
Se deberd presentar una nueva resefia de cada uno de los
vértices indicando al menos la siguiente informacion:

- Descripcion de la ubicacion del clavo.

- Nuevas coordenadas X, Y, Z.

- Indicacién de vértices visibles (Vértice BR-n°,

Azimut, distancia).
- Fotografia.
- Croquis.

Todo ello georreferenciado en ETRS89 y proyeccion
UTM (Universal Transversa Mercator). (El sistema
altimétrico de referencia debera tener el nivel medio del
mar del maredgrafo de Alicante).
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Kontratuaren  zuzendaritzaren  oniritzia

beharrezkoa izango da.

jasotzea

G) Gai batzuk prezioa zehaztearen gainean

Jarduketetan ez badira xehakatzen bitarteko osagarriei,
kalitate kontrolari eta segurtasun eta osasunari buruzko
partidak, horiek sartuta daude obra unitateen prezioan.
Proiektu teknikoan xedatutakoaren arabera jardungo
da.

H) Obraren inguru jarraipena

Kontratistak laburpen bat aurkeztuko du, obra
exekutatu bitartean jasotako ingurumen adierazleekin,
gutxienez ur kontsumoari (m3) eta elektrizitate
kontsumoari (kWh) dagokienez.

Materialak proiektuan eta eskaintzan zehaztutako
ingurumen ezaugarriez erabiltzen direla ziurtatzeko,
enpresa adjudikaziodunak aurkeztu beharko ditu
hornitu behar zituen materialen erosketa frogagiriak,
material horien ingurumen ezaugarriak bete izanaren
abalekin batera.
Edozelan ere, bete
fakultatiboaren  edo
jarraibideak.

beharko dira
kontratuaren

zuzendaritza
gerentziaren

I) Ekipamenduak, instalazioak eta abar.

Erabili behar diren sistemak, materialak eta
ekipamenduak homologatuak izan beharko dira, berme
tekniko aitortua duten fabrikatzaileenak, eta jarriko dira
indarrean dagoen araudi aplikagarriaren arabera eta
jarraituz fabrikatzaileen gomendioak, eta udal zerbitzu
teknikoek xehetasun osagarriak ezarri ahal izango
dituzte, horretarako beharrezkoak badira. Kontratistak
egiaztatu beharko du zehaztasunak betetzen dituela, eta
erantsiko ditu berme, kalitate edo entsegu ziurtagiriak.

Ekipamenduak eta materialak hornituko dira muntatze,
erabilera eta mantentze eskuliburuekin. Jartzen diren
material eta elementu guztiek inprimaturik eroango
dituzte leku ikusgarri batean marka, modeloa eta
ezaugarri teknikoen plaka.

Jarri aurretik, jarri beharreko ekipamenduen eta
elementuen modeloak eta ezaugarriak onartu beharko
ditu zuzendaritza fakultatiboak, eta ontzat emanda
baimendu beharko ditu kontratuaren gerentziak.
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Sera necesario el visto bueno de la Direccion del
Contrato.

G) Algunas cuestiones referentes a la determinacién del
precio.

En las actuaciones en las que no se han desglosado las
partidas referentes a medios auxiliares, al control de
calidad y a la seguridad y salud, las mismas se encuentran
incluidas en el precio de las unidades de obra. Se
procederd segiin lo dispuesto en el proyecto técnico.

H) Seguimiento ambiental de la obra

El contratista presentard un resumen con los indicadores
ambientales recogidos durante la ejecucién de la obra en
relacién con, como minimo, el consumo de agua (m3) y de
electricidad (kWh).

Para asegurar que se usan los materiales con las
caracteristicas ambientales especificas en el proyecto y en
la oferta, la empresa adjudicataria deberd presentar los
justificantes de compra de los materiales que se
comprometié a suministrar junto con los avales
correspondientes de cumplimiento de las caracteristicas
ambientales del mismos.

En cualquier caso, se deberdn cumplir las directrices que
la Direccién Facultativa o la Gerencia del contrato.

I) Equipos, instalaciones, etc.

Todos los sistemas, materiales y equipos a emplear
deberdn ser productos homologados, de fabricantes de
reconocida garantia técnica, y se instalardn conforme a la
normativa vigente aplicable siguiendo las
recomendaciones del fabricante, pudiendo los Servicios
Técnicos Municipales, establecer las especificaciones
complementarias, necesarias a tal efecto. El contratista
deberd acreditar el cumplimiento de las especificaciones,
acompafiando los Certificados de Garantia, de Calidad o
de Ensayo.

Los equipos y materiales estardn suministrados, con los
manuales de montaje, utilizacién y mantenimiento. Todos
los materiales y elementos que se instalen llevardn
impreso en el lugar visible la marca, modelo y placa de
caracteristicas técnicas.

Antes de su instalacion, los modelos y caracteristicas de
los equipos y elementos a instalar, deberdn ser aprobadas
por la Direccién Facultativa y recibir el visto bueno de la
Gerencia del contrato.
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Proiektuko materialen marketan eta modeloetan
aldaketaren bat egin nahi izanez gero kontratistak,
aurretik zuzendaritza fakultatiboak onartu beharko du
eta, hala badagokio, kontratuaren gerentziak.
Horretarako, aldeek egiaztatu beharko dute material
berriak betetzen dituela esandako xehetasunak,
proiektuan adierazitako materialerako, edo hobetu
egiten dela energia kontsumo txikiagoarekin lotutako
alderdietan, iraupen handiagoa duela eta mantentze
hobea, eta beti prestazio unitateez, ezaugarriak,
kalitate, eta integrazio maila, baliokideak eta
bateragarriak gainerako instalazioarekin.

Instalazioa bukatutakoan, zerbitzu eta funtzionamendu
probak egingo dira, fabrikatzaileak edo instalatzaileak
aurreikusiak. Proben emaitzak obren bukaerako
dokumentazioan jasoko dira. Halaber, administrazio
tituluak lortuko dira, baimena emango dutenak
zerbitzua abian jartzeko, hala badagokio.

Ekipamendu eta instalazio guztiak entregatuko dira
erabiltzeko moduko egoeran.

J) Zuinketa topografikoa

Obraren zuinketa topografikoa hasieran, baita Obra
Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen kasuetan ere.

K) Zuzendaritza fakultatiborako erabilgarri dagoen
obra-etxola

Kontratistaren obra-etxolen ondoan, etxola bat jarriko
du, bulego gisa gaitua, zuzendaritza fakultatiboaren
eskura.

Bulegoak azalera egokia izan beharko du, egikaritze-
proiektuan zehazten denaren arabera.

L) Zer dokumentazio behar den obraren onarpenerako.

Obren onarpen egintza egin baino lehen, kontratistak
obra zuzendaritzari aurkeztuko dio eskatzen zaion
dokumentazioa, eta gutxienez dokumentazio hau:

- Dokumentazio teknikoa eta material guztien
bermea, erabiliak eta, oro har, eskatzen diren
guztietan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen
araudia betetzeko, edo berariaz adierazten
duena obra zuzendaritzak, identifikatuz
markak, modeloak, katalogoak, bertako
hornitzailea eta mantentze lanen baldintzak.

- Obrako hondakinak behar bezala kudeatu
direla  egiaztatzen  duten  ziurtagiriak.
(Kontrol- eta jarraipen-dokumentua_DCS)
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Cualquier variacién que el contratista pretenda realizar en
las marcas y modelos de materiales indicados en el
proyecto debe ser previamente aceptado por la Direccién
Facultativa y por la Gerencia del contrato, en su caso.
Para ello, deberd constatarse por las partes que el nuevo
material cumple las especificaciones indicadas para el
material indicado en el Proyecto o lo mejoran en aspectos
relacionado con el menor consumo energético, mejor
durabilidad y mejor mantenimiento y siempre por
unidades de prestaciones, caracteristicas, calidad, y nivel
de integracion, equivalentes y compatibles con el resto de
la instalacion.

Una vez finalizada la instalacién, se realizardn las pruebas
de servicios y funcionamiento previstas por el fabricante o
instalador. Los resultados de las pruebas formaran parte
de la documentacion final de obras. Asimismo, se
obtendran los titulos administrativos que permitan la
puesta en servicio, en su caso.

Todos los equipos o instalaciones se entregardn en
condiciones de ser usados.

J) Replanteo topogréfico

Replanteo topogréifico de la obra al inicio y siempre que la
Direccién de Obra lo considere necesaria.

K) Caseta de obra disponible para Direccién Facultativa

Junto a las casetas de obra del contratista, ésta colocara
una caseta habilitada como oficina a disposicién de la
Direccién Facultativa.

La oficina deberd tener una superficie adecuada segtin se
define en el proyecto de ejecucion.

L) Documentacién necesaria para la recepcién de la obra.

Previamente al acto de recepcion de las obras el
contratista presentard la direccion de obra, Ila
documentacién que se le requiera y al menos la siguiente:
- Documentacién técnica y de garantia de todos los
materiales empleados e instalaciones instaladas
y, en general, todas aquellas que se exijan en
cumplimiento de la normativa de consumidores y
usuarios o indique que expresamente la direccién

de obra, identificando marcas, modelos,
catdlogo, proveedor local y requisitos de
mantenimiento.

- Certificados acreditativos de la correcta gestiéon
de residuos en obra. (Documento de control y
seguimiento_DCS)
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- Obra egin bitartean enpresa azpikontratatuen
eta enpresa hornitzaileen zerrenda, horien

pertsona  arduradunekin eta  harreman
bideekin. FErantsiko da azpikontratazio
liburuaren kopia bat.

- Obren  amaierako  egoeraren  altxaera

topografikoa, Hondarribiko Udalak udal-
kartografian erabiltzen dituen geruzen eta
sinboloen tipologiara egokituta.

- Egindako arkeologia-lanen memoria eta
harrian aditua den zaharberritzaileak egindako
lanen txostena.

Esleipendunak aipatutako dokumentazioa aurkeztuko
du, formatu estandarrak erabiliz (Office Word),
planoak DXF eta Autocad programako DWG
formatuan, horrela badagokio. Gainera, pdf, Excel eta
bc3 formatuetan, hurrenez hurren, emango dira.
GISarekin lotutako datu guztiak bateragarriak izango
dira Hondarribiko Udalaren OGIS formatuarekin.
Esleipendunak gainera dokumentazioa osatzen duten
fitxategien edo artxiboen zerrenda bat aurkeztuko du.
Eta horien edukiaren deskripzio bat ere bai.
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- Listado de empresas subcontratadas y
suministradoras durante la obra con sus

correspondientes personas responsables y vias de
contacto. Se adjuntard una copia del libro de
subcontratacion.

- El levantamiento topografico del estado del fin
de obra se entregard, adaptado a la tipologia de
los simbolos utilizados por el Ayuntamiento.

- Memoria de los trabajos arqueoldgicos realizados
e informe de los trabajos realizados porel
restaurador especialista en piedra.

El adjudicatario entregard dos copias de la documentacién
mencionada en soporte CD-ROM, utilizando formatos
estandares (Office Word), los planos en formato DXF y
formato DWG del programa Autocad; segiin proceda.
Ademds, se entregardn en formato pdf, Excel y bc3,
respectivamente

Todos los datos relacionados con el GIS serdn
compatibles con el formato QGIS del Ayuntamiento de
Hondarribia. El adjudicatario entregard ademds una lista
de los ficheros o archivos que constituyan la
documentacién, ademds de una descripcion de su
contenido.
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