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OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer
las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicaciéon y, en su momento, la
realizacion de los trabajos de Servicios para la redaccion del "PROYECTO
CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA DEL AREA VESTIBULAR EN LA ESTACION DE ATXURI
ETS-RFV PARA ALBERGAR DIVERSAS AREAS FUNCIONALES DE EUSKOTREN”

RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras

juridicas:
- PROPIEDAD. - ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco.

- RESPONSABLE DEL PROYECTO. - ETS designara un/una Responsable del Proyecto,

bajo la supervision del Director de Planificacion y Proyectos. Dada la complejidad de los

trabajos, el/la Responsable del Proyecto podra rodearse del equipo técnico necesario

que le asesorard y en su caso podra actuar por delegacion del mismo.

- CONSULTOR/A.- Licitador Adjudicatario del contrato de Servicios, persona natural o
juridica que adquirird esa condicién a la firma del Contrato.

- AUTOR DEL PROYECTO. - Técnico Superior, designado por el Consultor para hacerse

cargo de la coordinacién técnica de los trabajos y representar a este frente a ETS. Todo
el equipo del Consultor dependera del Autor del Proyecto, quién informara directamente

y cuantas veces sea requerido al Responsable del Proyecto.

- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Técnico competente del Consultor
encargado de la elaboracién del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.

DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTROL DE LOS TRABAJOS

Al menos una vez por mes, el Consultor informard por escrito al Responsable del
Proyecto sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitara de él las

instrucciones pertinentes para la continuacién o nueva presentacidon de aquellos.

En este informe mensual se incorporara un apartado referente al grado de avance en la

planificacidn de los trabajos que servira para dar seguimiento al grado de cumplimiento
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de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de decisiones

correspondientes para corregirlas.

Siempre que el Consultor solicite alguna instruccidon o decisién, debera proponer a su

vez, aquélla que a su entender considere como mas apropiada.

En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Proyecto, podra

inspeccionar la marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor.

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspeccién seran comunicadas

al Consultor a través del Responsable del Proyecto.

De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del Proyecto y el
Consultor se levantaran ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones,

instrucciones y conclusiones que se adopten.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Completada la revision de los documentos y datos basicos, el Consultor hara entrega al
Responsable del Proyecto del Programa de trabajo, que detallard a nivel operativo el

Plan de Trabajo que hubiese sido presentado en la proposicion.
El programa de trabajos contendra los siguientes elementos:

A) La metodologia pormenorizada segun la cual se propone el Consultor realizar
los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompafiada de las justificaciones
pertinentes.

B) La organizacion del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos,
incluyendo la relacion de personas, la relacion de medios materiales y la descripcion

organizativa del equipo.

()] El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecucion de los
trabajos de redaccidn que sea compatible con lo establecido en el presente Pliego y

acorde con lo indicado en la propuesta econdmica.

Se presentara una planificacion actualizada de la entregada en la oferta a los 10 dias de
la reunién de lanzamiento. Esta planificacién se actualizard mensualmente donde se

recogera el grado de cumplimiento de la misma.

La planificacidn sera coherente con los hitos o plazos de entrega parciales, si los hubiera,
reflejados en la caratula del pliego. El Borrador 0 del Proyecto Constructivo se entregara

1 mes antes del final del plazo para su revisidén y correccion.
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PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer
las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicaciéon y, en su momento, la
realizacion de los trabajos de Servicios para la redaccion del "PROYECTO
CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA DEL AREA DEL VESTIBULO EN LA ESTACION DE
ATXURI ETS-RFV PARA ALBERGAR DIVERSAS AREAS FUNCIONALES DE EUSKOTREN”

Esta Reforma del Area del vestibulo Actual de acceso a la Estacion de Atxuri surge como
consecuencia de la inauguracion de la linea 3 de Euskotren-ETS , en la que la estacidn
de Atxuri ha pasado de ser una estacidon terminal de cercanias del FFCC a otra del tipo
Tranviario , con un andén exterior como parada del tranvia y los andenes interiores de
la Estacién como cocheras de las diversas unidades que componen la flota ferroviaria

tranviaria .

Todo ello ha ocasionado que el vestibulo de acceso de la Estacion de Atxuri este sin
ningun tipo de aprovechamiento funcional, dedicandose Unicamente como area
expositiva de la historia del ferrocarril en la comunidad auténoma de Euskadi, y por lo
tanto sin una clara funcion de cara a las labores administrativas y explotacion para

EuskoTren.

Ademas e independientemente pero imbricado en esta nueva reforma del area
vestibular, se esta realizando una mejora de la accesibilidad a las diversas plantas del
edificio de Atxuri , con la instalacidn de un ascensor y una plataforma elevadora junto a
otras actuaciones precisas para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad del
Gobierno Vasco , afectando en esta area funcional vestibular el ascensor de

comunicacién vertical de cara a la distribucién final objeto de este proyecto .

Esta propuesta de Reforma del Area vestibular del acceso actual del Edificio de Atxuri,
surge por iniciativa de los Entes EuskoTren y ETS-RFV, dada la necesidad de generar un
mejor aprovechamiento del espacio vestibular y zonas anexas, para complementar las

diversas areas funcionales pertenecientes a Euskotren .
Estas areas funcionales serian basicamente las siguientes:

- Area de Recepcidn y Control de Accesos: ubicandolos en las proximidades del actual
acceso al vestibulo de la Estacién

- Area Oficinas: con una zona con una capacidad para unos 40 puestos de trabajo

aproximadamente, salas de reuniones y servicios

- Area Servicios Médicos: con los requerimientos establecidos por el departamento de

Servicios Médicos de EuskoTren-ETS
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- Area de Laboratorio: con el establecimiento a cota de andenes para albergar el

Laboratorio de EuskoTren (maquinas canceladoras, Expendedoras, etc.)

- Area de Cuarto Técnico de Comunicaciones: con la instalaciéon de un nuevo CPD que

alimente a la nueva propuesta de Reforma

- Area de Servicios Generales: con la distribucion de unos espacios conforme a los

requerimientos establecidos por los mismos, y llevandolos a su anterior ubicacion

- Area del Puesto Mando: con una zona para la dependencia del simulador ( tres mesas
y sillas especiales tipo Puesto Mando ) y otra para taquillas.

- Area andén Tranvia: Eliminando &rea en el interior del vestibulo y reubicando bajo
una nueva marquesina las instalaciones relativas a la expedicion de billetes y

cancelacion, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, asi como el mobiliario.
Ademas de estas actuaciones, se deberan de contemplar otras relativas a la accesibilidad
conforme a la normativa establecida para tal fin por el Gobierno Vasco.
5 TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR
Los trabajos se agrupan en las dos fases siguientes:
- Trabajos Previos

- Proyecto de Construccion

5.1 TRABAJOS PREVIOS

5.1.1 Estudio de alternativas

Como fase previa al desarrollo del Proyecto de Construccidn, el Consultor estudiara
diversas alternativas en las que se analizaran, al menos, los siguientes aspectos

concretos:

Obras Edificacién:

- Informe diagndstico de las Patologias detectadas en el Edificio dentro del ambito

de actuacién

- Alternativas en planta y alzado, de las nuevas distribuciones de las diversas
areas funcionales a albergar en el area vestibular, en la cabeza de la playa de
andenes, asi como en el area del ala que revierte a los andenes (antiguos

Servicios Médicos)
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- Métodos constructivos, haciendo especial hincapié en la tipologia de estructura

y revestimientos, asi como en los cierres e instalaciones.

- Esquema funcional de la edificacién: Recepcién, Oficinas, Servicios, Cuartos
técnicos y Accesibilidad; asimismo aquellos otros relacionados con las
instalaciones propias de esas nuevas distribuciones como son las salidas de

emergencia, medidas de seguridad, ventilacion, criterios de evacuacion, etc.

- Esquema de aquellos elementos necesarios asociados para poner en servicio el

nuevo equipamiento.

- Desarrollo de los elementos arquitectonicos del nuevo equipamiento y sus

accesos.
- Definicidn de las fases de ejecucion
Tranvia

- Disefo arquitecténico de las marquesinas y elementos auxiliares afectados por

la reforma.
- Reposicion o reubicacidon de los servicios existentes.
Generales:

- Métodos constructivos, con especial atencion a las afecciones necesarias para
mantener el servicio durante la fase de obras y los esquemas de explotacién

provisionales.
- Rehabilitacion de las Patologias detectadas en el Informe diagnostico
- Reposicion de los servicios afectados.

- Definicion de las pistas y accesos del contratista a la zona, asi como de los

lugares de acopio y de instalaciones del contratista.

Esta fase de proyecto se recogera en uno o varios documentos especificos, donde se
hara constar para cada una de las alternativas, una memoria descriptiva, planos de
estacion, formas, etc, planos de zonas de ocupacion definitivas y durante Ia
construccién, esquemas de fases de construccién, planos de detalles de las diferentes
técnicas constructivas, y un presupuesto de cada una de ellas para concluir con un
analisis comparado de cada una de las alternativas y una conclusién recomendando la

mas adecuada.
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Para ello, se procedera al analisis de los distintos documentos e informes relacionados
con el objeto del presente Pliego, al reconocimiento del terreno y se recabara la

informacion complementaria necesaria.

En el estudio de las alternativas se tendran en cuenta los criterios siguientes:
- Soluciones Edificatorias
- Procedimientos relativos a la Reforman y Construccion
- Valoracién econdmica

- Minima perturbacién a la vialidad y al entorno, asi como a las areas

administrativas existentes.
- Mantenimiento
- Analisis coste/beneficio
El nimero de alternativas a estudiar sera como minimo de tres (3) en cada caso.

Una vez que la Direccion del Proyecto considere suficientemente estudiadas las
alternativas, se procedera a la redaccion del documento de estudio de alternativas y a
la adopcidn de una en cada caso, que servira de base para la redaccién del Proyecto de

Construccidn.

5.1.2 Cartografia, topografia y levantamiento planimétrico

Para los primeros encajes, diagndsticos y toma de datos, el Consultor recabara
informacion sobre la cartografia existente disponible por las diversas administraciones

competentes, facilitando ETS el acceso a los organismos oficiales.

El Consultor debera comprobar la calidad de la cartografia suministrada, y propondra en
su caso a la Direccion del Estudio un plan de trabajos complementarios de topografia,
gue, una vez aceptados por ésta, seran realizados por el Consultor, siendo abonados de

acuerdo a los precios unitarios ofertados (Anexo 1).

La cartografia del proyecto se entregara en el sistema Datum ETRS89, por ser el oficial
para todos los trabajos de cartografia realizados para las administraciones del Estado,
tal y como obliga el RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema
geodésico de referencia oficial en Espafia. Se tendra en cuenta la ordenanza municipal

al respecto.

Las labores de comprobacién de cartografia existente y de planificacion de trabajos de

topografia no son de abono independiente, entendiéndose que estan incluidos en los
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precios de las partidas alzadas previstas. Igualmente se considera incluido el costo
asociado al piloto y/o encargado de trabajos homologado de seguridad para la
realizacion de los trabajos en tramos proximos o sobre la plataforma de via, asi como el
levantamiento de arquetas, si fuera necesario, para comprobar la informacidn existente.
Se prestara especial atencion a la toma de datos de colectores de servicios que funcionan

por gravedad.

Asi mismo se realizard un levantamiento del estado actual del area afectada por el
proyecto, representados en planta, secciones y alzados del interior y exterior de las
fabricas y fachadas en DWG.

5.1.3 Geologia y Geotecnia

Definicion de la campaiia de Investigacion

El Adjudicatario definira las caracteristicas y alcance de las campafias de investigacion

geoldgica y geotécnica precisas para completar la informacion disponible.

Previamente a la definicion de las campafias, el Consultor recopilara y analizara todos
los datos disponibles, obtenidos en estudios anteriores, con objeto de determinar las

zonas o puntos a investigar, y la densidad de las prospecciones en los mismos.

Estos trabajos previos incluiran el reconocimiento “in situ” de las zonas seleccionadas,
con objeto de determinar las posibilidades reales de ejecucién de los trabajos en los
lugares y con los métodos previstos. La definicién de la campafia se materializara en un

documento de “Especificaciéon Técnica”, que incluira:

1. Definicion del alcance de la investigacion, indicando la localizacion de los

distintos trabajos de prospeccion, tipo y caracteristicas de los mismos.

2. Modo de ejecucidn de los trabajos de campo, incluyendo procedimientos
recomendados, niveles seleccionados para la toma de muestras y/o
realizacion de ensayos “in situ”, caracteristicas de los mismos, equipo a

utilizar, etc.
3. Ensayos de laboratorio previstos y normas y procedimientos aplicables.

Campaiia geotécnica

El Consultor desarrollara por sus medios, o subcontratara, la campafa de investigacion
geotécnica, una vez que ésta sea aprobada por la Direccion del Proyecto. Las condiciones

y especificaciones de la campafia se ajustaran a lo indicado en el Anexo 3 de este Pliego.

Esta campaifia serd abonada de acuerdo a los precios ofertados (Anexo 2).
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La campafia geotécnica se ejecutara en dos fases. En la segunda fase se definiran
aquellos trabajos que se encuentran condicionados por el grado de avance del estudio.

La primera fase de la campafia comenzara dentro de los trabajos previos.

Dentro de la campafia geotécnica, queda vetado el uso de wire-line o soluciones
similares para la ejecucion de los sondeos, proponiendo en su caso el Consultor métodos

alternativos.
Informe final

Finalizados los trabajos de campo y laboratorio, el Consultor procedera a su revisidon y

analisis y a la redaccion de un Informe Técnico Final.

Dicho Informe agrupara y procesara todos los datos obtenidos, con vistas a definir con
el mayor detalle posible las caracteristicas geoldgico-geotécnicas del ambito del proyecto
y establecer los criterios y parametros necesarios para el Proyecto de Construccion

objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Ademas de definir los perfiles estratigraficos y la caracterizacion geotécnica de los
diferentes materiales y niveles detectados, el informe incluird criterios vy

recomendaciones sobre aspectos tales como:

e Trazado en Planta y Perfil
e Secciones tipo

e Procedimientos Constructivos mas adecuados

Y en general, todos los datos necesarios, desde el punto de vista geotécnico, para el

desarrollo del proyecto de construccion.

En base a este Informe, se redactara el Anejo de Geologia y Geotecnia del proyecto, que
ademas deberd incluir los analisis y calculos de las obras desde el punto de vista
geotécnico, tales como empujes sobre entibaciones o sostenimientos, capacidades
portantes, asientos previsibles, tratamientos del terreno, etc., tanto en las situaciones

definitivas como en las provisionales.
Plan de catas

Con el fin de determinar, la composicién de los materiales a demoler, el consultor debera

realizar catas en todos los elementos.

Para ello, el Adjudicatario definird el alcance y localizacion de las catas precisas para

determinar las caracteristicas de todos los materiales a demoler.

Estos trabajos seran abonados de acuerdo a los precios ofertados (Anejo 3).
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Finalizados los trabajos, el Consultor procedera a su revision y analisis y a la redaccion
de un Informe Técnico Final que agrupara y procesara todos los datos obtenidos, con
vistas a la redaccién del estudio de gestion de residuos y definir los métodos mas

adecuados de demolicion.

Plataforma Informatica de Trabajos geoldgicos y geotécnicos

Toda la informacién obtenida de la campafia geoldgica-geotécnica, independientemente
de los formatos acordados con el consultor durante el desarrollo del Proyecto y que
finalmente se apliquen en éste, deberan ser volcados a la Plataforma Informatica de

Trabajos geoldgicos y geotécnicos de Euskal Trenbide Sarea.

El coste de estos trabajos se considera repercutido en la valoracidn general de la oferta.

5.1.4 Cimentaciones y Servicios Afectados (OS-RN-PN-TR-OSP)

El Consultor realizarad un inventario exhaustivo de las instalaciones o servicios publicos
y privados existentes a lo largo de la traza y/o ambito del proyecto, que previsiblemente
podrian ser afectados, temporal o permanentemente por la ejecucidon de las obras o la

explotacion de las lineas del ferrocarril.

A tal fin, recabara la informacién necesaria de las Compafiias u Organismos propietarios
y comprobara en el campo la situacion precisa de las diferentes redes. En los casos en
que la informacién no pueda confirmarse de otro modo el Consultor realizara catas con
objeto de completar los datos no disponibles o dudosos, e igualmente lo hara en el caso
de servicios cuya reposicion sea especialmente costosa. Estas catas se abonaran de

acuerdo con los precios indicados en el Anexo 2.

Con la informacion obtenida, el Consultor preparara planos de situacion de los servicios
afectados, que servirdn de base para la realizacién de los correspondientes proyectos

de reposicion, cuya ejecucién de detalle no esta incluida en el alcance de este Pliego.

Asimismo, el Consultor recopilara toda la informacion disponible sobre las cimentaciones
de los edificios u otras estructuras, servicios, encauzamientos, etc., proximas al trazado,

que previsiblemente podrian verse afectados en el transcurso de las obras.

Esta informacién deberd ser contrastada “in situ”, realizdndose sobre el terreno las
mediciones o comprobaciones necesarias para establecer, con la mayor precisién
posible, la situacién, dimensiones y caracteristicas de las cimentaciones o estructuras
enterradas, en particular el nimero y tipo de los sétanos, asi como cualquier otro
elemento que previsiblemente pudiera ser afectado por la ejecucion de las obras y/o la

puesta en explotacién del servicio.
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5.2 PROYECTO DE CONSTRUCCION

El Consultor procedera al desarrollo del Proyecto de Construccidon realizando incluso los
trabajos necesarios de calculo y disefio para la definicion con el grado de detalle

requerido, de las obras objeto del presente Pliego.

Se incluirdn los documentos o anejos que, por la naturaleza y caracteristicas del
Proyecto, se estimen convenientes. En cualquier caso, queda a criterio del Responsable

del Proyecto, el definir o modificar la estructura de anejos y su contenido.

Sin caracter restrictivo, en esta fase se deberan complementar al menos las actividades

principales que se indican a continuacion:

5.2.1 Estructura y Obras de Fabrica (OS-RN-PN-TR-OSP)

El Consultor estudiara y definira las diferentes obras que configuran la rehabilitacién y
construccidon del ambito del proyecto, incluyendo explanaciones, obras de fabrica, obras
de drenaje, obras necesarias para ventilacién y/o achique, en su caso, interferencias con
otras obras, afecciones de servicios y edificaciones colindantes, etc. Deben entenderse
incluidas en este capitulo las obras auxiliares necesarias para la realizacion de las obras

principales.

En el Proyecto de las estructuras y obras de fabrica, se atendera a criterios estéticos,
funcionales y econdmicos para la eleccién de las tipologias estructurales. Salvo muy
justificadas razones, las estructuras y obras de fabrica se proyectaran en hormigén

armado o pretensado.

Calculos justificativos: Los proyectos de las estructuras incluidas en el proyecto de
construccion vendran refrendados por los oportunos calculos generales que se

extenderan en cada caso a los aspectos que correspondan entre los siguientes:

Replanteo geométrico en planta y alzado

- Capacidad portante de las cimentaciones

- Capacidad resistente de los elementos integrantes de las cimentaciones
- Estudios de esfuerzos y armaduras en alzados de muros.

- Analisis de esfuerzos pésimos en losas y tableros.

- Justificacion del estado tensional y de la seguridad frente a la capacidad
resistente Ultima en losas y tableros en funcidn de las armaduras, activas o

pasivas, dispuestas.
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- Analisis funcional y resistente de los elementos especiales de acabado (juntas,

apoyos, barandillas, etc.).

- Célculo de los elementos de sostenimiento de zanjas y entibaciones,
diferenciando claramente las propuestas en funcién de las caracteristicas
previsibles de los terrenos y de posibles variaciones en altura que se pudieran

detectar en el momento de la ejecucidn de las obras.

Todos estos calculos, claramente ordenados, se incluiran en el correspondiente anejo
del proyecto. Para cada uno de los elementos se especificara los métodos de calculo
empleados, hipdtesis de carga consideradas, asi como las caracteristicas de los

materiales y los coeficientes de seguridad adoptados.

Se tomaran también en consideracion las ocupaciones temporales (de construccion por
ocupacidon de equipos) y definitivas, asi como las afecciones al trafico normal de

vehiculos y de peatones.

Planos de definicion: Todas las obras vendran en planos adecuados con el detalle

suficiente para posibilitar su correcta definicion. Dichos planos contemplaran, segun cual

sea la obra en cuestidn, aspectos referentes a los detalles siguientes:
- Planta y alzado general de la obra, incluyendo replanteo basico.
- Cimentaciones: formas y armaduras.
- Alzados: formas y armaduras.

- Tableros: geometria general, secciones tipo, armaduras pasivas y armaduras

activas.

- Detalles varios: mamparas acristaladas y/o opacas, marquesinas, falsos suelos,
techos falsos fonoabsorbentes e iluminacidon juntas, apoyos, barandillas e

impostas, sumideros y drenajes, sistemas de impermeabilizacion.

- Esquemas constructivos en obras singulares o construidas por fases que

requieran informacion especial al respecto.

En todos los planos se especificaran las caracteristicas de los materiales empleados, los
niveles de control supuestos y los coeficientes de mayoraciéon de acciones y minoracion
de resistencias a adoptar en el proyecto conforme prescriben las reglamentaciones
citadas con anterioridad.

Se deberan incorporar en el analisis las pruebas de carga necesarias para las diferentes
estructuras del proyecto que lo requieran, asi como la prueba de carga dindmica si asi
lo solicita el Responsable del Proyecto.
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Se proyectaran soluciones que minimicen las labores de mantenimiento, garantizandose

en cualquier caso el facil acceso a los elementos a mantener.

Impermeabilizacion, hidrologia y Drenaje (0S-OSP-RN-PN-TR)

El Consultor dimensionara el sistema de drenaje general de la rehabilitacion y nueva
edificacion y todas las obras singulares, tanto drenaje subterraneo, como superficial, el
longitudinal y transversal calculando las secciones de tuberias necesarias, situacién y
planos de detalle de los pozos de bombeo, salidas de los bombeos y conexiones a las

redes de saneamiento en superficie.

Se consideraran diferentes periodos de retorno, asi como el tratamiento y gestion de las

aguas derivadas de la red de drenaje.

En el caso de obras singulares y/o especiales, el consultor disefiara el sistema de

impermeabilizacidn a utilizar, indicando calidades, proceso de ejecucion y control.

En el caso de que la ejecucion de las obras tuviera distintas fases de ejecucidn, se
tendran en cuenta los diversos escenarios temporales en cuanto a la construccion de las

distintas fases, para asegurar en todos ellos, el drenaje correcto de las mismas.

Efectos sismicos.

En funcion de la ubicacidén de la obra se determinara, de acuerdo con la "Norma de
Construccidn Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSR - 02)" (Real Decreto
997/2002, de 27 de septiembre), el grado sismico de la zona, asi como las acciones
sismicas a considerar. También definira todas las medidas y disposiciones constructivas
de caracter general que se hayan de adoptar en las obras, tales como vinculaciones

entre los elementos, tipo de apoyo, etc.

Arquitectura (0OS-OSP-TR)

El Consultor desarrollara el proyecto completo de la nueva area rehabilitada y edificada
como oficina y/o parada tranviaria, en su caso, comprendiendo el estudio y definicién
de las diferentes obras que configuran la misma incluyendo los accesos, andenes,
urbanizaciones, vestibulos, servicios, etc., de acuerdo con los esquemas y soluciones

incluidos en el Proyecto y las directrices del Responsable de Proyecto.

En todo caso el Consultor tomara a su cargo el desarrollo arquitecténico del nuevo
esquema funcional edificatorio y su entorno siguiendo las directrices que marque el
Director de Proyecto para lo que dispondra en su equipo de los arquitectos que dicho

trabajo requiere.
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De acuerdo con esto, el Consultor definira los planos de planta, alzados y secciones de
arquitectura, los planos de formas, las definiciones de las calidades y acabados de todos
los elementos disefiados y elaborara las correspondientes mediciones y presupuestos.
Las definiciones de las calidades y acabados se deberan incluir en las definiciones de los

precios del Cuadro de Precios y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

El consultor debera definir la sefialética a disponer en la(s) estacion(es) en vestibulo, y
exteriores, asi como el mobiliario, conforme a la imagen e identidad corporativa de ETS-

RFV para las estaciones ferroviarias.

Asimismo, se definiran las infraestructuras necesarias para garantizar el mantenimiento

seguro de las instalaciones (limpieza de vidrios, mantenimiento de la cubierta, etc).

5.2.5 Urbanizaciones

El consultor definira la urbanizacion de todas las zonas que han de ser modificadas
debido a las obras o a la nueva ordenacidn de los espacios, teniendo en cuenta criterios
de accesibilidad entre otros, y contemplaran asimismo la adecuacion del acceso y zonas
exteriores de la(s) estacidn(es), procediendo a su urbanizacién y ajardinamiento, con

criterios de facil accesibilidad, limpieza y minimo mantenimiento.

Se incluird la definicién del cerramiento de la(s) estacion(es) , y los cerramientos de las

zonas de obras durante la ejecucion de las mismas.

5.2.6 Anejo de Certificacion energética del edificio (0S-OSP-TR)

Segun el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, debe desarrollarse una Certificacion
energética en proyecto y otra una vez terminada su construccién. En cualquier caso, le
corresponde al Consultor, relacionar y justificar en la memoria del proyecto de
construccion los objetivos de calificacion energética pretendidos, y las soluciones

técnicas y los medios adecuados que para su consecucién se incluyen en el proyecto.

5.2.7 Equipos e Instalaciones (OS-TR-OSP)

El Consultor disefara los equipos e instalaciones que hubiera que definir o modificar
siguiendo los criterios de uniformidad definidos en la fase de trabajos previos, para lo

que dispondra en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere.

Instalaciones de edificacidn

- Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
- Obras civiles necesarias para el suministro de energia eléctrica.

- Sistema de deteccién y extincidon de incendios.
13
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- Iluminaciéon normal y de emergencia.
- Integracién de Sefialética y Mobiliario.
- etc.

Instalaciones eléctricas y equipos no ferroviarios

- Acometida eléctrica, celdas de linea y de proteccién, celdas de transformadores,

etc.
- Equipos eléctricos secundarios, baterias, SAI, centros de conmutacion, etc.
- Esquemas eléctricos de Fuerza unifilares vy trifilares.
- Esquemas de mando y control.
- Sefales, alarmas y disparos.
- Estudio de protecciones eléctricas y selectividades.
- Listado rutado de cables y regleteros de interconexion.
- Trazado y dimensionamiento de conducciones eléctricas.
- Estudio de red de tierras de acuerdo con la reglamentacién vigente.

- Estudio de instalaciones auxiliares de fuerza, alumbrado y PCI en cuartos técnicos,

tuneles, bajo andén, etc.
- Ventilacién necesaria en Salas de equipos.
- Dimensionamiento de los equipos, conducciones de aire, control, etc.,
- Accesos mecanizados (ascensores, plataformas elevadoras, etc.)
- Sistemas anti-intrusidon y deteccién de inundacién
- etc..

En general, las instalaciones se proyectaran y dimensionaran para que se adapten a lo
establecido en sus normativas especificas (RITE, REBT y documentos basicos del Codigo
Técnico de la Edificacion que sean de aplicacién), asi como para que garanticen el
cumplimiento de lo estipulado en el RD 486/97 por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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La ingenieria adjudicataria tendra en cuenta todos los aspectos necesarios para la
realizacion del proyecto, aunque no hayan sido relacionados anteriormente, tales como

insonorizacidn, vibraciones, accesos, etc.

El Consultor situara en plano al efecto los equipos e instalaciones, asi como sus
elementos auxiliares. Se cuidara el encaje de todos los equipos, definiéndose los detalles

arquitectonicos necesarios al efecto.

El Consultor debera disefar los diferentes rutados de cables para todos los equipos
definidos en el proyecto. Deberan definirse y valorarse igualmente en el proyecto las
instalaciones y equipos necesarios para mantener el servicio del ferrocarril durante las

obras, es decir, las fases provisionales.

Completados los disefios correspondientes, el Consultor redactara los documentos
necesarios para tramitar los permisos oficiales de los organismos correspondientes, y
editara aquellos de forma independiente o integrada, siguiendo las instrucciones que

reciba de la Direccidn del Proyecto.

Deberan definirse y valorarse en el proyecto todas las reposiciones de las instalaciones

necesarias para mantener el servicio del tranvia durante y tras las obras de renovacion.

5.2.8 Analisis del control de mantenimiento

Se deberd realizar un documento donde se analicen la variacion de los costes de

mantenimiento generados por la ejecucidén de la(s) nueva(s) estacién(es).

Este documento no formara parte del proyecto editado, y se entregara como documento

aparte.

5.2.9 Reposicidn de Servicios Afectados

En base al inventario y levantamiento realizado en la etapa anterior, el Consultor
estudiard y definird la reposicion de los servicios afectados temporal o
permanentemente, por la obra proyectada. Los costos derivados de la obtencion de los
datos de las diferentes compafiias, o de la definicién de los correspondientes desvios o

reposiciones, seran por cuenta del consultor.

Ademas de la realizacién de los planos de coordinacién que fueran necesarios para
detectar interferencias en planta y alzado entre servicios, se realizarén los planos de
reposicidon necesarios, segregados por Compafiias, debiendo el Consultor definir las

soluciones a adoptar en cada caso de acuerdo con las respectivas Compaiiias.

El Consultor estudiara, las obras o desvios provisionales, asi como la organizacién de la

obra y los servicios auxiliares necesarios para limitar al maximo las afecciones a la
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actividad ciudadana normal vigente antes de las obras y definirdn de acuerdo con las

autoridades correspondientes, las soluciones mas adecuadas en cada caso.

Asimismo, se realizara la reposicién de los servicios afectados por las obras tanto
temporalmente como definitivamente de electrificacion, comunicaciones y demas

instalaciones existentes en la via.

5.2.10 Proceso constructivo y Situaciones provisionales (0S-OSP-RN-PN-TR)

Se realizara un anejo donde se recoja el proceso constructivo a seguir que debera estar

realizado acorde con el plan de obra, y las situaciones y fases provisionales definidas.

Con el fin de mantener el servicio de oficinas sera necesario establecer situaciones
provisionales que hagan compatible la ejecuciéon de las obras y la funcionalidad
administrativa. Por ello, el Consultor debera estudiar todas las fases provisionales de
obra de forma que pueda garantizarse el adecuado funcionamiento de la administracion

ferroviaria.

Todas las fases provisionales que se proyecten deberan ir acompafiadas de planes de
obra, tiempos reales de trabajo en via, etc.

El estudio de las distintas fases provisionales debera quedar definido claramente en los
documentos del proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean necesarios,
de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Técnico correspondiente.
Para ello, dispondra en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere.

5.2.11 Plan de Obra (OS-OSP-RN-PN-TR)

Se estudiara con detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias
para la total ejecucion de las obras, estableciéndose el orden de prelacion o

simultaneidad que las relaciona.

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijaran los recursos materiales y
medios auxiliares necesarios, asi como los de mano de obra y maquinaria y sus

rendimientos.

Se establecerd con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta
las condiciones climaticas, estacionales u otras, que durante la ejecucién de las obras

puedan presentarse.

De este modo, se habran llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados para

la ejecucion de las distintas obras, y un plazo total.
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Se incorporara al Plan de Obra una previsidon del coste mensual, coherente con la

planificacidn y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto.

5.2.12 Areas de instalaciones del contratista y acceso a las obras

El Consultor incluira entre las areas afectadas a ocupar, las necesarias para el contratista
durante la ejecucion de la obra, minimizando al maximo la afeccién al entorno. El
Consultor disefara una posible implantacion de equipos y casetas en base a la cual

realizara un estudio de accesos a la misma.

Se definirdn, mediran y valoraran las obras necesarias para la implantacion del
contratista (excavaciones, vallados, caminos de acceso, reposiciones de servicios, etc.),
incluyéndose en cuadro de precios y presupuesto las unidades necesarias para su

valoracion.

Asimismo, sera necesario definir y desarrollar el cerramiento ferroviario, asi como los

caminos de obra necesarios para acometer las obras.

5.2.13 Estudio de Sequridad y Salud

En la elaboracidn del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el consultor debera

seguir la especificaciones y criterios definidos en el Anexo n°4,

5.2.14 Estudio de la Gestidon de residuos

El consultor debera redactar el Estudio de Gestion de Residuos segun el RD 105/08 vy el
decreto 112/2012 para la Gestion de Residuos de la Construccién y Demolicidn de la
C.A.P.V.

Si fuera necesario por contaminacion de los materiales, se redactaran los documentos
exigidos en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 1/2005, de
4 de Febrero y se hard y tramitara la Gestién Ambiental exigida en su caso por Gobierno
vasco de acuerdo con la Direccion de Proyecto. Habra que afiadir un contenido adicional

al Estudio de Residuos de Construcciéon y Demolicién de edificios.

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se debera
realizar un Plan de Desamiantado segun las recomendaciones de la “Guia de actuacion
para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto que se basa

en el real Decreto 396/2006 de trabajos con amianto de obligado cumplimiento.

5.2.15 Normativa aplicada

El Consultor presentara un anejo con un listado con las disposiciones generales de

caracter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones,
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especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los distintos apartados del
proyecto. En el mismo el proyectista harad constar que la definicion de las obras
proyectadas en cada uno de sus capitulos cumple todas las disposiciones legales y la
normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redaccién del proyecto.

5.2.16 Control de Calidad

El Consultor presentard un anejo que incluird la definicion de los controles -
cuantitativo, cualitativo, geométrico-, pruebas finales y documentacion final de obra a

llevar a cabo por el contratista de las obras.

5.2.17 Pliego de Condiciones

El Consultor redactara el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regulara la
ejecucién de la obra, asi como de los equipos e instalaciones reguladas en el presente
pliego de licitacién. El Pliego incluira, entre otras en forma de articulado, las materias

correspondientes a los siguientes apartados:

a) Condiciones generales.

b) Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripcion de

cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes.

c) Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben

someterse.

d) Normas para la elaboracién de las distintas unidades de obra, precauciones

necesarias durante la construccion y control de las calidades obtenidas.
e) Normas de medicién y abono de las unidades de obra.

Todos estos aspectos se detallaran tanto para las unidades de obra civil como de

arquitectura e instalaciones.

5.2.18 Mediciones y Presupuesto

El Consultor redactara los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las
diferentes unidades de obra, que deberdn ser justificados en un documento especifico,

anejo a la Memoria.

Este documento presupuesto estara constituido por los capitulos siguientes:
- Mediciones
- Cuadro de precios n° 1 (unitarios)

- Cuadro de Precios n° 2 (descompuestos).
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- Presupuestos parciales
- Presupuesto general
- Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusion en el presupuesto)

Las mediciones se constituiran en apartados coincidentes con los que se prevean en los
presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificaran con el mismo

nombre que figure en los cuadros de precios.

Los cuadros de precios contendran los contractuales de ejecucién material de la unidad

a que se refieran.

La aplicacién de los precios unitarios de ejecucion material a las unidades medidas dara
lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformaran el presupuesto de Ejecucion

Material del cual se deducira el Presupuesto General de Ejecucion por Contrata.

Se incorporara un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto por
importe segun la repercusién de las mismas en el porcentaje sobre el total del

presupuesto.

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberan
tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el

pliego de condiciones.

El presupuesto se ordenara por obras elementales, que seran determinadas junto con el

Responsable del Contrato.

5.2.19 Ediciéon y Encuadernacion

Para la mejor compresion del Proyecto, el Consultor realizard una presentacion del
mismo mediante un programa informatico al efecto. Esta presentacion incluira los datos
mas representativos contenidos en el Proyecto (Trazados, soluciones urbanisticas, fases,
costos, presupuestos, etc.). Con objeto de homogeneizarlo con otros elementos y
estudios en desarrollo se utilizara el programa “Power Point” de Microsoft Office 2013 o
superior. Asimismo, elaborard infografias y presentaciones 3D de los aspectos mas

significativos del trabajo.

En cuanto al Proyecto, se realizaran tantas ediciones independientes, como Estudios
resulten de los trabajos objeto de este Pliego, los cuales se han comentado en el
apartado de trabajos a realizar por el consultor, o a indicacion del Responsable del

Proyecto.
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Los documentos que constituyan textos literales tendran como soporte hojas a tamafio
DIN A-4. La mecanografia de los originales se realizara en papel normal, a tamafio DIN
A-4,

Se hara entrega al Departamento de los originales, tanto de textos literales como planos
(copia papel en A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., que se hubieran
obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos hayan o no quedado

incorporados a los documentos finales.

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregaran en soporte magnético,

en formato importable a Sispre.

Asimismo, el Adjudicatario entregard copia en soporte magnético, de todos los
documentos escritos por el procedimiento de tratamiento de textos utilizando para ello
el programa WORD 2013 o superior de Microsoft. En caso de que en la memoria o0 anejos
se incorporasen esquemas o fotografias, estos se entregaran digitalizados en formatos
TIFF o JPG (95% de ajuste). También se incorporaran en la documentacion a entregar

los archivos para la definicidon del trazado en formato importable a Clip.
La edicion de los planos se ajustara a los especificados en el Anexo 5 de este Pliego.

Encuadernacion del Proyecto

Todos los documentos del Proyecto se encuadernan en los volimenes necesarios de
forma que cada uno de ellos no tenga un grosor superior a 6 cm. Los volumenes se
recogeran en una caja Unica indeformable en cuya contraportada figurara el indice del

Proyecto.
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La memoria del Proyecto y el Anejo de Bienes y Derechos Afectados deberan ser
redactadas de forma bilingue.
El texto incluido en los cajetines de planos ira tanto en castellano como en euskera asi

como el indice de planos.

6 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo maximo para la realizacion de los trabajos objeto del presente pliego es el

indicado en el apartado 8 de la caratula del presente pliego.

7 PRECIOS DEL CONTRATO

Los concursantes fijaran los Precios unitarios que se detallan en la Clausula 9, que seran
de aplicaciéon para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo

variacion por concepto alguno.
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8 VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La valoracion y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuara por
certificaciones mensuales en funcion del avance de los trabajos, que se entregara en los

tres primeros dias del mes.
Las certificaciones se confeccionaradn aplicando los precios unitarios fijados por el
Consultor en su propuesta.

9 PRECIOS UNITARIOS

Los trabajos que a continuacion se enumeran se abonaran por precios unitarios, seguin
unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta y con caracter
vinculante, al menos los siguientes precios, con las caracteristicas que se fijan en la

Clausula 7.
- Trabajos de Topografia: (Anexo 1)
- Trabajos de geologia y geotecnia (Anexo 2).

- Partida alzada de abono del Proyecto Constructivo. (Anexo 6)
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10 PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El Presupuesto maximo de licitacion, IVA excluido, es el indicado en el apartado 7 de la

caratula.

Cada ofertante calculara el Presupuesto de los Servicios aplicando los precios ofertados

a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la siguiente estructura:

Cartografia, Topografia y Levantamiento (segin Anexo 1)..........

Geologia y geotecnia (Segln ANEX0 2) ..civvvveviiiuiiieiiiiniiiineninanns

P.A. de ADONO (ANEXO0 6) ..iuviuiieiiiiiiii it ee s

- unidades de edicion y encuadernacion ...............cceeuenes (una para ETS )
SUMA (IVA eXCluidO) couvviiiiiiiiiiiiiiiei e

El Consultor propondra una descomposicion de la Partida Alzada de Abono a efectos de
certificacion. En caso de no proponerse, se utilizaran la incluida en el anejo 6, la cual

solo recoge las actividades principales objeto de los trabajos.
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ANEXO N°1: CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO
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DESIGNACION DE PRECIOS UNITARIOS

1.1. UNIDADES DE OBRA
, Precio
N° Orden DESCRIPCION DE LA UNIDAD L
unitario
1 Ud Toma de datos, gestidn, integracion y modelado de las
instalaciones y elementos relevantes existentes
2 m2 Levantamiento planta area afectada
3 Ud. Seccidn trasversal area afectada
4 Ud. Seccidn longitudinal area afectada
5 Ud. Alzados de las caras interiores y exteriores de las
fachadas y fabricas
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1.2. MEDICIONES
N° Orden DESCRIPCION DE LA UNIDAD Medicion

1 Ud Toma de datos, gestion, integracion y modelado de las
instalaciones y elementos relevantes existentes 1

2 m2 Levantamiento planta area afectada 1307

3 Ud. Seccidn trasversal area afectada 2

4 Ud. Seccidn longitudinal area afectada 4

5 Ud. Alzados de las caras interiores y exteriores de las
fachadas y fabricas 2
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ANEXO N©°2: GEOLOGIA Y GEOTECNIA
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DESIGNACION DE PRECIOS UNITARIOS

2.1. UNIDADES DE OBRA PARA INVESTIGACION GEOTECNICA

ENSAYOS CON PENETROSONDA EN INTERIOR DE EDIFICIO
(PERFORACION + PENETRACION DINAMICA)

PRECIOS UNITARIOS

2 PRECIO
CODIGO | UD. CONCEPTO UNITARIO
1 PA Transporte y retirada de penetrosonda (D.P.S.H.) en area
) de trabajo, incluyendo personal auxiliar.
2 Ud. | Emplazamiento en punto de ensayo
3 M.L Perforacion con recuperacion de testigo (minimo 3 metros

de profundidad

Penetracion dinamica continua, tipo D.P.S.H., hasta 10 m
de profundidad (minimo facturable 8 metros).

Penetracion dinamica continua, tipo D.P.S.H., entre 10 y 20

> M.L m de profundidad.
6 M.L. | Sellado con lechada de cemento
7 Ud. |Caja portatestigos plastificada.
8 Ud. |Arqueta y tapa metalica para proteccién de boca de sondeo
9 M.L. | Lechada de cemento para sellado de sondeos
10 M.L. | Testificacién de sondeo
11 P.a. | Peticion de permisos
12 P.a. | Limpieza de perforaciones de interior
13 Ud. |Encargado de trabajos para via de ETS
Hora de parada de equipo de sondeos por causas ajenas al
14 ud. -
contratista
Incremento en precio para todo tipo de trabajos que se
15 Ud realicen fuera del horario laboral (fines de semana, fiestas,

puentes, horario nocturno, etc..) a peticion expresa del
cliente
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2.2, MEDICIONES A APLICAR PARA LA VALORACION DE LA CAMPANA DE

INVESTIGACION GEOTECNICA

ENSAYOS CON PENE:I'ROSONDA EN IN,TERIOR, DE EDIFICIO
(PERFORACION + PENETRACION DINAMICA)
PRECIOS UNITARIOS
< PRECIO
CODIGO | UD. CONCEPTO MEDICIONES UNITARIO TOTAL
Transporte y retirada de
1 P A penetrosonda (D.P.S.H.) en éarea 1
" |de trabajo, incluyendo personal
auxiliar.
> Ud. Emplazamiento en punto de 2
ensayo
Perforacion con recuperacion de
3 M.L. |[testigo (minimo 3 metros de 8
profundidad
Penetracion dindmica continua,
tipo D.P.S.H., hasta 10 m de
4 M.L. profundidad (minimo facturable 8 20
metros).
Penetracion dindmica continua,
5 M.L. | tipo D.P.S.H., entre 10 y 20 m de 10
profundidad.
6 M.L. | Sellado con lechada de cemento 15

NOTA; El informe geotécnico se encontrara incluido

las unidades ofertas.

como parte proporcional de cada una de

32




e I euskal frenbide sarea

ANEXO N° 3 : ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
REALIZACION DE LA CAMPANA DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
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DEFINICION

Las presentes Especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para
la realizacion de los trabajos correspondientes a la realizacion de la Campafa

Geolodgica Geotécnica.
LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

En la definicién de la Campania se indicaran los lugares donde se ha previsto realizar
los sondeos, perforaciones, catas y demas trabajos necesarios para la ejecucion de

esta Campania.

Se consultara con la Direccidn del Proyecto cualquier modificacién en los trabajos
propuestos por imprevistos que surjan durante la ejecucion de la campafa, siendo
imprescindible la aprobacion de estas modificaciones por la Direccidon del Proyecto

para continuar con los trabajos.

Se sefiala especialmente que los trabajos pueden desarrollarse en zonas con una
gran densidad de trafico de vehiculos y personas, por lo que el Consultor debera
tenerlo en cuenta tanto para mantener las areas de trabajo en las debidas
condiciones de seguridad y limpieza como la posible repercusién de estas condiciones

en el rendimiento de los trabajos.

La situacién de los sondeos, asi como la longitud de sondeo prevista o el nimero y
tipo de ensayos a realizar, citados igualmente en la definicidon de la Campanfa, tienen
caracter orientativo y podran ser modificados por la Direccidén del Estudio, en funcion

de los resultados que vayan produciéndose en el transcurso de la campafia.

OFICINA Y ALMACEN DEL CONTRATISTA

El Consultor, con anterioridad al comienzo de los trabajos y durante el tiempo de
duracién de los mismos dispondra de una oficina que estara dotada con teléfono, luz
eléctrica, calefaccion, servicios higiénicos y el mobiliario necesario para mantener en

ella las reuniones de obra.

Igualmente dispondra de un almacén, con el fin de guardar en él los materiales, cajas
de testigos, etc., que diariamente deben retirarse de los tajos o deben quedar
almacenadas previamente a su envio a laboratorio. El almacén debera tener la
suficiente amplitud con el objeto de garantizar un adecuado almacenamiento y

debera permitir el acceso con un camién ligero.

El consultor, guardara y custodiara las cajas de los sondeos en dicho almacén
durante un periodo de 2 afios, entendiéndose que los gastos derivados por ello

quedan englobados dentro de la valoracién del proyecto.
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POLICIA DE LAS OBRAS

Se desarrollara segun las bases y detalle que se senalan a continuacion.

El Consultor es responsable del orden, limpieza, vigilancia, condiciones de seguridad
y sanitarias de las zonas donde se desarrollan los trabajos objeto del Contrato, por
lo que debera adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que sean
sefialadas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por la
Direccion del Estudio. A este respecto es obligacion del Consultor, ocuparse de los

aspectos que, sin caracter limitativo, se citan a continuacion:

- Limpiar diariamente si asi lo requiere la Direccién del Estudio todos los espacios
de la zona de trabajos, y de la zona afectada por ellos, de escombros, materiales
sobrantes y/o procedentes de la perforacion, resto de materiales, desperdicios,
basuras, y de todo aquello que vaya en detrimento del orden y limpieza de la zona

de trabajos y sus inmediaciones.

- Disefar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de
trabajos las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacion

de las aguas residuales producidas por los mismos.

- El Consultor, retirara del lugar de trabajo las instalaciones provisionales, equipos

y medios auxiliares en el momento en que no sean necesarios.

- El Consultor adoptara para cada area las medidas y ejecutara todos los trabajos
necesarios para que cada una de las zonas donde se desarrollen los trabajos,
durante su ejecucion, y sobre todo, una vez terminados, queden en las mismas

condiciones en que se encontraban antes de comenzar los mismos.

- El Consultor establecera y mantendra las medidas precisas, por medio de agentes
y con sefializacidn tanto diurna como nocturna para indicar la situacion del area
de trabajo, ordenando el trafico en la zona de obras, en sus lindes e

inmediaciones.

- El Consultor colocara y mantendra el perimetro de los tajos perfectamente cerrado
por medio de vallas de proteccién adecuadamente unidas para impedir el acceso
de vehiculos y personas no relacionadas con los trabajos a una distancia tal que
suponga la seguridad de las mismas.

- El Consultor llevard a cabo la sefializacién en estricto cumplimiento de las
disposiciones y vigentes en la materia bajo su propia responsabilidad, sin perjuicio

de lo que sobre el particular ordene la Direccién del Estudio.

- Cuando dicha sefalizacién se aplique en zonas dependientes de organismos
publicos, el Consultor estard ademas obligado a lo que sobre el particular
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establezcan las normas del organismo afectado, siendo de cuenta del Consultor,
ademas de los gastos de sefializacién, los repercutidos por el organismo citado en

el ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.

En los casos en que los trabajos se desarrollen en terrenos que no sean de dominio
publico, todas las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de
areas de restriccion, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y
cualquier otra sefalada por el Propietario o la Administracion seran reglamentadas y
controladas por la Direccidn del Estudio y de obligado cumplimiento por el Consultor

y su personal.

No se permitirda ningun tipo de publicidad salvo autorizacién escrita de la

Administracion.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente articulo

seran de cuenta del Consultor, por lo que no seran de abono directo.

VIGILANCIA Y CUSTODIA

La vigilancia y custodia de los materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios
para la ejecucion de los trabajos en los diferentes tajos de la obra desde el comienzo
hasta la finalizacion de los mismos, sera realizada por el Consultor bien directamente
o por medio de contratos con terceros. Los gastos que se deriven de las actividades

propias de la vigilancia y custodia seran de cuenta del Consultor.

Diariamente, al finalizar la jornada de trabajos el Consultor retirara del tajo las cajas
donde se guardan los testigos, las muestras inalteradas, etc., de los sondeos que se
estén ejecutando guardandolas en un local cerrado para reponerlas nuevamente a
pie de sonda al comenzar la siguiente jornada, procediendo de este modo hasta

completar el sondeo.

PERDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS

El Consultor tomara las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que los
materiales, maquinaria de perforacion, instalaciones y los trabajos que constituyen
objeto del Contrato, no puedan sufrir dafios o perjuicios como consecuencia de

cualquier fendmeno natural previsible.

El Consultor no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados, sino en los casos de fuerza mayor conforme a la normativa

vigente.

DANOS Y PERJUICIOS
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Cualquier accidente o dano que se produzca durante la ejecucién de los trabajos y
todas las reclamaciones por dafios que reciba el Consultor seran notificadas por
escrito y sin demora a la Direccién del Estudio Proyecto, comunicando las medidas

tomadas.

Todos los dafos que se causen a personas, vehiculos, instalaciones, edificios, etc.,
con motivo de la realizacion de los trabajos, seran de cuenta del Consultor, quién
previamente a la iniciacidn de las instalaciones procedera a la contratacion del seguro

necesario.

El Consultor atendera, a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y

afectados y comunicara a la Direccion del Estudio las medidas tomadas.

Inmediatamente antes de comenzar los trabajos en cada tajo el Consultor en
presencia de la Direccién del Estudio tomara suficiente documentacion grafica en
color de la situacion actual de la zona, con especial atencidén a los dafios que ya se

observen.

Al finalizar los trabajos en cada uno de los tajos se procedera nuevamente a tomar

fotografias en color del mismo para que quede constancia de la situacion final.

El Consultor facilitard a la Direccidn del Estudio una copia en papel de cada una de

las fotografias y todas ellas en soporte digital.

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente articulo serdn de cuenta y
riesgo del Consultor, por lo que estaran incluidos en los precios del Contrato.
OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

En cualquier momento, la Direccién del Estudio podra exigir del contratista la
justificacidon de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a
la aplicacion de la legislacion laboral y de la seguridad social de los trabajadores

ocupados en la realizacién de los trabajos objeto del contrato.

SEGURIDAD E HIGIENE

El Consultor es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos
y esta obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta
materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, y las que fije
o sancione la Direccion del Estudio.

El Consultor es responsable y deberd adoptar las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de las personas y vehiculos propios y de terceros que

transiten por la zona de obras y en las proximidades afectadas por los trabajos a él
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encomendados. En particular, pero sin caracter limitativo, prestara especial atencion
a la seguridad del trafico rodado, a las lineas eléctricas, de gas, saneamiento,

abastecimiento, etc., etc.

El Consultor debera establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de
Seguridad que especifique las medidas practicas de seguridad que estime necesario

tomar en la obra para la consecucién de las precedentes prescripciones.

El Plan de Seguridad debe precisar las medidas reglamentarias, con objeto de

asegurar:

- La seguridad de su propio personal, del de la Administracion, de la Direccion del

Estudio y de terceros.

- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y
accidentados.

- La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.

Ademas del cumplimiento de las disposiciones de caracter oficial relativas a la
seguridad e higiene en el trabajo, el Consultor estara obligado a imponer y hacer
cumplir las normas de seguridad particulares reglamentarias de su empresa. Si ésta
no las tuviese, se adoptaran las que dicte la Direccion del Estudio a propuesta del
Consultor, después de ser informado por éste de la existencia o no de normas

reglamentarias particulares de su empresa sobre la seguridad.

El Plan de Seguridad debera ser comunicado a la Direccion del Estudio en el plazo
maximo de dos (2) semanas a partir de la fecha de comunicaciéon de Adjudicacién de
los trabajos y antes de la iniciacion de los mismos. Su aplicacion sera obligatoria, a
no ser que exista resolucion contraria de la Administracion. El Consultor sera

responsable de su cumplimiento.

El Consultor deberd completar el Plan con las ampliaciones o modificaciones que sean
pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y debera

someterlas previamente a la aprobacion de la Direccién del Estudio.

El Plan de Seguridad incluird las normas e instrucciones relativas a las materias que,
sin caracter limitativo, se enuncian a continuaciéon y tendra en cuenta las

prescripciones que se expresan a continuacion.
a) Orden y limpieza

Mantenimiento del orden y limpieza en todos los lugares de trabajo y sus
proximidades y accesos, en las zonas de acopio, almacenes e instalaciones

auxiliares.

b) Accesos
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Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vias y medios de acceso a los

tajos de trabajo, aunque sean de caracter provisional.
Lineas e instalaciones eléctricas

Trabajos de maniobra, revision y reparacion. Puesta a tierra. Protecciones bajo
linea de alta tension.

Sefializacion

Sefializaciéon de los lugares de trabajo y de maniobra. Avisos y carteles
expresivos de las normas adoptadas. La ordenacion del trafico y movimiento
de vehiculos y maquinas mediante las convenientes sefiales, barreras vy
agentes de trafico eficientes que, dotados de medios de comunicacion
adecuados y de instrucciones escritas concretas y sencillas, mantengan con
autoridad las maximas condiciones de seguridad, tanto para el personal

adscrito a las obras como para las personas ajenas a la misma.
Incendios

Medidas de prevencion, control y extincion de incendios, que deberan atenerse
a las disposiciones vigentes y a las instrucciones complementarias que dicte la

Direccidn del Estudio.

En todo caso, el Consultor adoptara las medidas necesarias para evitar que se

enciendan fuegos innecesarios en la zona de obra.
Proteccién personal

Provisidn y obligatoriedad de uso de elementos de proteccién individual de las
personas y sefializacién adecuada de las zonas donde es preceptivo su empleo.
Entre otros elementos de proteccidén personal figuran los siguientes: cascos,
cinturones de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas anti
polvo, botas de goma, botas anti clavos, guantes, cremas barrera y trajes

impermeables.
Socorrismo

Plan de prestacidn de primeros auxilios. Disponibilidad de ambulancias.

El Consultor debera incluir en el Plan de Seguridad la designacion de una persona de

su organizacién en obra responsable de la seguridad.

El Consultor deberd cumplir la Norma de Seguridad NC-SC-09 de ETS en aquellos

trabajos que por proximidad a las lineas en servicio asi lo requieran, en especial
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atencion a la necesidad de disponer de Piloto de Seguridad y/o Encargado de

Trabajos.

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente articulo seran de cuenta y

riesgo del Consultor, por lo que estaran incluidos en los precios del Contrato.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Consultor estard obligado a proporcionar los medios adecuados para evitar la
contaminacion del aire, rios, arroyos, montes, calles y aceras, y, en general, cualquier
clase de bien publico o privado que pudiera producir la ejecucion de las obras. Los
limites de contaminacidén admisible seran los definidos como tolerables, en cada caso,

por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

El Consultor estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidén del Estudio para
mantener los niveles de contaminacidn, dentro de la zona de obras, por debajo de
los limites establecidos en la normativa vigente y en el Plan de Seguridad e Higiene
preceptuado en el articulo 9 de este Pliego. La Direccion del Estudio definira, en

consecuencia, estos limites en cada caso.

En particular, se evitara la contaminacion atmosférica por la emision de polvo en las

operaciones de perforacion en seco de taladros.

La contaminacién producida por los ruidos ocasionados por la ejecucién de los
trabajos se mantendra dentro de unos limites de frecuencia e intensidad tales que
no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a
la misma; a estos efectos y para el personal de obra se prescribird el tiempo de
permanencia continuada bajo la contaminacién soénica en funciéon del tipo de

proteccién auricular adoptado.
Ademas de lo ya especificado, se tendran en cuenta las limitaciones siguientes:
- Niveles

Se utilizaradn los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro continuo
equivalente; medido a 1 m de distancia de la edificacién mas sensible al ruido y
durante un periodo habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas).

Neq = 75 dB (A)

En casos especiales, y siempre a juicio de la Direccién del Estudio, ésta podra

autorizar otros niveles continuos equivalentes.

- Ruidos mayores durante periodos de tiempo
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El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin
aumentar la energia sonora total recibida ya que puede respetarse el limite para la
jornada completa aun cuando los niveles generados realmente durante alguna
pequefia parte de dicha jornada excedan del valor del limite global, siempre que los

niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho mas bajos que el limite.

Se puede permitir aumentos de 3 dB (A) durante el periodo mas ruidoso siempre que
el periodo anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de
3 dB (A). Asi por ejemplo, si se ha impuesto una limitaciéon para un periodo de 12
horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB (A) durante 6 horas como maximo; un
aumento de 6 dB (A) durante 3 horas como maximo; un aumento de 9 dB (A) durante
1,5 horas como maximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el limite
para el periodo total debe mantenerse, sélo pueden admitirse mayores niveles
durante cortos periodos de tiempo si en el resto de la jornada los niveles son

progresivamente menores que el limite total impuesto.
- Horario de trabajos no habituales

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirdn en 10 dB (A) y se
requerira autorizacion expresa de la Administracion para trabajar entre las 22 horas

y las 8 horas del dia siguiente.
- Funcionamiento

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizara de
forma que se reduzca al minimo la generacién de ruidos por medio de las protecciones

necesarias.

El Consultor debera cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ambito
estatal ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de

discrepancias se aplicara la mas restrictiva.

La Direccién del Estudio podra ordenar la paralizacién de la maquinaria o actividades
que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las
deficiencias observadas sin que ello dé derecho al Consultor a percibir cantidad

alguna por paralizacion, merma de rendimiento ni por ningln otro concepto.
- Compresores moviles y herramientas neumaticas

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excedera

de los valores especificados en la siguiente tabla:
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Caudal de Maximo Méaximo nivel a 7
aire nivel en m en dB/(A)
(m3/min) dB/(A)
Hasta 10 100 75
10-30 104 79
Mas de 30 106 81

Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles de sonido superiores
a 75 dB(A) o mas, no seran situados a menos de 8 m de viviendas o locales ocupados.
Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles sonoros superiores

a 70 dB(A), no seran situados a menos de 4 m de viviendas o locales ocupados.

Los compresores moviles funcionaran y seran mantenidos de acuerdo con las

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos.
Se evitara el funcionamiento innecesario de los compresores.

El contratista debera cumplir las normativas municipales respecto al vertido de aguas

a la red de saneamiento y en su caso la legislacidén vigente respecto a vertido a cauce.

Las aguas y detritus, producto de la realizacion de los trabajos o de los achiques de
los pozos de inspeccidén, se canalizardn adecuadamente hacia los sumideros mas
proximos, procediéndose en su caso a la ejecucion de los areneros necesarios y a la

limpieza periddica de los mismos para evitar el deterioro de la red.

Se valorara positivamente las medidas de mejora medioambientales como Ia

reutilizacién del agua de perforacién y su tratamiento antes de vertido.
SERVIDUMBRES, PERMISOS Y LICENCIAS
Seran de aplicacion las siguientes prescripciones:

El Consultor obtendrd con la antelacidn necesaria para que no se presenten
dificultades en el cumplimiento del programa de trabajos todos los permisos y
licencias de caracter general que se precisen para la ejecucion de los trabajos. Las
cargas, tasas, impuestos y demas gastos derivados de la obtencidn de estos permisos

y licencias seréan por cuenta del Consultor.

Una vez obtenidos los permisos y licencias, serd responsabilidad del Consultor
comunicar por escrito, con la suficiente anticipacion al Organismo o particular
afectado, la fecha de comienzo de los trabajos en cada uno de los tajos para obtener

la correspondiente autorizacién para posicionarse y trabajar en cada uno de ellos.
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Una copia de la carta de peticion y de la autorizacidon serd entregada a la Direccion

del Estudio y otra debera estar en poder del responsable de los trabajos en cada tajo.

El Consultor estara obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso o licencia en orden a las
medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecucién de los trabajos para los

que haya sido solicitado el permiso o la licencia.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado seran de cuenta del
Consultor y estaran incluidos en los precios del Contrato.

PLAZOS DE EJECUCION

El Consultor deberd aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la
maquinaria, mano de obra y restantes medios de los que depende el ritmo de la
ejecucidn, si se comprueba que ello es necesario para la terminacidn de los trabajos
dentro de los plazos fijados. La Direccion del Estudio, previa realizacion de las
comprobaciones pertinentes, podra emplazar al Consultor para que ponga en practica
tales medidas, advirtiéndole de las consecuencias que podrian producirse en caso

contrario.

ESTUDIO Y PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Consultor debera realizar un Estudio de Ejecucién de los trabajos incluidas la
planificacidon de los mismos. Se entregara un ejemplar de este estudio a la Direccién
del Proyecto antes de transcurridos quince (15) dias desde la fecha de la aprobacion

de la Definicién de la Campana de Investigacion (apartado 5.2.1 del presente Pliego).

El Consultor, al redactar el Estudio de Ejecucion, dedicara especial atencién al menos

a las siguientes partes y materias:
1. Descripcion detallada vy justificacion del proceso de ejecucién de los trabajos.
2. Nombre y cualificacién del responsable del Consultor a pie de obra.

3. Organizacion del personal que se destina a la ejecucién de los trabajos y fechas

de incorporacién.
4. Accesos y obras auxiliares previstas.

5. Relacién de la maquinaria y medios auxiliares que seran utilizados, con indicacién
de su clase, fabricante, tipo, modelo, estado de uso (edad), situacién en el
momento de redactar el Estudio, fecha de disponibilidad y capacidad efectiva.
Debera distinguirse en cada caso si se trata de maquinaria que posea en

propiedad, en arrendamiento o que prevea adquirir o alquilar.
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6. Trabajos que se prevé realizar por medio de subcontratistas especializados.

7. Medios de transporte y maquinaria para adecuar el area de trabajo en caso

necesario.

8. Programa de obtencion de permisos relativos a la ocupacién de terrenos publicos
y privados cuya obtencion y coste corresponda al Consultor, segln lo establecido

en el articulo 11.

La aprobacién del Estudio no exime ni modifica las obligaciones del Consultor de
ejecutar los trabajos en las condiciones y plazos establecidos en los documentos del

Contrato.

Todos los gastos que originase el cumplimiento del presente articulo estan incluidos

en los precios del Contrato, por lo que no seran objeto de abono independiente.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Se desarrollard de acuerdo con los textos complementarios que constituyen el

presente articulo.

El Consultor estara obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de
quince (15) dias, desde la notificacidn de la aprobacion de la Definicion de la Campania
de Investigacién (apartado 5.2.1 del presente Pliego). El Programa de Trabajos habra
de ser compatible con los plazos parciales establecidos en el Contrato y tendra las
holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias que, sin ser de posible

programacion, deben ser tenidas en cuenta.

El Programa de Trabajos se confeccionara de conformidad con los resultados del
Estudio de Ejecucidén de la obra, definido en el articulo 13 de este Pliego y con las
observaciones al mismo hechas por la Direccion del Estudio.

En el Programa de Trabajos figurard la composicién de los equipos de personal,
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares correspondientes a cada uno de los
tajos, asi como los rendimientos medidos y materiales necesarios a emplear y la

estimacion en dias calendarios de los tiempos de ejecucidn.
El programa debera incluir, entre otros, la realizacién de los siguientes trabajos:

- Plano de los trabajos de campo. Con indicacién de su posicién en planta y en el
caso de los sondeos, cota de emboquille y longitud. También se indicara en los
planos la designacién codificada de los trabajos de campo mediante el sistema de

clave aprobado por la Direccidn del Proyecto.

- Etapas y secuencia de ejecuciéon de los distintos trabajos que componen la

campaia.
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- Ensayos en los taladros y en laboratorio con los testigos y muestras extraidas de
acuerdo con la Especificacion Técnica adjunta o la que en su caso indique la
Direccién del Estudio. Para cada sondeo se especificara el tipo y frecuencia de la
obtencion de testigos o muestras, asi como los ensayos, pruebas y observaciones
a realizar en cada taladro y los ensayos de laboratorio con los testigos o muestras

obtenidos.

- Cronograma de trabajos. El cronograma de trabajos debera reflejar las distintas

etapas de ejecucién de los trabajos que constituyen la campana.

- Equipos de perforacion. Se indicaran las caracteristicas principales y capacidad de
producciéon horaria y diaria, asi como las maquinas de reserva de las que se
dispondra en la obra. El nUmero y capacidad de los equipos seran los adecuados
para garantizar, con holgura, el cumplimiento del cronograma de los trabajos

indicados en el parrafo anterior.

El Programa de Trabajos sera elaborado por el Consultor de acuerdo con las
instrucciones de la Direccion del Proyecto y debera ser sometido a la aprobacion de

ésta.

El Programa de Trabajos se desarrollaréd por medio de un diagrama de barras en el
que se debera tener en cuenta el tiempo que la Direccidon del Proyecto precisa para
proceder a los trabajos complementarios o adicionales del replanteo.

El Programa de Trabajos serad revisado cada dos (2) semanas por el Consultor y la

Direccion del Proyecto.
REPLANTEO

El Consultor llevard a cabo el replanteo de cada uno de los trabajos de campo de

acuerdo con el plano de trabajos aprobado por la Direccion del Proyecto.

El Consultor adoptara un sistema ldgico de designacion de los trabajos de campo que
permita identificarlos en los esquemas y planos y en la Obra. La identificaciéon en
obra sera mediante marcas o sefiales permanentes de forma que, de manera

inconfundible, se correspondan con su respectivo sondeo.

SUMINISTRO DE ENERGIA, AIRE Y AGUA

Tanto la localizacién de puntos de suministro y enganche como las autorizaciones,
permisos, costos de instalacién, etc., asi como los gastos por el suministro de

energia, aire y agua seran por cuenta del Consultor.

ALUMBRADO Y VENTILACION
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El servicio de alumbrado para los trabajos nocturnos o en lugares donde sea
necesario su empleo, asi como el de la ventilacién del tajo en lugares cerrados, sera

por cuenta del Consultor.

TRANSPORTE DE MATERIALES, MAQUINARIA Y PERSONAL

El Consultor sera responsable de realizar el transporte a obra y retirada de la misma
de los equipos, maquinaria, medios auxiliares y personales que sean necesarios para

la ejecucion de los trabajos asi como de los materiales a ensayar en laboratorio.

El transporte a la obra de los equipos y medios auxiliares debera ser anunciado con

suficiente antelacidon por el Consultor y autorizados por la Direccion del Proyecto.

ACCESO A LAS OBRAS

Salvo prescripcion especifica en el Contrato, seran de cuenta y riesgo del Consultor,
la ejecucién o adecuacidon de las carreteras, caminos, etc., para el acceso de las
personas y transporte de maquinaria y materiales a la obra, a los distintos puntos y
tajos de trabajo. Estos accesos e instalaciones auxiliares seran gestionados,
proyectados, construidos y, durante su periodo de utilidad, conservados, mantenidos,
asi como demolidos, desmontados y retirados, una vez terminado su periodo de

utilizacién, por cuenta y riesgo del Consultor.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Serdn de aplicacion las siguientes prescripciones:

El Consultor estara obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra
de todas las maquinas, utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de los
trabajos en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producciéon y en
cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del Contrato, asi como a

manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecucién de
los trabajos, cuya relacion figurara en el Estudio de Ejecucion y en el Programa de
Trabajos, conforme a lo establecido en los articulos 13 y 14 de este Pliego,
respectivamente, deberan estar disponibles a pie de obra con suficiente antelacién al
comienzo del trabajo correspondiente, dentro del plazo que, en su caso, fije el
Programa de Trabajos, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso,

por la Direccién del Proyecto.

El equipo, después de autorizado por la Direccion del Proyecto, deberd mantenerse
en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las reparaciones
y sustituciones necesarias para ello. Deberan ser reemplazadas aquellas maquinas
averiadas cuya reparacién exigiera plazo que, a juicio de la Direccidn del Proyecto,
imposibiliten el cumplimiento del Programa de Trabajos.
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Si durante la ejecucién de los trabajos la Direccion del Proyecto observase que, por
cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos
autorizados no fueran los idéneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa
de Trabajos, deberan ser sustituidos o incrementados en nimero por otros que lo
sean. En particular, la Direccion del Proyecto podra ordenar la perforacion con
diamante, en el caso de estimar que la calidad del testigo obtenido en los sondeos

es insuficiente.

Los equipos de maquinaria y medios auxiliares que, con arreglo al Programa de
Trabajos, se haya comprometido a tener en la obra, no podran ser dispuestos por el
Consultor para otros trabajos ni retirarlos de la zona de obras, sin autorizacidon

expresa de la Direccién del Proyecto.

El Consultor no podra reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento
del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los
equipos y los medios auxiliares en calidad, potencia, capacidad de produccién o

numero o a modificarlo, respecto de sus previsiones.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente articulo se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en

consecuencia, no seran abonados separadamente.

TRABAJOS NOCTURNOS

Salvo las disposiciones contrarias que pudiera contener el Contrato, los trabajos se
realizaran en jornada diurna. En caso que para la terminacién de los trabajos dentro
de los plazos fijados en el Contrato sea necesario ampliar la jornada o trabajar a
turnos, éstos deberan ser previamente autorizados por la Direcciéon del Proyecto y

realizados solamente durante el tiempo que se indique.

La consecucion de las autorizaciones correspondientes sera responsabilidad a costa

del Consultor.

El Consultor, por su cuenta y riesgo, instalara, operara y mantendra los equipos de
alumbrado necesarios para superar los niveles minimos de iluminacién que exijan las
normas vigentes o, en su defecto, los que fije la Direccion del Proyecto, a fin de que,
bajo la exclusiva responsabilidad del Consultor, se satisfagan las adecuadas
condiciones de seguridad y de calidad de los trabajos tanto en las zonas de trabajo

como en las de transito.

Asimismo el Consultor instalaréd o proveera, en las mismas condiciones senaladas
anteriormente, los equipos o medidas que le permitan cubrir en la etapa nocturna

todas sus obligaciones de accidentes, asi como todas las que se deriven de la
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legislacidon vigente aplicable y especialmente para atender los casos de emergencia

de cualquier tipo o grado.
POSIBLES EMERGENCIAS

El Consultor dispondra de la organizaciéon, medios auxiliares y personal necesario
para la realizacidn de trabajos urgentes, incluso fuera del horario de trabajo habitual,
si se produjese una emergencia en relacion con las obras objeto del Contrato, tanto
por decisidon propia como a requerimiento de la Administracién o de la Direccién del

Proyecto en nombre de ésta.

La Direccion del Proyecto dispondra de una lista actualizada de direcciones y nimeros
de teléfonos, suministrados por el Consultor, de las personas responsables de la

organizacion y direccion de posibles trabajos de emergencia.

CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Seran de aplicacion las siguientes prescripciones:

- El Consultor esta obligado a conservar durante la ejecucidn de los trabajos y hasta
la conclusién de los mismos en cada tajo, todas las carreteras y accesos
provisionales, sefalizaciones existentes y sefalizaciones de obra y cuantos
elementos e instalaciones auxiliares deben permanecer en servicio,

manteniéndolos en buenas condiciones de uso y policia.

- Los trabajos de limpieza y conservacion durante la ejecucion de los sondeos hasta

su finalizacién no seran de abono directo.

- Inmediatamente después de la finalizacion de los trabajos en cada tajo, el
Consultor debera realizar la limpieza general del tajo, retirando los Uutiles, la
maquinaria auxiliar, los acopios, etc., dejando el area de trabajo en las mismas

condiciones en que se encontraba antes del comienzo de las mismas.

- En el acta de Terminacion se sefialara de forma expresa el cumplimiento o reparos
del presente articulo en cuanto a senalar el estado concreto de las areas de trabajo
para todos y cada uno de los extremos mencionados en los parrafos precedentes.

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS

No seran de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la
autorizacion escrita de la Direccién del Proyecto, asi como aquellos defectuosos que
deberan ser nuevamente realizados para llegar al nivel de calidad exigido en la

Definicion de la Campafia de Investigacion y en estas Especificaciones.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA REALIZACION DE LA CAMPANA DE
INVESTIGACION DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
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El estudio Geoldgico-Geotécnico cubierto por la presente especificacion comprende,

pero no se limita, a la realizacidon por parte del Consultor de los siguientes trabajos:
- Ejecucion de un estudio geoldgico de detalle.

- Ejecucion de penetraciones estaticas y/o dinamicas.

- Ejecucion de sondeos mecanicos.

- Instalacion de tuberias piezométricas.

- Ejecucién de calicatas.

- Toma de muestras inalteradas y testigos parafinados.

- Ejecucion de ensayos de penetracion estandar (SPT).

- Ejecucion e interpretacion de perfiles geofisicos empleando la técnica mas
adecuada en funcién del objetivo perseguido: sismica de refraccion, tomografia

eléctrica, REMI, ensayos cross-hole y down-hole, etc.
- Testificacién geofisica de sondeos.

- Identificacidn, preparacidon, conservacion y envio al laboratorio de las muestras

obtenidas en los sondeos y calicatas.
- Diagrafias sénicas y con rayos gamma.
- Medicidn y registro de niveles freaticos.
- Ejecucion de ensayos de permeabilidad in situ tanto en suelos como en rocas.
- Ejecucion in situ de ensayos presiométricos y dilatométricos.
- Ejecucion de ensayos de laboratorio.

- Suministro de todo el personal, medios y equipos necesarios para la correcta

ejecucién de los trabajos.

- Realizacién de todos los trabajos necesarios para el replanteo de los trabajos de

campo y registro de las coordenadas y cota de boca de los mismos.

- Recopilacién y entrega a la Administracion, de todos los registros, informes y

datos obtenidos o preparados como parte de estos trabajos.

- Conservacién y almacenaje durante un afio como minimo o el tiempo que indique

la Direccion del Proyecto, de los testigos extraidos en los sondeos.
Al final de este anexo se adjunta formato tipo.
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ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO.

25.1.1. General

El objetivo principal del reconocimiento objeto de la presente especificacion, es el
levantamiento del perfil geoldgico-geotécnico a lo largo de la traza de la linea,
integrando todos los datos obtenidos en las distintas campafas de

reconocimiento.

A tal fin, el CONSULTOR analizara, ademas de los datos recopilados durante los
trabajos objeto de la presente especificacion, la informacion obrante en sus
archivos de la zona objeto del Estudio, asi como la obtenida por la

ADMINISTRACION en anteriores campafias de reconocimiento.

Se prestara especial atencion al estudio de aquellas zonas que, previsiblemente,
puedan causar problemas durante la construccion, tales como fallas, espesores
importantes de suelos, zonas alteradas, zonas tectonizadas, existencia de

karstificacion, etc.

El estudio geoldgico de detalle se extenderd como minimo a una banda de

aproximadamente 1 km de anchura a lo largo de la traza.

La informacion geoldgica-geotécnica recogida se presentara en planos a escala
1/500, incluyendo si fuera preciso cartografia mas detallada de aquellas zonas

que por su problematica o complejidad asi lo requieran.

Se presentaran asimismo perfiles geoldgicos a lo largo de la traza a escala 1/500
horizontal, 1/100 vertical, complementados por perfiles transversales

representativos de los diferentes tramos o zonas singulares atravesadas.

25.1.2. Geologia

El estudio incluird una descripcién detallada de la estratigrafia de la zona de la

traza.

Deberan describirse cada una de las unidades estratigraficas localizadas,
incluyendo: datacién geografica, naturaleza, litologia, color, textura, calidad, asi

como los cambios o variaciones existentes.

La descripcidén de estas variaciones incluird cambios de facies, caracteristicas de
meteorizacién, estratificacion, asi como las caracteristicas o parametros

geotécnicos determinados en campo y laboratorio.

El estudio incluird asimismo una descripcidon y esquema estructural de la zona,
con indicacién de las fallas y accidentes generales, direcciones predominantes de
diaclasado y/o fracturacion, etc.
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25.1.3.

25.2.

25.2.1.

Se realizara un levantamiento detallado de la estratificaciéon y diaclasado a lo largo
de la traza, registrando las orientaciones de las familias principales de juntas al
definir su linea de maxima pendiente, presentdandose los resultados en los

diagramas correspondientes.

El Consultor propondra el criterio a seguir en la descripcidon y clasificacién de las
distintas formaciones, siendo decision de la Direccion del Proyecto aceptar su

validez.

Hidrogeologia

El estudio se extendera al analisis de las formaciones atravesadas desde el punto
de vista hidrogeoldgico, con vistas a determinar la problematica planteada por el
agua, valorando principalmente los aportes de agua al trazado durante su
construccion y el riesgo de accidentes debidos a avenidas bruscas de agua.

El estudio incluird un analisis de los acuiferos de la zona, indicando sus

caracteristicas hidrogeoldgicas.

La informacion se recogera sobre un plano escala 1/5.000, indicando los
principales accidentes hidrogeoldgicos e incluyendo las isopiezas con indicacién de

las direcciones del flujo del agua.

CAMPANA DE INVESTIGACION GEOFiSICA

Tipo de Prospeccion y Alcance

El Consultor propondra a la Direccidn del Proyecto en funcién del trazado y de las
caracteristicas previsibles del subsuelo las técnicas geofisicas apropiadas a

emplear.

Principalmente con el objetivo de completar la informacién obtenida en el resto

de los trabajos de campo en referencia a:

- Determinar espesor y distribucion de recubrimientos.

- Caracterizar niveles de meteorizacién del macizo rocoso en términos
relativos a su excavabilidad.

- Identificar y caracterizar zonas de falla.

- Identificar y caracterizar discontinuidades del terreno.

- Identificar y caracterizar zonas karstificadas.
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Se empleara la técnica mas adecuada a su propdsito: sismica de refraccion,
sismica de reflexion, testificacion geofisica de sondeos, medidas cross-hole y

down-hole, georadar, sismica pasiva, etc.

En todos los casos la campafia propuesta por el Consultor debera ser aprobada
por la Direccion del Proyecto.

25.2.2. Presentaciéon de resultados

25.3.

Los resultados de la campafa de investigacion geofisica, se presentaran en un

informe o Anexo al Informe final que como minimo habra de incluir:
- Introduccion, metodologia, resultados obtenidos y conclusiones.

- Anexos con la siguiente informacion: Plano de replanteo de los sondeos
situacion de las labores realizadas, datos de campo, interpretacién geofisica y

reportaje fotografico.

- Toda la informacidon obtenida en la campafia geoldgico geotécnica
independientemente de los formatos acordados con en consulto y que
finalmente se apliquen en Proyecto deberan ser volcados en la Plataforma
Informatica de Trabajos geoldgicos y geotécnicos de Euskal Trenbide Sarea.

Estos trabajos se consideran repercutidos en la valoracion general de la oferta.

CAMPANA DE INVESTIGACION GEOTECNICA

25.3.1. Condiciones Generales

Los sondeos se ejecutaran siguiendo las normas de buena practica en orden a
conseguir una satisfactoria identificacion de los suelos encontrados y la
recuperacion de muestras representativas, y una vez alcanzado el sustrato rocoso
a la obtencién de un testigo continuo, incluyendo su identificacion litoldgica,
medida de RQD y descripcién detallada de su fisuracién y diaclasado (angulo y
orientacién, separacion, caracter, consistencia). En cualquier caso el CONSULTOR
seguira las indicaciones que reciba, en el campo, por parte de la Direccién del

Proyecto.

Todo el equipo de trabajo debera estar en buenas condiciones durante el
transcurso de la campafa. Si el equipo suministrado es inadecuado, a juicio de la
Direccidon del Proyecto, podrd exigirse su sustitucién inmediata por otro que

cumpla las condiciones establecidas en este documento.

25.3.2. Situacion, Nimero y Profundidad de los sondeos
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25.3.3.

Tanto la situacién como el nimero y profundidad de los sondeos, indicado en la
Definicion de la Campana de Investigacion, deben considerarse en principio como
orientativo, pudiendo la Direccién del Proyecto introducir modificaciones durante

la ejecucion de la campana, si los resultados obtenidos asi lo aconsejan.
Sondeos Mecanicos
GENERAL

La maquinaria y equipos accesorios seran los apropiados para la ejecucién de los
trabajos y estaran revisados y preparados para la realizacion de sondeos

verticales o inclinados de la maxima profundidad prevista en el presente Plan.

En ningln caso, la entubacidon penetrara en el terreno a mayor profundidad que

la prevista para la ejecucion de ensayos o toma de muestras.

El fondo de la perforacidon deberd limpiarse convenientemente antes de realizar
cualquier operacion de toma de muestras o ensayos, no admitiéndose en el fondo
del sondeo un espesor de sedimentos mayor de 5 cm. La limpieza del fondo se
efectuara de forma que se asegure que el suelo a ensayar no resulta alterado por

la operacion.

La recuperacidon sera como minimo del 95% en suelos cohesivos y del 90% en
suelos granulares, pudiendo emplearse lodos bentoniticos o de otro tipo, siempre
que lo autorice la Direccidn del Proyecto.

En suelos granulares, se efectuaran ensayos de penetracion standard (SPT), a

intervalos no mayores de 3,0 m y siempre que cambie la naturaleza del terreno.

En suelos cohesivos, se tomaran muestras inalteradas a intervalos no mayores de
3,0m mediante toma-muestras de pared delgada, de diametro normalizado,

intercaladas con ensayos de penetracién standard.

El nivel de agua en el sondeo se mantendra en todo momento a la altura del nivel
freatico o ligeramente por encima del mismo. Tanto la herramienta de perforacién
como la cuchara de ensayo SPT se retirardn lentamente, manteniendo una

aportacion continua de agua a fin de evitar el posible aflojamiento del suelo.

En el caso suelos de escasa o nula cohesidn en cuya perforacién, para garantizar
la estabilidad de las paredes del sondeo, sea necesaria el empleo de aditivos en
el agua de perforacion, como lodos bentoniticos, polimeros o sustancias de otro
tipo, su utilizacién ha de ser aprobada por la Direccion del Proyecto, estando estas

medidas repercutidas en los precios de perforacién establecidos.
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En todos los sondeos se llegara al macizo rocoso subyacente, penetrando en la
roca la profundidad fijada en cada caso en la Definicién de la Campana, salvo

modificacion escrita por parte de la Direccidn del Proyecto.

Para estabilizar los sondeos, cuando se perfore con adicidn de agua se utilizara
entubacion metalica de didmetro no inferior a cien (100) mm. en toda su longitud.

En roca, se perforara a rotacion, utilizando bateria doble con extraccidn de testigo
continuo. El didmetro interior minimo del tubo bateria sera de ochenta y seis (86)
milimetros. A profundidades mayores de veinte (20) metros el diametro podra
reducirse aunque siempre como minimo sera de setenta y seis (76) milimetros.
En todo caso el diametro empleado deberd ser compatible con la ejecucion de

todos los ensayos previstos (dilatdmetro, presiometro, diagrafias, etc.).

El Consultor debera controlar la velocidad y la presion de la bateria contra el fondo
de la perforacion, caudal y presion del agua de refrigeracion y longitud de
maniobra de perforacion, con vistas a conseguir la maxima recuperacion de

testigo posible.

Las coronas de perforacion seran las mas adecuadas a las caracteristicas del
terreno, pero la Direccion del Proyecto podra exigir el uso de las coronas de

diamante, aun cuando la roca fuera perforable con coronas de metal duro.

Si las recuperaciones obtenidas fueran insuficientes, a juicio de la Direccién del
Proyecto, ésta podra ordenar al CONSULTOR la utilizacidon de tubo bateria doble,

y/0 el empleo de coronas de diamante.

Si se encontraran formaciones blandas o muy fracturadas, el CONSULTOR tomara
las precauciones necesarias para mantener el testigo tan inalterado como sea
posible y conseguir su recuperacidon. Se puede llegar a exigir por parte de la

Direccién del Proyecto el empleo de bateria triple en éstas.

La longitud de maniobra no serd en ningun caso mayor de 3 metros. En

formaciones blandas o fracturadas esta longitud no debera exceder de 1,5 m.

Si en una maniobra cualquiera se recupera menos del ochenta por ciento (80%)
de testigo en relacidn con la longitud perforada en dicha maniobra, la siguiente
tendrd una longitud inferior a cincuenta (50) cm. en incluso inferior, si la
recuperacion sigue siendo baja. La Direccién del Proyecto dard, si lo considera
adecuado, instrucciones en este sentido al Consultor, el cual las debera seguir

rigurosamente.

Una vez extraido el tubo portatestigos del sondeo, se sacara el testigo del mismo
cuidadosamente, colocandolo en una caja preparada al efecto, suministrada por

el CONSULTOR. Los testigos de roca, convenientemente identificados, se situaran
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en la caja portatestigos siguiendo la secuencia en que fueron obtenidos y
disponiendo separadores longitudinales de madera entre los diferentes testigos.
También se dispondran separadores transversales de madera entre los testigos
extraidos en diferentes maniobras, al principio y al final de cada obtencién de
muestra inalterada, ensayo S.P.T., testigo parafinado, asi como al final del sondeo
indicAndose cada una de estas cotas. La distancia entre separadores transversales
en las cajas de testigos sera igual a la distancia real existente en la perforacion,
de forma que, si no se obtiene recuperacion de testigo total, se puedan apreciar
los huecos correspondientes en las cajas de testigos. Se tomaran fotos en color

de todos los testigos de roca.

Ademas del porcentaje de recuperacion, se determinara para todos los testigos
obtenidos el indice RQD. Este indice, expresado como tanto por ciento, se
obtendrda como cociente entre la longitud total del testigo, considerando
solamente aquellas partes del mismo de al menos 10 cm de longitud, y la longitud
de perforacion. Aquellas fracturas que evidencien haber sido producidas durante
la perforacion o manipulacién de los testigos, no se consideraran como tales a los

efectos de determinar el indice RQD.

EL CONSULTOR debera llevar un registro de campo continuo de la ejecucién de
cada sondeo, en el que haga constar como minimo los siguientes datos:
maquinaria y equipo utilizado, fechas de ejecucién, coordenadas y cota de boca,
operaciones realizadas, columna estratigrafica y descripcion de los terrenos
encontrados, resultados de los ensayos de penetracion realizados, situacion y
caracteristicas de las muestras obtenidas, ganancias y/o pérdidas del liquido de
perforacién, cotas del nivel freatico y de otros niveles acuiferos, recuperaciones
obtenidas y diametro del sondeo asi como el tipo de ensayos realizados durante

la ejecucion.

La clasificacidon y descripcion de los suelos y rocas se efectuara de acuerdo con los

criterios que en su momento facilite ETS.
ENSAYOS DE PENETRACION STANDARD

Los ensayos de penetracion standard SPT se realizaran utilizando un toma-
muestras de cuchara partida, de aproximadamente 5 cm de didametro exterior y
3,5 cm de diametro interior, con valvula anti-retorno en su parte superior. El peso

de la maza a utilizar sera de 63,5 kg con una caida libre de 76 cm.

El varillaje utilizado debera ser suficientemente rigido, y todas sus partes deberan

estar firmemente acopladas.
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El método de ensayo a utilizar sera tal que las pérdidas de energia por rozamiento
sean minimas. Se utilizara preferentemente el sistema automatico exigido por la
acreditacion del area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas “in
situ” de suelos. De utilizarse un cabrestante para la elevaciéon de la maza, el cable
se enrollara en el mismo una sola vuelta, durante la caida de ésta. La velocidad

de golpeo de la maza no excedera de 30 golpes por minuto.

En materiales granulares finos, se adaptara a la cuchara un dispositivo de
retencion. En cualquier caso, se dispondra en el interior del toma-muestras una
camisa de chapa delgada de cinc abierta longitudinalmente. Su extremo inferior
se doblara contra el extremo del toma-muestras, antes de enroscar la zapata, con
objeto de evitar que el suelo, al entrar en el interior del toma-muestras durante

su hinca, arrastre hacia arriba dicha camisa.

En suelos con gravas, la zapata podra ser reemplazada por una puntaza cénica de
acero macizo de 51 mm de didmetro y 60 grados de angulo conico. Caso de existir
una obstruccidén en forma de canto o bolo, se removera o se perforara, pero en
ninglin caso se utilizard el toma-muestras para fragmentar y eliminar la

obstruccidn.

La zapata del toma-muestras debera ser reemplazada caso de sufrir un deterioro
tal que llegue a provocar proyecciones en la superficie interior del mismo,
debiendo estar razonablemente afilada al comenzar cada ensayo. El CONSULTOR
dispondra en todo momento a pie de sondeo de al menos dos (2) zapatas en

perfectas condiciones.

La cuchara se hincard mediante golpeo 45 cm, anotandose el nimero de golpes
necesarios para hincarla cada uno de los tres tramos consecutivos de 15 cm,
tomandose como resistencia a la penetracién N la suma de los golpes de los dos

ultimos tramos.

Si no se consiguiera una penetracion de 30 cm con 100 golpes (6 200 golpes si se
utiliza puntaza) se considerara "rechazo", registrando en el informe la penetracion

correspondiente a los 100 golpes.

Inmediatamente después de ser retirado del sondeo, se desmontara
cuidadosamente el toma-muestras y se clasificara el suelo. La parte mas
representativa y menos alterada de la muestra deberd introducirse
inmediatamente en un envase hermético. Si dentro de la cuchara aparece un
cambio de estrato, se tomara una muestra de cada material, depositandose en
diferentes envases. Los envases se sellaran y etiquetaran convenientemente. Las
porciones sobrantes de la muestra se almacenaran en bolsas de plastico

convenientemente identificadas.
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Si no se consigue recuperar la muestra, o si ésta evidencia una alteracién
excesiva, se procedera a limpiar el fondo del sondeo, realizandose nuevamente el

ensayo de penetracion.

Tanto el equipo utilizado como el procedimiento operativo del ensayo se ajustaran
a lo establecido en la norma UNE-103-800-92.

TOMA DE MUESTRAS

Se tomaran las muestras que sean necesarias para identificar y determinar
convenientemente las propiedades geotécnicas del terreno de los diferentes

niveles atravesados mediante ensayos de laboratorio.

En los estratos indicados en este apartado y en los niveles seleccionados por la
Direccion del Proyecto se tomaran muestras inalteradas mediante toma-muestras
de pared delgada tipo Shelby con valvula anti-retorno, o toma-muestras de piston,
asimismo de pared delgada, o toma-muestras Denison. En casos especiales podra

usarse el de triple tubo tipo Mazier.

El toma-muestras sera de pared delgada de 1 a 2 mm de espesor, longitud minima
de 50 cm, y didmetro minimo de 75 mm. No podran utilizarse toma-muestras de

didmetros inferiores o de otro tipo sin la aprobacion de la Direccidon del Proyecto.

Antes de proceder a la toma de una muestra, se retiraran todos los materiales

sueltos o alterados del fondo del sondeo.

La toma de muestra se efectuara a velocidad constante, hincando lentamente el
toma-muestras en el terreno mediante presion. No se permitira la hinca del toma-
muestras por golpeo, salvo que no siendo posible la penetracién por presién, la
Direcciéon del Proyecto asi lo autorice. Se prestara especial atencién a que la hinca
del toma-muestras no sea mayor que la longitud libre existente en su interior para
el acomodo de la muestra, para asi evitar que llegue a presionar la cabeza del
toma-muestras al extremo superior de la muestra. Si esto llegara a suceder, la
muestra se considerara como alterada, repitiéndose la toma de muestras a costa

del Consultor.

Una vez hincado el toma-muestras, y transcurridos como minimo 2 minutos, la
muestra se cortara por rotacion, sacandose seguidamente el toma-muestras con

las debidas precauciones.

Extraido el toma-muestras y separado el varillaje, se eliminaran cuidadosamente
al menos 3 cm de la muestra por ambos extremos y se rellenaran inmediatamente
los huecos con parafina liquida. Los extremos del tubo deberan protegerse con

tapas cuidadosamente ajustadas.
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Los tubos conteniendo las muestras se etiquetaran para su identificacion,
sefialandose ademas el sentido de avance del toma muestras en el mismo, y se

almacenaran para su envio al laboratorio.

Ademas de las muestras inalteradas y/o muestras procedentes de los ensayos
SPT, de cada maniobra de perforacion en roca se apartara una porcion
representativa, de la mayor longitud posible no inferior a treinta (30) centimetros.
Estas porciones, previa limpieza superficial, se recubrirdn con una capa de
parafina y dos capas sucesivas y alternadas de vendas y parafina, con la adecuada

etiqueta de identificacidn, considerandose como testigo parafinado (TP).
ENSAYOS DE PERMEABILIDAD IN SITU

Si las caracteristicas del proyecto o del propio terreno lo aconsejan, se procedera
a la ejecucidn de ensayos de permeabilidad in situ en algunos sondeos, pudiendo
la Direccion del Proyecto, a la vista de los resultados obtenidos, decidir su

ejecucion en otros sondeos.

El tipo de ensayo, Lefranc o Lugeon, se decidira segun la naturaleza y estado del
terreno. En roca se realizaran los ensayos Lugeon, reservandose los ensayos
Lefranc para suelos granulares o cohesivos, o rocas blandas o duras muy

fracturadas.

En todos los sondeos en los que se prevea la ejecucién de estos ensayos, la
estabilizacion de los mismos se efectuara mediante agua o entubacioén, quedando

prohibida la utilizacion de lodos bentoniticos.

Antes de proceder a la ejecucion de los ensayos, deberd permitirse la
estabilizacién del nivel freatico.

a) Ensayos de permeabilidad en suelos

En suelos, el sondeo avanzard normalmente, tomandose una muestra al
alcanzar el nivel previsto para la ejecucién del ensayo. Una vez extraida la
muestra, se hincara la camisa hasta alcanzar el fondo del tramo a ensayar,
limpidndose a continuacion éste cuidadosamente. La circulacion de agua

debera continuar hasta que el agua de recirculacion salga limpia.

Una vez perforado el tramo a ensayar, se retirara la camisa cuidadosamente
hasta el nivel deseado, investigdndose el fondo del sondeo para comprobar que

no se han producido oquedades.

Durante toda la operaciéon se mantendrda una carga de agua suficiente para
evitar filtraciones hacia el interior del tramo de ensayo.
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Si debido a la naturaleza del terreno se produjeran derrumbamientos de las
paredes del sondeo, la Direccion del Proyecto podra autorizar el relleno del

tramo de ensayo utilizando materiales mucho mas permeables que el terreno.

Durante la ejecucion del ensayo se utilizara Unicamente agua limpia,
recomendandose la utilizacion de agua ligeramente mas caliente que la del

terreno para evitar el desprendimiento de burbujas de aire.

El ensayo se efectuara manteniendo una altura de agua constante en la
entubacion (nivel fijo), o manteniendo la presidon constante mediante una
bomba (carga variable), prosiguiendo el ensayo hasta alcanzar el régimen
estacionario. Durante el ensayo se mediara el caudal necesario para mantener

la carga constante.

Se recomienda repetir el ensayo para diferentes valores de carga de agua, no
debiendo superarse en ningun caso la presion de tapada para evitar la rotura

hidraulica del suelo.

La posicion y longitud del tramo a ensayar seran definimos por la Direccidn del
Proyecto, siendo en cualquier caso la longitud del tramo de ensayo mayor de

5 veces el didmetro interior de la entubacidn.

Durante la ejecucion del ensayo el CONSULTOR llevara un registro continuo de
las operaciones efectuadas, en el que se hara constar la fecha, nimero de
sondeo, profundidad a la que se efectla el ensayo, nivel freadtico, didmetro del
sondeo, longitud del tramo ensayado, carga o cargas de agua aplicadas
(indicando altura geométrica y manométrica), caudales correspondientes a los
distintos escalones de carga y cuantas incidencias relevantes se hayan

producido durante la ejecucion del ensayo.

Ensayos de permeabilidad en roca

Se realizaran prioritariamente en el proceso de avance del sondeo.

EL CONSULTOR suministrara todo el equipo necesario para la ejecuciéon de
ensayos Lugeon en los niveles de roca, incluyendo una bomba de al menos 120

litros por minuto a una presion de 10 kg/cm?2.

Una vez alcanzada la profundidad del ensayo en la perforacidn del sondeo, se
sellarad el tramo a ensayar mediante dos obturadores o un obturador contra
terreno, inyectandose agua a presion constante en escalones sucesivos, a
través de un tubo ranurado. La presidon se mantendrd constante en cada
escalon hasta alcanzar el régimen estacionario, midiéndose el caudal

correspondiente, pasando a continuacién al escalén de presién siguiente.
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En principio se ha previsto la ejecucién de estos ensayos en tramos de 5 metros
de longitud, y en escalones de presién de 0-2-4-6-8-10-8-6-4-2-0 kg/cm?Z,
mantenidos cada uno de ellos por un periodo minimo de 10 minutos, pudiendo
la Direccidon del Proyecto modificar estos criterios de acuerdo con los resultados

obtenidos.

Durante la ejecucidon de estos ensayos el CONSULTOR llevara un registro en el
que figuraran la fecha, nimero del sondeo, profundidad del tramo ensayado,
diametro del sondeo, longitud del tramo de ensayo, escalones de presion
aplicados y caudales correspondientes a los mismos, tiempo de cada intervalo,

y todas aquellas incidencias ocurridas durante el transcurso del mismo.
ENSAYOS PRESIOMETRICOS

El ensayo presiométrico se realiza durante el avance de la perforacién del sondeo
y consiste en la colocacién de una célula en contacto con el terreno, en el interior
del sondeo y a la profundidad prefijada, sobre la que se aplicardn presiones
crecientes hasta estabilizar el volumen de la membrana, permitiendo conocer la

deformabilidad horizontal del terreno.

Los parametros del terreno a determinar son fundamentalmente el mddulo de

deformacion (moddulo presiométrico) y el modulo de rotura (presion limite).

EL CONSULTOR realizard un grafico para cada ensayo en el que se relacione la
presion con el tiempo y la presidon con la deformacion (expresado en variacion de

volumen), llevando el ensayo hasta alcanzar la presion de fluencia.

El citado grafico se completard con los valores resultantes de la presion limite
alcanzada y el correspondiente médulo de deformacién.

De cada ensayo se aportara ademas del registro digital bruto, los resultados de la

calibracién en tubo rigido y vacio, asi como el método de interpretacion utilizado.
ENSAYOS DILATOMETRICOS

Estos ensayos se realizaran prioritariamente durante el avance de la perforacién
del sondeo, utilizando una sonda tipo Menard capaz de alcanzar una presion de
200 kp/cm?Z.

EL CONSULTOR medira las deformaciones de la pared a partir de al menos tres
(3) sensores radiales situados entre si segln angulos de 120°, realizando para
cada ensayo un minimo de tres (3) ciclos de carga-descarga. El incremento de
presion se hara por escalones de maximo de 10 kp/cm? hasta alcanzar los 100
Kp/cm? y de 20 hasta los 200 Kp/cm?Z.

63



e euskal frenbide sarea

Los resultados se presentaran en forma de cuadro que relacione los parametros
de las medidas, las presiones administradas y los desplazamientos observados en

cada sensor (expresados en micras), asi como la media de los desplazamientos.

Ademas la informacién anterior se completara con los graficos que relacionan la
presion con la deformacion (en milimetros), las curvas de deformacion
correspondientes a cada uno de los sensores, asi como la media de todos ellos,
definiendo los valores de los moédulos de deformacion secante y tangente para los

diferentes ciclos.

De cada ensayo se aportara ademas del registro digital bruto, los resultados de la

calibracidn en tubo rigido y vacio, asi como el método de interpretacion utilizado.
OBSERVACIONES DEL NIVEL FREATICO

EL CONSULTOR debera llevar un registro del nivel freatico en todos los sondeos,
no soélo durante la perforacion, sino también tras su finalizacidon, al menos hasta

la terminacion de la campafia.

Si durante la ejecucion del sondeo se utilizaran lodos bentoniticos o geles
especiales, se limpiara éste, una vez finalizado, mediante circulacién de agua

limpia.

Tras la terminacion de cada sondeo, se colocara en éste, un tubo perforado o
rasurado de PVC o galvanizado para la medicién del nivel freatico. Se protegera
la boca del sondeo adecuadamente en relaciéon con el medio en que se ubique el
mismo (rural, urbano, semiurbano), instalando una tapa de proteccién o incluso
una arqueta prefabricada de hormigén con marco y tapa de proteccién, limitando

su apertura con una llave o candado.

EL CONSULTOR tomara las medidas necesarias para evitar el aterramiento del
sondeo antes de la colocacién del tubo piezométrico. Si fuera necesario, el tubo

se colocard antes de retirar completamente la entubacién.

Cuando se perfore en seco, se anotara la profundidad a la que se detecté por

primera vez el agua y la posterior evolucidn de los niveles de esta.

Si se perfora con agua, se realizard un achique completo del sondeo controlando
los niveles de achique y las posibles recuperaciones del nivel, de modo que se

garantice la correcta posicidn del nivel freatico.

Durante toda la Campafia, el CONSULTOR en obras no lineales, en que los sondeos
estén proximos, efectuara diariamente, como minimo, dos mediciones del nivel
fredtico en todos los sondeos, medidas que deberan espaciarse un minimo de seis
horas o con la secuencia que se indique segun la duracién de las obras. En el caso
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de obras lineales con sondeos dispersos y distantes, la frecuencia de las
mediciones sera fijada por la Direccion del Proyecto, teniendo en cuenta las
distancias, duracion de los trabajos y otras consideraciones técnicas, no siendo
nunca el nimero de lecturas inferior a cinco (5). En este registro se hara constar
junto a cada medicién, la fecha y la hora, asi como incidencias que puedan tener

influencia en el nivel medido en el momento de realizarse la lectura.

En el caso que fuera necesario se instalaran piezdmetros de modo que puedan

aislarse los posibles distintos acuiferos interceptados en un sondeo.
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Cuando se encuentre agua propia del terreno en alguno de los puntos de
reconocimiento (sondeos, calicatas, etc.) se procedera a la toma de muestras para

el estudio de su agresividad.

Si se hubiese perforado con adicién de agua, ademas de la muestra del propio

terreno, se adjuntarad una muestra del agua utilizada para perforar.

Las muestras de agua se envasaradn en recipientes de plastico o vidrio,
perfectamente limpios, dotados de cierre hermético, procediéndose al llenado de

los mismos, después de enjuagarlos con el agua a muestrear.
Cada una de las muestras se etiquetara correctamente, indicando su procedencia.
OBTURACION DE LOS SONDEOS

Una vez finalizada la campafa, se obturaran todos los sondeos que indique la
Direccion del Proyecto, por no ser de interés para el seguimiento del nivel freatico

u otras caracteristicas.

Se recomienda utilizar una mezcla bentonita- cemento de aproximadamente la

siguiente dosificacién:

Cemento 40 Kg
Bentonita 105 Kg
Agua 100 Kg

La mezcla se bombeara utilizando un tubo de inyeccion que alcance el fondo del
sondeo, manteniéndose la aportacion de lechada hasta que salga a la superficie
por la boca del sondeo.

El Consultor registrara la cantidad de mezcla utilizada en cada sondeo, indicando

las caracteristicas y dosificacién de la misma.

PENETRACIONES
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25.4.1.

25.4.2.

Penetraciones Estaticas

Los ensayos de penetracion estatica se realizardan con el penetrémetro tipo
holandés, hincando una punta de tipo coénico mediante gatos mecanicos o
hidraulicos que suministren un empuje aproximadamente constante, exento de

vibraciones y/o variaciones bruscas.

El ensayo mide por una parte el esfuerzo necesario para la hinca de la cabeza

(resistencia en punta) y por otra el rozamiento lateral con un manguito de friccion.
Este ensayo se ajustara a lo establecido en la norma UNE-103804/93.

El Consultor proporcionara los resultados en forma grafica relacionando la
profundidad con la resistencia en punta, y con la resistencia lateral, ambas

medidas en Kp/cm?2,

En todos los casos el ensayo se realizara hasta la profundidad prevista en el listado
preliminar adjunto o hasta obtener rechazo. La Direccidon del Proyecto podra
ordenar, caso de no alcanzar el rechazo, la continuacién del ensayo hasta

profundidades superiores a las inicialmente previstas.

El equipo utilizado por el Consultor debera disponer, bien por peso propio bien
mediante anclajes, de la estabilidad suficiente para asegurar su inmovilidad

durante la ejecucion de los ensayos.
Penetraciones Dinamicas (DPSH)
Las penetraciones dinamicas se ejecutaran hasta rechazo.

Se recomienda utilizar un penetrémetro con puntaza cénica, de 90° de angulo en
el vértice y 51 mm de didmetro (20 cm? de area nominal). El peso de la maza a
utilizar sera de 63,5 kg, con una caida libre de 75 cm.

Este ensayo se ajustara a lo establecido en la norma UNE-103801/94.

La maza, de forma cilindrica, tendra una relacién longitud/didametro comprendida
entre 1y 2, y dispondra de un taladro axial de didmetro interior superior en 3 6 4

mm al del vastago de guia.

El yunque o cabeza de golpeo iréd rigidamente unido al varillaje y su didmetro no

sera inferior a 100 mm ni superior a la mitad del de la maza.

El varillaje deberd ser suficientemente rigido y todas sus partes estaran
firmemente acopladas. Las juntas dejaran la superficie del varillaje perfectamente

enrasada, no admitiéndose el empleo de manguitos de conexidn.
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Los ejes del yunque, vastago de guia y varillaje seran rectos, con una desviaciéon

maxima admisible de 5 mm por metro.

En cualquier caso, el CONTRATISTA deberd someter a la aprobacién de la
INSPECCION el equipo a utilizar, e indicar en su Informe Final las caracteristicas

del mismo y su correlacion con el SPT.

El ensayo de penetracion se realizara de tal forma que la direccion de hinca sea
lo mas vertical posible, no admitiéndose desviaciones superiores al 2% (1

horizontal/50 vertical).

Durante toda la prueba el equipo de hinca se encontrara firmemente sujeto. La
puntaza y el varillaje deben guiarse al comienzo del ensayo para mantenerlos
rectos. El equipo se colocara de forma que el varillaje no pueda curvarse o pandear

por encima de la superficie del terreno.

El método de ensayo a utilizar sera tal que las pérdidas de energia sean minimas.
La maza caera libremente y no estara unida a ningln elemento que pueda influir

sobre su aceleracién y deceleracion.

La velocidad de golpeo de la maza estard comprendida entre unos 20 a 40 golpes
por minuto. En suelos cohesivos, la velocidad no excedera de 30 golpes por

minuto.

La hinca sera lo mas continua posible, registrandose en el informe cualquier

interrupcion superior a 5 minutos.

Se registrara el numero de golpes para cada 20 cm de penetracion, que se tomara

como resistencia a la penetracion N en ese tramo.

Si no se consiguiera una penetracion de 20 cm con 100 golpes se considerara
"rechazo", registrando en el informe la penetracidon correspondiente y dandose

por finalizado el ensayo.

Si la INSPECCION considera que se trata de un "falso rechazo", provocado por un
obstaculo, podra exigir al CONTRATISTA la continuacion del ensayo intentando
superar el obstaculo, o la realizacidn de una nueva penetracién en un punto

proximo.

El CONTRATISTA llevara un registro de campo de la ejecucién de cada penetracién
en el que, ademas de los resultados del ensayo, haga constar como minimo los

siguientes datos:
- NuUmero, situacién y cota de la penetracion.

- Fecha de ejecucién y duracién del ensayo.
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25.5.

25.5.1.

25.5.2.

- Caracteristicas del penetrometro utilizado, peso y altura de caida de la maza,

y férmula de correlacion con el ensayo SPT.

y cuantas incidencias relevantes se hayan producido durante la ejecucion de la

prueba.

Los resultados del ensayo se presentaran en forma de graficos que muestren
los valores de penetracidon N en el eje horizontal y la profundidad en el vertical,

indicando las razones de dar por terminado el ensayo.

CALICATAS

Prescripciones Generales

Este tipo de reconocimiento del terreno se realizard, manual o mecanicamente,
con las dimensiones en planta apropiadas para permitir su inspeccion y eventual
toma de muestras inalteradas o realizacion de otros ensayos. Su profundidad no

serd inferior a 3 m, salvo que se encuentre en roca.

En cualquier caso se adjuntara un registro detallado del corte estratigrafico del
terreno, asi como del estado del mismo en cuanto a humedad y dureza o
compacidad de cada estrato. De estas calicatas se obtendran, normalmente,

muestras en saco tal como se describe en el apartado siguiente.

Si hay variaciones sustanciales del corte estratigrafico del terreno en las distintas
paredes de una misma calicata, se dara un registro de cada una de las paredes

de la cata.

Cada calicata se taponara antes de retirarse de ella, principalmente por motivos
de seguridad, salvo que se adopten medidas de seguridad de sefalizacién y

seguridad 6ptimas para, por ejemplo, observar la evolucién del nivel freatico.

Toma de muestras en Saco

Cuando las caracteristicas del proyecto o del propio terreno aconsejen tomar
muestras masivas, se procedera a la toma de las mismas en el nimero y cuantia

que se determine.

La cantidad de cada muestra sera la suficiente para poder realizar, al menos, una
granulometria completa, un ensayo Proctor modificado y un CBR. Dicha cantidad

serd determinada en funcién del tamafio maximo de los granos del material,
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estimado visualmente. Se considera que el peso de cada muestra de este tipo
debe ser de, al menos, cincuenta (50) kg. Junto con cada muestra de gran tamafio
se tomara una fraccion suficiente para poder determinar la humedad natural la

cual se guardara en un recipiente hermético.

El envasado de las muestras de gran tamafio se realizara en sacos de plastico de
suficiente consistencia para su transporte y de modo que se evite durante el
mismo la pérdida de finos. Cada envase sera etiquetado correctamente para su

identificacion.

Este tipo de muestras se podra tomar también en superficie o de cortes y taludes,

calicatas o sondeos con barrena helicoidal.

ENSAYOS DE LABORATORIO

25.6.1. Preparacién, Transporte y Conservaciéon de las Muestras

Todas las muestras y testigos obtenidos se envasaran convenientemente para
evitar su alteracion durante el transporte o almacenamiento, enviandose, a la
mayor brevedad posible, nunca mas tarde de una semana desde la fecha de su

toma, al laboratorio aprobado por la Direccion del Proyecto.

El transporte de las muestras inalteradas sera realizado en recipientes con algun
tipo de acolchado en las paredes para evitar, en la medida de lo posible, que las
vibraciones y golpes inevitables del transporte afecten a las muestras. Los tubos
con muestras inalteradas obtenidas en sondeos se transportardn en posicion

vertical, en el mismo sentido en que las muestras se encontraban en el terreno.

Sélo se procedera a la apertura de los envases de las muestras en el momento de
la realizacidon de los ensayos correspondientes. El resto de las muestras deberan
conservarse en condiciones éptimas de humedad y temperatura, al menos durante

seis meses en el laboratorio del Consultor.

25.6.2. Realizacidén de los Ensayos

El tipo de ensayos a efectuar sera fijado por la Direccion del Proyecto y dependera
del tipo de terreno y la calidad de las muestras extraidas. El Consultor informara
a la Direccién del Proyecto si no fuera factible la realizacion de alguno de los

ensayos solicitados.

El procedimiento de ejecucién sera el regulado por las Normas NLT, UNE o ASTM,
que sean de aplicacién, o bien, caso de no existir, segun las reglas de la buena

practica establecida.
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Todos los ensayos se realizaran en un laboratorio homologado en la clase C, y su
nombre se incluird en la documentacién técnica que se acompafiara en la

proposicién. Cualquier variacidon debera ser aceptada por la Direccidn del Proyecto.
25.7. PRESENTACION DE RESULTADOS

Una vez realizados los trabajos y previamente a la redaccion del Informe Final, el
Consultor enviara a la Administracién, un resumen con al menos los siguientes

puntos:
- Plano definitivo de replanteo de los sondeos.

- Descripcidon de los equipos utilizados en cada operacion, medios auxiliares y

cuantas observaciones en relacidon con la ejecucion sean precisas.
- Memoria descriptiva de los sondeos.

- Descripcion de los ensayos de laboratorio realizados, procedimientos seguidos
y resultados obtenidos, utilizando en cada caso el sistema de representacion

mas conveniente de acuerdo con las normas establecidas.

- Analisis frecuencial estadistico de los resultados de los ensayos por tramos.

- Informe resumen geoldgico-geotécnico en base a los datos recopilados durante

los trabajos.
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ANEXO N° 4 : ESPECIFICACIONES PARA EL ESTUDIO DE

SEGURIDAD Y SALUD
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En la elaboracion del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente

licitacion, se deberan cumplir con los siguientes requisitos:
e Respecto al personal a disposicion del contrato para su elaboracion:

“El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor
debera cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la caratula del

pliego”.

Este técnico, junto con el Responsable del CONTRATO, debera velar por que
se cumplan todas las especificaciones recogidas en este pliego relativas al

Estudio de seguridad y salud.

Segun criterio especifico de ETS, se redactara un Estudio de seguridad y
salud en todos los Proyectos, independientemente del presupuesto de

ejecucion de la obra.
e Respecto a la Integracion preventiva en fase de proyecto

En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto
designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad y salud propuesto
por el Consultor, asumira durante la elaboracion del Proyecto las funciones que
le corresponden de acuerdo con los articulos 2.1 e) y 8 del Real Decreto
1627/1997; sera responsable ademas de la redaccién del Estudio de Seguridad
y Salud, de velar por integrar la prevencién en el Proyecto de la obra, es decir,
instara al Responsable del Proyecto a que se tenga en consideracion los
principios generales de prevencidén en materia de seguridad y salud previstos
en el articulo 15 de la ley 31/95 de PRL en las distintas fases de concepcioén,

estudio y elaboracion del Proyecto.

El Estudio de Seguridad y Salud se configura en el RD 1627/97 como un
documento técnico integrado en el proyecto destinado a identificar tanto los
riesgos laborales que no han sido eliminados como la correspondiente prevision

de las medidas tendentes a controlarlos y reducirlos.

De esta manera, antes siquiera de plantear la elaboracién de este documento,
serd necesario contar con la previa definicién técnica del proyecto, sus
soluciones constructivas y organizativas. Dichas decisiones del Responsable del
Proyecto habrén de atender los principios de integracién de la prevencién en
el diseno de la obra y procurar, dentro de lo técnicamente posible, la
eliminacién de riesgos tanto en lo referente a los trabajos de construccion como
a las posteriores labores de explotacién, operaciéon y mantenimiento de la

infraestructura o instalacién proyectada.
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En base a todo ello, la toma de decisiones técnicas que conforman la
elaboracién del proyecto- antes siquiera de plantear el contenido del Estudio
de Seguridad y Salud, debera respetar la jerarquia de controles establecida en
los principios generales de accidn preventiva. Por lo tanto, las decisiones de
disefio tomadas en el proceso de elaboracion del proyecto habran de
considerar- en relacion con los aspectos preventivos y proporcionalmente a la

magnitud del riesgo, el siguiente orden de prioridades:

- En primer lugar, la eliminacion de los riesgos siempre que sea
técnicamente viable (p.e. prescribiendo métodos constructivos que
eviten la exposicion a determinados peligros o evitando la
concurrencia temporal de determinados trabajos en el mismo

espacio de trabajo).

- En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminacion
de riesgos, se priorizara la sustitucién por métodos y soluciones que

reduzcan los niveles de riesgo.

- Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable
adoptar soluciones de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de
riesgo, sera en el Estudio de seguridad y salud en el que se analicen
las medidas de proteccion- preferentemente colectiva, tendente a

procurar su control.

Asi, en un apartado especifico del Estudio de seguridad y salud, el autor del
Estudio dejara constancia de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante
la elaboracion del Proyecto para la aplicacién de los principios anteriormente
indicados en la toma de decisiones constructivas, técnicas y de organizacion
con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de la obra, asi como en la

estimacion de la duracién requerida para la ejecucion de estos trabajos.

Respecto a las obligaciones del Consultor en materia de prevencion de

riesgos laborales

En particular, el Consultor deberd garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones preventivas en el &mbito particular de las labores contratadas. Por
ello, dispondra de una Planificacidon Preventiva Especifica para la ejecucion del
contrato que incluya todos los trabajos a ejecutar recogidos en el presente
pliego donde, y velara especialmente porque los eventuales trabajos de campo
necesarios para la ejecucion del Proyecto se realicen con las debidas medidas
de seguridad, haciendo hincapié en las precauciones, a adoptar para el
reconocimiento y toma de datos en las inmediaciones de vias de ferrocarril en

servicio. Ademas deberd contar con personal con formacion especifica para

75



e

euskal frenbide sarea

ejercer como piloto de via durante los trabajos que se tengan que ejecutar en

las proximidades de la via actual.

A su vez el Consultor, debera acreditar el cumplimiento de la normativa de

prevencién de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato.

El Servicio de Prevencidn del Consultor deberda ir complementando la
Planificacion Preventiva conforme se vayan encargando trabajos para
contemplar los riesgos especificos del lugar donde se realicen (toma de datos
en instalaciones, ensayos y mediciones de campo...). Y debera contar con los
medios técnicos y humanos necesarios para realizar la vigilancia y control

preventivo en la ejecucion de los trabajos contratados.
Respecto al acceso a Instalaciones de ETS:

El personal del Consultor que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder
a las Instalaciones de ETS debera solicitar previamente una autorizacion de
acceso, y debe ser informado de los riesgos propios del centro de trabajo al
gue accede, asi como de las medidas preventivas y de emergencia implantadas
en él. En base a dicha informacién, el citado empresario deberda tomar las
medidas preventivas y de planificacidn y control necesarias contando para ello

con la participacion efectiva de sus responsables de prevencion.
Contenido preventivo de caracter minimo del Proyecto:

En la Memoria del Proyecto se detallaran los métodos constructivos previstos
para la ejecucidn de las obras, que estaran en conformidad con el

descompuesto de los previos de las distintas unidades de obra.

El proyecto contard con un Anejo con el Estudio Geotécnico en aquellos
proyectos en los que las excavaciones puedan comprometer la seguridad de
las infraestructuras préximas o de los trabajadores que ejecutan la obra. Este
debera definir las secciones de excavacién adecuadas a las caracteristicas del
terreno o, en su caso, los elementos auxiliares de entibacion necesarios, ambos

deberan reflejarse en el precio de las excavaciones.

Asimismo, el Proyecto deberd contar con un Anejo especifico que incluya el
analisis exhaustivo de los servicios afectados por las futuras obras. Entre estos
servicios habria que considerar tanto los subterraneos que puedan interferir
con la obra como los aéreos que pudiesen verse afectados por los equipos de

trabajo.
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Tanto las estructuras, como las eventuales obras y trabajos subterraneos,
deberan contar con los correspondientes calculos y/o justificaciones técnicas

que avalen la seguridad estructural de las mismas.
Respecto al contenido del Estudio de Seguridad y salud:

El contenido del Estudio de seguridad y salud se elaborarda cumpliendo los
contenidos minimos del articulo 5 del R.D. 1627/1997. De este modo, el
Estudio de Seguridad y Salud serd un documento especifico del Proyecto que
se incorporarda como Anejo a la Memoria del mismo recogiendo,
adicionalmente, toda la informacion del mismo que sea relevante en materia
preventiva (p.e. programa de obra, fases y procedimientos de ejecucion,

servicios afectados, taludes de excavaciones provisionales,...).

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el articulo
5.2 del Real Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos,
contemplaran de forma especifica, para los diferentes trabajos a realizar, la
definicion de los riesgos y las medidas de proteccidn a considerar. En particular,
se incluiran planos especificos de planta donde se localicen dichos riesgos y
medidas de proteccién, y se suministrara la informacidon necesaria sobre las
instalaciones hospitalarias mas cercanas, teléfonos de emergencia y vias de

evacuacion.

El Estudio de seguridad y salud deberd contener un Presupuesto con las
medidas preventivas y protecciones técnicas previstas en el mismo, cuyas
unidades se trasladara integramente al Presupuesto del Proyecto como un
capitulo del mismo. Se incluird también la valoracién econédmica de las medidas

de emergencia y de evacuacion.

El requisito fundamental que debe regir el contenido de un Estudio de
Seguridad y Salud es que debe ser un documento adaptado a las obras a
realizar, donde otras caracteristicas importantes del documento son las

siguientes:

- Serecogeran en él todos los procedimientos constructivos previstos
en la Memoria del Proyecto, y se detallaran los sistemas, equipos,
protecciones y procedimientos de caracter preventivo que sean
necesarios, incluso los que no son de abono con cargo al Estudio de

seguridad y salud.

- Se detallaran los riesgos eliminados mediante soluciones de disefio
tomadas en el Proyecto, tanto para la fase de construccién, como
para las fases de explotacion y de mantenimiento de la

infraestructura disefiada.
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- Se presupuestaran aquellas medidas preventivas y protecciones
conforme a los criterios de abono del R.D. 1627/1997, o a los que

hayan sido dictados especificamente por ETS.

- Se incluiran las medidas preventivas para los posteriores trabajos

de conservacion y mantenimiento.

- Conforma los elementos esenciales, obligaciones y prohibiciones
que seran el punto de partida para la planificacion preventiva de la
obra.

- La redaccion del Proyecto y del ESS debe realizarse de manera
simultdnea para conseguir asi coherencia de los aspectos

preventivos con los aspectos técnicos y organizativos.

La obligacién de incluir la informacion de los riesgos del centro de trabajo a
través del Estudio de Seguridad es una obligacion establecida en la disposicion
adicional 12 del R.D. 1627/1997, que refiere asi la forma de cumplir por parte
del promotor la obligacién de informacién de los riesgos del centro de trabajo
previstas para el titular en el art. 7 del R.D. 171/2004, en el caso de que las
obras se realicen en Instalaciones propias de ETS se debera solicitar esta
informacion al Director del Proyecto para ser recogida en el Estudio de
seguridad y salud. De esta forma se incluirian también las medidas preventivas

y protecciones, o procedimientos a adoptar en estos lugares.

Al mismo tiempo, el Estudio de seguridad y salud del Proyecto debera trasladar

al contratista de la obra las siguientes obligaciones:

a) La obligacidon del contratista como empresario principal y gestor del
centro de trabajo de la obra de informar a su personal, a sus
subcontratistas, a sus proveedores y transportistas, de los riesgos y medias
que aplican en la obra en cada momento, incluidas las medidas de
emergencia. A su vez deberan contar en obra con un protocolo para el
control de acceso mediante tarjetas de identificacién tanto del personal de
obra, como del relativo a las empresas de control y vigilancia de obra, ajeno
al contratista.

b) Que todo el personal de las obras, perteneciente al contratista, a la
asistencia técnica de control y vigilancia o a la Administracion, debera
utilizar equipo de proteccién Individual que se consideren obligatorios en

cada momento.

c) Todos los trabajadores de la obra recibiran una

formacién/informacion de induccién /acogida los riesgos y medidas, sus
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obligaciones y normas de seguridad a cumplir en la obra antes de su
entrada, se extendera a todo el personal, cualquiera que sea su antigliedad
o vinculo laboral con la empresa. El contratista documentara por escrito el

cumplimiento de esta actuacion a lo largo de toda la obra.

Incluira informacion sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y
de determinados farmacos que reducen la capacidad de atencién en general

y, en panicular para la conduccion de la maquinaria.

Se procurara implantar en todas las obras una informacién de caracter
grafico mediante la instalacion de sefializacion en vestuarios, comedores,
botiquines, tajos y otros puntos de concentracién de trabajadores, de
carteles con pictogramas y rotulacion en los idiomas adecuados a las
nacionalidades de los trabajadores.

Se implantard un sistema de vigilancia de las condiciones de trabajo y
cumplimiento de las medidas que aplican, en caso de incumplimiento se
notificaran dichas infracciones a los trabajadores afectados, si el autor de
la infraccion tiene vinculacion con la obra y la infraccion es grave o se trata

de reincidencia, se prohibira su continuidad al servicio de la obra.

d) A las reuniones de coordinacién de operaciones especiales deberan
asistir el responsable de seguridad y salud del contratista y de las

subcontratas afectadas en los trabajos.

e) La investigacidn de las causas y circunstancias de los accidentes
laborales sera lo mas detallada posible, y se facilitaran al Coordinador de
Seguridad y Salud, junto con todos los datos que este precise para la

elaboracién de los informes que el Director de las Obras precise.

f) El contratista elaborara el Plan de seguridad de la obra conforme al
Estudio de seguridad y salud. En el debera incluir la organizacion, recursos
y los Procedimientos de Gestidn que acrediten como lleva a cabo en obra el
cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo y de prevencion de riesgos laborales impuestas por las
disposiciones vigentes (formacién e informacién, vigilancia de la salud,
utilizacion de equipos de proteccién, coordinacién de actividades
empresariales y planificacién y vigilancia preventiva...). En particular, el
empresario deberd garantizar el cumplimiento de sus obligaciones

preventivas en el ambito particular de las labores contratadas.
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ANEXO N° 5 : INSTRUCCIONES DE APLICACION EN LA
DOCUMENTACION GRAFICA DEL PROYECTO
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DEFINICION

Las presentes especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para

la realizacién y edicién de los planos.

Los planos se dibujaran con AUTOCAD y se entregara también copia en soporte
magnético u optico, en formato DWG.

Todos los planos se entregaran de modo que su contenido pueda ser visualizado
integramente, evitando las referencias externas a otros archivos, de modo que no
exista la posibilidad de que la apertura de estos archivos sea incompleta. Es decir,
los planos se entregaran con las referencias externas unidas (a excepcion de las

imagenes de mapa de bits).

Los nombres de los ficheros seran renombrados con un cdédigo alfanumérico que sera
suministrado por ETS.

Cada archivo contendra un Unico plano, no se admitiran archivos que incluyan varias

presentaciones de planos.

Los numeros de hoja seran del tipo: 1 sigue 2, 2 sigue 3, 3 sigue 4, ... n sigue Fin.

No se admitirad la numeracidn tipo: 1 de 20, 2 de 20, 3 de 30, etc.

El formato Al proporcionado por ETS no serd alterado ni escalado, excepto para
rellenar los cajetines con los datos propios del proyecto y permanecera como un
bloque. La variable del sistema de AutoCAD FIELDEVAL tendra el valor de 1 para que
los campos de actualicen al abrir el dibujo.

FECHA DE ENTREGA DE LOS PLANOS

I I

|| Fnemeuson —[E=n] T
REV. 'CLASE DE MODIFICACION | FEcHANomeRe[cowp]OBRA
BERRIVUSPENAK | REVSIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR INGENIARI EGILEA
INGENERD AUTOR

— - | NOMERE. FIRMA Y \" DE COLEGIADO

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZA |  ERREFERENTZA
REFERENCA CONSULTOR REFERENCIA

XXXXX-nnn-A =

PLANOZK IR PG
PROEKTUAREN ZENBURUA PLANORREN ZEBURUA
TITULO DEL PROYECTO TRULODE. PLANO 30X

JOOOXXX ORRA  IHOM
X _Sgu X =f—

i

Los ficheros de dibujo realizados en aplicaciones CAD contaran de manera obligatoria

con su presentacién (espacio papel o vista preliminar de impresién).

Se incluird el fichero que define la tabla de estilos de trazado o asignacién de

plumillas, utilizado para la impresién de los planos (CTB).
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Para los planos del anejo de expropiaciones se seguira el siguiente estandar de capas:

TIPO DE
NOMBRE DE CAPA COLOR LINEA GROSOR

_LEXPRO 10 Continuous 0
_LOT 94 Trazos 0
_LSERV 170 Centro2 0
_LFFCC 249 Continuous 0
_NPARCELA 12 Continuous 0
_PARCELA 210 Continuous 0
_DESLINDE 180 Continuous 0
_PTOEXPRO 250 Continuous 0
_SOMBRA-EXPRO ROJO Continuous 0
_SOMBRA-OT 95 Continuous 0
_SOMBRA-

SERVIDUMBRE AZUL Continuous 0
_AMPLIACION-

EXPRO BLANCO Continuous 0
_CATASTRO BLANCO Continuous 0
_SUP-EXPRO 10 Continuous 0
_SUP-OT 94 Continuous 0
_SUP-SERVIDUMBRE 170 Continuous 0
_TOPOGRAFICO BLANCO Continuous 0
_TRAZADO BLANCO Continuous 0
_ORTO BLANCO Continuous 0
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ETS suministrara al consultor tres ficheros, conteniendo la ficha de expropiaciones a
rellenar, las capas a utilizar y el archivo con la tabla de asignacidon de plumillas
(Modelo_RBD_V01.docx, CAPAS_ETS_EXPRO.dwg y ETS_EXPRO.ctb).

Ademas se entregara una copia en pdf de todo el proyecto, el cual cumplira siguientes

condiciones:

e Integridad. La copia en formato PDF debera mantener la integridad en el
orden, la forma y el contenido del proyecto original en papel. Cada proyecto
entregado en este formato contara con todos los elementos (texto, planos,
perfiles, croquis y mapas, hojas de calculo, tablas, imagenes, esquemas,

listados, y anexos) del proyecto original.

e Correspondencia entre soportes. El proyecto conservara la misma estructura,
apariencia, orden y paginacidon que su presentacion en el formato papel, de
modo que la consulta en el formato PDF baste para obtener todos los datos

de un proyecto, o bien permita su reimpresion total.

e Coincidencia en los planos. Se cuidara que en la carpeta de planos, éstos
coincidan de manera exacta con su apariencia en papel, por lo que durante
el proceso de exportacion de otros formatos se pondra precaucion para
asegurar que los parametros de lineas, grosores, colores, plumillas, etc. se

ajustan a los utilizados al imprimir en papel.

o Indice completo, con vinculos. En las entregas en formato PDF es
imprescindible incluir el indice general completo del proyecto, y el particular
de cada caja y tomo, indicando el contenido detallado de cada uno de ellos.
Ademas, el indice ird encabezado por el nombre completo del proyecto, y el
namero de expediente. Su organizacion en carpetas y subcarpetas sera a

criterio de la Direccion del Estudio.

Se seguirdn los siguientes pasos para que los discos cuenten con miniaturas,

marcadores, indices y se carguen como CD de autoarranque:

e Proteger los ficheros PDF contra cambios, permitiendo sin embargo la

impresion y la copia.

e Generar las miniaturas en cada fichero para facilitar la visualizacion, el acceso

al texto, y especialmente a los planos.
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Crear todos los marcadores necesarios para la correcta manipulacion del
proyecto. Para ello se crearan tantos marcadores como apartados de distinto

nivel aparezcan en cada documento.

Todos los indices del proyecto, tanto los generales como los parciales, han

de encontrarse vinculados a la pagina a la que hagan referencia.

El indice se cargara automaticamente al abrir el proyecto, al tratarse de un

CD de autoarranque.

El proyecto ha de ser indexado a texto completo para permitir la localizacién
inmediata de una palabra en cualquiera de sus paginas, a partir del comando

“Buscar”.

Para facilitar la busqueda y la impresion, se crearan respectivamente los
marcadores BUSCAR e IMPRIMIR al final de cada lista de marcadores.
También se incluira un marcador denominado SALIR, para abandonar el

programa en cualquier momento.
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ANEXO N° 6: DESCOMPOSICION DE LA PARTIDA ALZADA DE
ABONO
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DESCOMPOSICION DE LA PARTIDA ALZADA DE ABONO

% sobre pto.

1.- TRABAJOS GENERALES

1.1. Estudio de Alternativas .......c.cociiiiiiiiiii 15
1.2. Campafa Geotecnia de campo e Informe final ..........ccoevieinnnnn. 6
1.3. Cimentaciones y Servicios Afectados .......ccoivviiiiiiiiiiiiiiiiinns 4

Subtotal ......................... 25

2.- PROYECTO CONSTRUCTIVO

2.1. Disefio de las Nuevas Areas Funcionales...........cooveviiiiiiiiiinennnnnnns. 17
2.3. Estructura y Obras de FADFICa ....uvvveiiniiiiiiiieiei i vene e eaneeaeans 6
2.5. Impermeabilizacidn, hidrologia y Drenaje ......ccccevvvvveiiniiiiiiiniinenan. 2
2.6. Estudio Hidraulico. Efectos SiSmMICOS. ......vvveiiiiiiniiiiieieineieene e, 1
2.7. EStacion Y ArqUILECEUIE .uvvirirititieeiir vt e e e e eaeaes 12
2.8. UrbanizaCiones. ... ...iuiuiiiiiiiiiiii e 1
2.9. Anejo de Certificacion energética del edificio........coeeiviiiiiiiiinininnns 1
2.10. Equipos e Instalaciones ........ccviiiiiiiiiiiii s 5
2.12. Analisis de control de mantenimiento .......cocovvvviiiiiiiiiiieeas 1
2.13. Reposicion de Servicios AfectadoS....c..vvveviiiriiiiniiiiiiiieie s 2
2.15. Proceso constructivo y fases provisionales..........ccoovviiiiiiiiiiiinnen. 3
2.16. Plan de Obra....cuiuiiiiiiei e 2
2.17. Areas de instalaciones del contratista y acceso a las obras............. 2
2.18. Estudio de Seguridad y Salud.........ccccoiiiiiiiiii 2
2.19. Estudio de la Gestion de residuos ........oeeveiriiiiiiiiiiieneeeee e, 2
2.20. Estudio Ambiental y Sostenibilidad..........c.cocoviiiiiiiiiiii 2
2.21. ANAIISIS A€ MESTOS +vuiuiuititiiiititere et e e aeeaeaans 1
2.22. Control de calidad.......ccoiiiiiiiiiiii e 1
2.23. Pliego de CondiCIONES ......iviviiiiiniiiiiiii it a e aes 6

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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2.24. Mediciones y Presupuesto ....cocviiiiiiiiiiiiii e 6 %
Subtotal ..................... 75 %
TOtal ... e 100%

Nota: Esta descomposicion de partida alzada sélo recoge las actividades principales
objeto de los trabajos. A efectos de certificacidon se utilizara esta propuesta, en caso

que el Consultor no proponga una descomposicion diferente de la Partida Alzada de

Abono Integro.
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