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I.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Son objeto de contratación los trabajos de Redacción del Proyecto Básico y del Proyecto de Ejecución y de 
Dirección e Inspección y Certificación Final de las obras, así como seguimiento durante el periodo de 
Garantía, de las obras de edificación y urbanización vinculada de las siguientes promociones: 

LOTE 1: (B-106) 58 VPOa, Parcela RD-6, UNIDAD DE EJECUCIÓN 1, ZORROTZAURRE, BILBAO. 

LOTE 2: (B-134) 75 VPOa, Parcela PRCL-1, PERI San Juan, MUSKIZ, BIZKAIA. 

El proyecto se redactará teniendo en cuenta principios de edificación ambientalmente sostenible y 
principios de arquitectura bioclimática, ecodiseño y economía circular con el objetivo de utilizar los 
productos, materiales y sistemas constructivos más respetuosos con el medio ambiente y la salud así como 
soluciones para una minimización de los impactos durante todo el ciclo de vida del edificio (desde su 
diseño hasta su ejecución, uso y finalmente su renovación, rehabilitación o deconstrucción). 

II.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS FACULTATIVOS A CONTRATAR 

El alcance de los Trabajos Facultativos se distribuirá en las siguientes fases: 

1ª Fase: la correspondiente a la redacción de Proyecto. 

2ª Fase: la correspondiente a la dirección de Obra. 

3ª Fase: la correspondiente a la fase de Garantía. 

II.01.- Fase 1ª; Redacción de Proyecto Técnico y Otros Documentos 

A. ALCANCE Y DOCUMENTACIÓN 

• El alcance de los trabajos a contratar será: 

i. Pre-proyecto / Anteproyecto (a partir de la propuesta adjudicada y según criterios de Visesa). 

ii. Proyecto Básico de Edificación y Urbanización Vinculada (incluso anexos). 

- Estudio de Detalle / Modificación Puntual PERI ó PEOU en caso de que sea necesario para 
la mejora del proyecto. 

iii. Proyecto de Ejecución de las obras de Edificación y Urbanización (incluso anexos), incluyendo: 

- Proyecto de Ejecución completo (viviendas, anejos y urbanización vinculada).  

- Proyectos específicos de Desarrollo de las Instalaciones. 

- Proyecto/-s de Actividad de Garajes. 

- Proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

- Proyecto de Actividad de Centro de Transformación (en su caso). 

- Proyecto de Incendios. 

- Programa de Control de Calidad. 

- Plan de Gestión Ambiental. 

- Certificación Energética. 

- Estudio de Gestión de Residuos. 
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- otros documentos que puedan ser requeridos normativa o administrativamente. 

iv. Elaboración de Fichas Individualizadas y Memoria de Calidades de cada vivienda para la 
comercialización y escrituración, verificando los siguientes criterios: 

- Se elaborarán para cada elemento de la promoción conforme a las pautas o criterios 
particulares a definir por VISESA. 

- En cada ficha se recogerán los datos propios de la Calificación Provisional de Protección 
Oficial, así como la distribución e instalaciones propias de la vivienda. 

- Serán elaboradas por el Equipo Facultativo y deberán entregarse a VISESA en el Final de 
las Obras. 

v. Levantamiento Topográfico de la parcela, sus redes y el entorno propio de las obras. 

vi. Aplicación de la metodología BIM, en las distintas fases de los trabajos facultativos y con el 
alcance que se detalla en el correspondiente apartado del presente pliego 

vii. Infografías con, al menos, tres vistas diferenciadas de la promoción y una integración aérea 
con el entorno. 

viii. Valoración ambiental de la promoción, en cada fase de desarrollo (proyecto, ejecución, y 
obra ejecutada) acorde a la “Guía de Edificación y Rehabilitación Sostenible para la Vivienda 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, del Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, Gobierno Vasco. 

ix. Seguridad y Salud: El proyectista y redactor del proyecto, integrará en el equipo de trabajo al 
coordinador de Seguridad y Salud designado por Visesa, con el objeto de integrar la 
prevención desde el inicio de desarrollo de proyecto. A tal fin, se coordinarán y reunirán 
garantizando que el trabajo realizado cumple con los principios generales de seguridad 
aplicables al proyecto de obra, indicados en el artículo 8 del Real Decreto 1627/97. 

Con el objeto de garantizar que el Estudio de Seguridad y Salud sea coherente con el 
contenido del proyecto y pueda recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 
conlleve la realización de la obra, el proyectista redactará el documento "Consideraciones e 
indicaciones preventivas específicas al proyecto”, detallando características propias del 
proyecto que deban ser tenidas en cuenta en la redacción del referido Estudio de Seguridad 
y Salud. 

x. El Estudio de Gestión Ambiental redactado en fase de proyecto para la ejecución de la obra 
recogerá las medidas a aplicar durante su desarrollo para minimizar los impactos ambientales 
de la misma. Este estudio, formará parte del pliego técnico para la ejecución de la obra y 
servirá de base para el programa de gestión ambiental específico que la empresa encargada 
de la ejecución deberá desarrollar. 

Para la elaboración del estudio, primero se deberá realizar una identificación y evaluación de 
los aspectos medioambientales derivados tanto de los trabajos habituales como de las 
situaciones de riesgo de los posibles accidentes e incidentes que puedan ocasionar impactos 
medioambientales. Como resultado de todo lo anterior se deberán establecer medidas de 
prevención y pautas de actuación como: 

- El control y consumo racional de agua, energía y combustibles 

- La minimización de emisiones a la atmósfera (en forma de polvo, CO2 y otros gases 
de combustión de vehículos y maquinaria, olores, contaminación, lumínica, etc.) 

- La reducción de ruidos (en operaciones de excavación, de maquinaria pesada, en 
operaciones de carga y descarga, de pequeña maquinaria de obra, etc.) 

- La protección de la vegetación y minimización de vertidos 

http://www.construccionsostenible.eus/
http://www.construccionsostenible.eus/
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- Las medidas de movilidad para asegurar las mínimas molestias al entorno 
circundante y dentro de la misma obra 

- Las acciones de comunicación e información de los agentes afectados 

- La formación específica de los operarios para que tengan en cuenta los aspectos 
mencionados anteriormente. 

Para poder hacer el seguimiento ambiental de la obra, el estudio de gestión ambiental 
incluirá obligatoriamente medidas para el monitoreo (mediante contadores) y para el 
registro de como mínimo los consumos de agua y electricidad en la obra, así como para la 
recogida selectiva de los residuos de la obra y el registro de las cantidades producidas de 
cada uno de ellos. 

• A mayores de lo previsto en los referidos anexos, es obligación del adjudicatario la elaboración, en 
cualquiera de las fases del trabajo, de cuantos detalles e informes sean precisos para la adecuada 
comprensión y resolución de las distintas unidades de obra y su ejecución y mantenimiento futuro. 

• En el mismo sentido, deberá editarse la totalidad de documentos que sean precisos para la adecuada 
tramitación de las autorizaciones administrativas y sectoriales, incluyendo en las mismas y entre 
otras posibles, las correspondientes a Licencias de Obras, Calificación de VPO (provisional, 
modificado y definitiva), autorizaciones de AESA, URA, ADIF, Medio Ambiente, Diputación y/u otras 
(las que correspondan en cada caso) suministros de electricidad, agua, etc. 

• Los distintos documentos y trabajos serán redactados y suscritos por profesionales con titulación 
habilitante para la correspondiente encomienda y los documentos que así lo precisen para su 
tramitación deberán estar Visados por el Colegio Oficial correspondiente; en cuanto a los Proyectos 
de las Instalaciones que forman parte del Proyecto de Ejecución (Calefacción y ACS, electricidad, ICT, 
etc.) y los que formen parte del Proyecto Fin de Obra y demás documentación necesaria, deberán 
estar firmados y, en su caso, visados por el técnico competente y habilitado que forma parte de la 
Dirección Facultativa, debiendo entenderse que a la empresa instaladora le corresponde la 
presentación de documentación como Empresa Instaladora Homologada. 

B. MEJORAS Y SOBREPRESTACIONES OFERTADAS POR EL LICITADOR 

• Ampliación de los Trabajos Facultativos incorporando las mejoras que, en su caso, pueda ofertar el 
adjudicatario en su oferta en la fase de concurso: 

i. Mejora usos BIM respecto a las Mediciones de contratación, con la inclusión en el Modelo de 
las mediciones para la contratación de las obras y la sincronización del modelo BIM con un 
software específico de presupuesto. 

ii. Mejoras usos BIM respecto a la Planificación de Obra, con la sincronización del modelo BIM 
con un software específico de planificación que permita previsualizar y ajustar la planificación 
de fases mediante el modelo para las disciplinas de arquitectura (sólo envolvente) y 
estructura. 

iii. Mejora usos BIM respecto al topográfico, con la inclusión de un levantamiento topográfico 
en un entorno BIM con el uso de herramientas como el escaneo 3D o técnicas fotogramétricas 
con drones que generen una nube de puntos trasladable a BIM.  

iv. Paseo virtual en el modelo “as built”: con la inclusión en la oferta, en el modelo “as built” a 
entregar, de un paseo virtual por cada alojamiento o vivienda. 

v. Estudio y/o Simulación Energética del Edificio, con la inclusión del Estudio y/o la Simulación 
Energética del Edificio (con el modelado del edificio a partir de sus parámetros característicos 
(cerramientos, sombras, huecos de fachada, cargas internas, ventilación) y perfil climático, 
incluyendo conclusiones de Demanda y Consumo energético anual), así como incorporación 
de las instalaciones térmicas y de captación fotovoltaica previstas en la promoción. 
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vi. Verificación de requisitos Acústicos, con informe de verificación de los requisitos acústicos en 
el interior de las viviendas muestreadas, realizado por empresa cualificada en acústica 
arquitectónica. 

vii. Atención Postventa, con el aumento del plazo de la fase de garantía y postventa. El plazo tipo 
previsto en la presente licitación 12 meses. 

viii. Instalaciones; la inclusión en el equipo facultativo de un profesional o empresa que sea 
especialista en trabajos de instalaciones en proyectos y obras de naturaleza similar a la que 
es objeto de la presente promoción, considerando como tal a quien acredite haber realizado 
un mínimo de 5 trabajos de este tipo en promociones de viviendas, e incluyendo el 
compromiso de que dicho profesional o empresa será encargado del estudio y seguimiento 
del desarrollo de las distintas instalaciones en obra, incluso la redacción y tramitación  de los 
correspondientes proyectos de actividad. 

ix. Especialista en Acústica y en Ruidos y Vibraciones, la inclusión en el equipo facultativo de un 
profesional o empresa que sea especialista en estudios de ruidos y vibraciones en proyectos 
y obras de naturaleza similar a la que es objeto de la presente promoción, considerando como 
tal a quien acredite haber realizado un mínimo de 5 trabajos de este tipo en promociones de 
viviendas, e incluyendo el compromiso de que dicho profesional o empresa será la encargada 
de realizar el estudio, en proyecto y obra, del ruido en el interior de las viviendas. 

 

C. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

• VISESA designará al interlocutor técnico que realizará el seguimiento de los trabajos facultativos en 
cada fase. 

• Previamente a la firma del contrato e inicio de los trabajos se aclararán y concretarán por VISESA las 
cuestiones técnicas precisas a las que debe responder la propuesta de acuerdo con los criterios que 
se recogen en este Pliego y a partir de la propuesta que el adjudicatario presente en su propia oferta. 

• El redactor del Proyecto facilitará a VISESA y a los distintos Organismos de Supervisión y de Control 
Técnico de Proyecto en los que ésta delegue y que sean precisos para la tramitación administrativa 
del expediente, todos aquellos datos y documentación que éstos le soliciten. 

D. PLAZOS DE ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

• El calendario y desarrollo de los proyectos, en sus distintas fases, se deberá consensuar con los 
representantes de VISESA en la 1ª reunión de seguimiento del proyecto, a celebrar tras resolución 
del presente concurso, siendo los plazos totales máximos los siguientes: 

• 8 semanas para Proyecto Básico (incluso anexos), plazo contado desde la firma del contrato 
hasta la entrega del documento rev.00. 

• 12 semanas para Proyecto de Ejecución (incluso anexos), plazo contado desde el requerimiento 
de inicio realizado por VISESA hasta la entrega del documento rev.00 

• en los plazos antes referidos, no se consideran incluidos los correspondientes a la corrección 
de documentos, que en todo caso se establecen en un máximo de un mes, contado a partir de 
la notificación y requerimiento de subsanación. 

II.02.- Fases 2ª y 3ª; Dirección e Inspección y Certificación de las Obras y su periodo de Garantía 

A. ALCANCE DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

• Dirección de Obra de Arquitecto y Dirección de Ejecución de las Obras de Aparejador o Arquitecto 
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Técnico, del conjunto de las obras de edificación de los distintos edificios y de su urbanización 
vinculada y/o complementaria.  

• El Equipo Técnico deberá integrar en el mismo al Coordinador de Seguridad y Salud designado por 
VISESA. 

• El Equipo Técnico deberá integrar en el mismo al Coordinador de Medio Ambiente que se encargará 
de realizar el seguimiento a lo largo y al final de la obra de los resultados de la implantación del Plan 
de Gestión de Residuos en obra, y en definitiva, de cuantificar el grado de éxito por parte del 
contratista con los compromisos adquiridos con la propiedad a través del Estudio de Gestión de 
Residuos. 

• El equipo técnico, en fase de obra, en referencia al equipamiento de cocinas supervisara el replanteo 
y Coordinación de montaje y acabados. 

• En fase de obra, el equipo realizar y completara la hoja de seguimiento mensual de obra. 

• Durante la obra se incorporará al informe mensual el seguimiento económico de la obra por 
capítulos y conceptos de acuerdo con la hoja de seguimiento de Visesa Hoja Plan.  

• Como empresa contratada por Visesa deberá completar la herramienta “koordinatu”, para hacer el 
seguimiento de las condiciones laborales, fiscales y preventiva de las personas adscritas al contrato. 

• En fase de obra y proyecto deberá hacer seguimiento de los indicadores medioambientales 
definidos en las auditorias de EMAS de Visesa. Conceptos para definir en cada obra-proyecto.  

• Elaboración de las Fichas Individualizadas de los elementos (Viviendas (con sus anejos vinculados), 
locales y garajes no vinculados) de la promoción, así como de su Memoria de Calidades. 

• Presencia en la Obra: 

i. El grado de dedicación de los técnicos que componen la Dirección Facultativa de las Obras 
estará en función de la planificación de la obra y de las competencias de los distintos técnicos, 
debiéndose realizar las visitas que sean necesarias para el debido control y seguimiento de 
estas. 

ii. Los técnicos facultativos deberán acudir a las reuniones semanales que se celebrarán en la obra 
entre VISESA, la Dirección Facultativa (un representante de esta) y la Contrata.  

iii. En dichas reuniones semanales se plantearán todos aquellos aspectos de interés común en 
relación con el desarrollo de la obra.  

iv. De cada reunión VISESA levantará un Acta en la que constarán los asuntos tratados y los 
acuerdos tomados en la misma. 

v. Además de las referidas reuniones y asistencias directas, en todo momento, durante la jornada 
de trabajo, la Dirección Facultativa estará disponible y localizable para resolver los problemas 
puntuales que puedan darse en obra. 

B. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DIRECCIÓN Y PROGRAMA DE LOS TRABAJOS. 

Se establecen los siguientes plazos parciales: 

• Fase Previa al inicio de las obras se extenderá desde la licitación de las obras, hasta la firma del acta 
de comprobación del replanteo e inicio de estas y tendrá un plazo estimado de seis meses 

• Fase de Ejecución de obra: su duración será la de cada una de las fases de obra. Se extenderá desde 
la firma del acta de comprobación del replanteo hasta la firma del acta de recepción provisional de 
la obra. Durante ese período el equipo de Dirección de obra deberá desarrollar sus tareas con las 
condiciones establecidas en este pliego. Su duración estimada es de 30 meses (LOTE 1) y 27 meses 
(LOTE2).  
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• Fase de Garantía de la obra: su duración estimada es de 12 meses, ampliable, en su caso, la recogida 
por el propio licitador en su oferta, a contar desde la fecha del acta de recepción sin salvedades de 
las obras 

No obstante, los plazos estimados citados, las actividades de la Dirección en cada fase se desarrollarán 
durante el tiempo que resulte en función de los hitos de inicio y fin de cada fase señalados. No habrá lugar 
a reclamación económica alguna en cuanto a honorarios u otro concepto en base a la ampliación de dichos 
plazos que pudiera producirse como consecuencia del desarrollo de la obra. 

C. ACTIVIDADES Y TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCIÓN. 

Las funciones de Dirección que son objeto de contrato se desarrollarán, al menos y sin perjuicio de lo 
previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas que rige la presente convocatoria y en su caso, la 
recogida por el propio licitador en su oferta, con el siguiente alcance, en cada una de las fases o etapas en 
que se dividen las obras: 

• C.01.-Actividades a desarrollar en la fase Previa o inicial de la obra. 

C.01.1.-Estudio previo a la ejecución de las obras:  

Se redactará un informe con las conclusiones del análisis de los puntos que a continuación se 
exponen. 

a) Colaboración en el estudio de la oferta del Contratista en relación con los puntos 
críticos y en su caso las modificaciones propuestas en fase de concurso.  

b) Análisis de los condicionantes que puedan incidir en la obra: 

i. Disponibilidad de los terrenos: se comprobará la disponibilidad física de 
la utilización del terreno señalando todos aquellos elementos que puedan 
impedir el inicio y desarrollo de la obra. 

ii. Servicios afectados: se detallarán y definirán todos los servicios afectados 
y los cambios que sea necesario introducir en los mismos. Previamente la 
Dirección de Obra solicitará de las distintas compañías y organismos 
públicos la documentación que defina tales servicios. 

iii. Autorizaciones de terceros. 

c) Ajuste del Proyecto al terreno. 

d) Replanteo. 

e) Preparación del acta de Comprobación del replanteo, realizando las 
comprobaciones topográficas 

f) Geotecnia: comprobación técnica de las hipótesis del proyecto y su adecuación a 
la realidad física. 

g) Elaboración de informe que analice la viabilidad de las propuestas de mejora 
planteadas por la empresa adjudicataria de las obras en áreas como la 
sostenibilidad (eficiencia energética) o los puntos críticos detectados de proyecto 
analizados en fase de licitación. 

• C.01.2.- Calidad y Gestión Medioambiental: 

a) Aprobación del Plan de Gestión Ambiental elaborado por la contrata, de acuerdo 
con el estudio de Gestión Ambiental desarrollado en fase de Proyecto y teniendo 
en cuenta las posibles afecciones al mismo tras el análisis pormenorizado de la 
parcela y su entorno. Definición del Plan de seguimiento. 

b) Elaboración del Plan de Control de Calidad de la obra a partir del Programa de 
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Control de Calidad y en concordancia con el Plan de Aseguramiento de la Calidad 
del Contratista. 

c) Definición de la organización y coordinación de los agentes intervinientes. 

d) Aprobación del Plan de Gestión de Residuos elaborado por la contrata, de acuerdo 
con el estudio homónimo de Proyecto y teniendo en cuenta las posibles afecciones 
al mismo tras el análisis pormenorizado de la parcela y su entorno. 

e) Seguimientos y comprobación de los indicadores EMAS a facilitar por Visesa en 
fase de redacción de proyecto. 

• C.02.- Actividades a desarrollar en la fase Ejecución de obra 

C.02.1.- Dirección de las Obras  

a) Todas las labores derivadas de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

b) Asistencia a las reuniones semanales convocadas por VISESA para el seguimiento 
del avance de la promoción y la detección de incidencias al respecto. 

c) Asistencia a obra, tantas veces como fuera preciso, para resolución de lo que 
requiera su presencia. 

d) Asistencia a reuniones extraordinarias que pudieran convocarse y en la que su 
participación se considere necesaria. 

e) Elaboración de Informes mensuales con el contenido mínimo solicitado por 
VISESA. 

f) Apoyo técnico y elaboración de la documentación necesaria para la 
materialización de trámites necesarios en el proceso de promoción (licencias y 
permisos municipales, escrituras de Obra Nueva, modificaciones de Calificación y 
Calificación Definitiva, etc.). 

g) Apoyo técnico y elaboración de la documentación necesaria para la 
materialización de trámites surgidos durante el proceso de promoción (servicios 
afectados, carreteras, puertos, costas, aeropuertos, ferrocarriles, etc.). 

h) Análisis y, en su caso, aprobación, de las modificaciones de obra que pudieran 
plantearse, tanto desde el punto de vista técnico como económico y de plazos. 

i) Elaboración de las certificaciones a cuenta y la liquidación final de las obras. 

j) Elaboración y entrega en tiempo de la documentación Final de Obra. 

k) Colaboración con el resto de los agentes potencialmente intervinientes en el 
proceso (Coordinación de Seguridad y Salud, OCTs, ECCEs, Asistencia técnica en 
descontaminación de suelos, compañías distribuidoras de servicios, etc.). 

l) Otras vinculadas a la Dirección de las Obras. 

C.02.2.- Dirección de la Ejecución de las Obras  

a) Todas las labores derivadas de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

b) Asistencia a las reuniones semanales convocadas por VISESA para el seguimiento 
del avance de la promoción y la detección de incidencias al respecto. 

c) Asistencia a obra, tantas veces como fuera preciso, para resolución de aspectos 
que requieran su presencia. 

d) Asistencia a reuniones extraordinarias que pudieran convocarse y en la que su 
participación se considere necesaria. 
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e) Elaboración de Informes mensuales con el contenido mínimo solicitado por 
VISESA. 

f) Apoyo técnico y elaboración de la documentación necesaria para la 
materialización de trámites necesarios en el proceso de promoción (licencias y 
permisos municipales, escrituras de Obra Nueva, modificaciones de Calificación y 
Calificación Definitiva, etc.). 

g) Apoyo técnico y elaboración de la documentación necesaria para la 
materialización de trámites surgidos durante el proceso de promoción (servicios 
afectados, carreteras, puertos, costas, aeropuertos, ferrocarriles, etc.). 

h) Análisis y, en su caso, aprobación, de las modificaciones de obra que pudieran 
plantearse, tanto desde el punto de vista técnico como económico y de plazos. 

i) Elaboración de las certificaciones a cuenta y la liquidación final de las obras. 

j) Elaboración y entrega en tiempo de la Documentación Final de Obra. 

k) Colaboración con el resto de los agentes potencialmente intervinientes en el 
proceso (Coordinación de Seguridad y Salud, OCTs, ECCEs, Asistencia técnica en 
descontaminación de suelos, compañías distribuidoras de servicios, etc.). 

l) Seguimiento e información del Plan de Control de Calidad. 

m) Otras vinculadas a la Dirección de la Ejecución de las Obras. 

C.02.3.- Calidad y Gestión Medioambiental: 

a) Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad y del Plan de Gestión Ambiental del 
Contratista de acuerdo con lo establecido en dichos Planes. 

b) Cumplimiento del Plan de Control de Calidad y del Plan de Gestión Ambiental: 

i. Desarrollo de las determinaciones del Plan de Control de Calidad de la Obra. 

ii. Mensualmente se revisará el contenido del Plan de Control de Calidad 
incorporando las modificaciones que se hayan generado durante el mes 
elaborando un documento refundido y revisado que sustituirá al vigente en el 
mes anterior. Asimismo, se realizará la planificación de los ensayos y controles 
previstos para el próximo mes. 

iii. Mantenimiento del Libro de Control de Calidad de acuerdo con las 
determinaciones del Decreto 209/2014 de 28 de octubre del Gobierno Vasco. 

iv. Redacción del Certificado de Control de Calidad según D. 209/2014 de 28-oct. 
G.V. 

v. Relación valorada de los ensayos realizados. Se elaborará mensualmente el 
presupuesto revisado incorporando al mismo las modificaciones aprobadas 
desde el mes anterior. 

vi. Informe mensual que recoja los aspectos citados en los apartados anteriores. 

vii. Informe mensual que recoja el seguimiento, acciones correctoras y de mejora 
del Plan de Gestión Medioambiental. 

viii. Tramitación de la documentación requerida por la Oficina de Control Técnico 
hasta la emisión de los Informes favorables. 

C.02.4.- Control de los plazos y la programación de la obra: 

a) Control y seguimiento de la organización de los trabajos, así como del cumplimiento del 
Programa de la Obra y de los plazos, tanto parcial como del conjunto de la obra. 
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C.02.5.- Control Económico: 

a) Medición de las unidades de obra ejecutadas, de acuerdo con las condiciones fijadas en el 
Proyecto. Se realizará mensualmente y en aquellas liquidaciones parciales que se 
practiquen al Contratista. 

b) Elaboración de las relaciones valoradas de obra ejecutada, según los precios del contrato 
de obras y las posibles modificaciones aprobadas por VISESA. Se realizará mensualmente y 
en aquellas liquidaciones que se practiquen al Contratista. 

c) Control y seguimiento de la evolución económica y análisis de las desviaciones de las 
distintas partes de obra y su conjunto, sobre lo previsto en la valoración del programa de 
obra contratado. 

d) Valoración de imprevistos y propuesta de nuevas actuaciones. 

e) Informe mensual sobre los aspectos citados en los apartados anteriores, con especial 
detalle sobre las desviaciones o incumplimientos, análisis de sus causas y propuestas para 
su corrección. 

f) Junto con el Informe anterior, mensualmente se elaborará un documento refundido y 
revisado del presupuesto, incorporando las modificaciones surgidas durante el mes. 

 

• C.03.- Actividades en la fase de Fin de obra recepción 

C.03.1.- Fin de Obra: 

a) Proyecto fin de obra: redacción del documento refundido del Proyecto de Ejecución que 
defina el estado final de la obra con las modificaciones incorporadas a lo largo de la misma. 

b) Certificado Fin de obra. 

c) Documentación complementaria: actualización y entrega de las Fichas Individualizadas de 
los elementos (Viviendas (con sus anejos vinculados), locales y garajes no vinculados) de la 
promoción, así como de la Memoria de Calidades de la promoción. 

d) Actualización de los costes de promoción, Impresos de Estadística, Guía de Edificación 
Sostenible, Manual de uso y Libro del Edificio. 

e) Revisión de viviendas, anejos vinculados, locales, garajes, elementos comunes, cuartos de 
instalaciones y cuantos elementos compongan la promoción y elaboración de relación de 
incidencias desacordes con el proyecto y las calidades exigidas, así como posterior revisión 
para la verificación de la subsanación de estas (esta operación se repetirá hasta la resolución 
de la totalidad de incidencias detectadas). 

C.03.2.- Recepción y Liquidación: 

a) Informe previo y elaboración de la documentación para la recepción y liquidación de la obra. 

• C.04.- Actividades en el periodo de Garantía de la obra 

a) Control y seguimiento de las incidencias que surjan en la entrega de las viviendas y las 
reparaciones necesarias que efectúe la contrata para subsanar los defectos que se detecten. 

b) Hasta la entrega de las viviendas y desde la recepción de la obra se mantendrán las 
reuniones periódicas a convocar por VISESA. 

c) Previamente y como preparación de la finalización del periodo de garantía y liquidación 
definitiva de las obras, se realizará un informe sobre los problemas o vicios ocultos que 
hayan podido surgir en el período de garantía y se preparará la documentación necesaria 
para proceder a la firma del acta correspondiente. 
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• C.05.- Actividades complementarias 

a) Actuaciones relacionadas con la Declaración de Obra Nueva, Configuración en Régimen de 
Propiedad Horizontal y Estatutos de la futura Comunidad: La Dirección Facultativa 
colaborará, a petición de VISESA, en las cuestiones técnicas precisas en la elaboración de 
los documentos citados. 

b) Se realizará, por parte de técnico competente, una revisión de la instalación proyectada y 
se dará traslado de las conclusiones para que, en su caso, sean incorporadas las mejoras 
precisas. 

c) Será obligatoria la presencia del facultativo responsable de las instalaciones de Agua 
Caliente Sanitaria, de Calefacción, de Captación y Aprovechamiento de la Energía Solar en 
la puesta en marcha previa a la constitución de la comunidad de propietarios, así como en 
el momento en que, tras la terminación del mantenimiento contratado, se proceda a 
contratar el mantenimiento por parte de la Comunidad de Propietarios. 

d) Coordinación con otros servicios contratados por Visesa (Cocinas, laboratorios, Control de 
Calidad, etc.). 

 

D. DOCUMENTACIÓN PARA GENERAR EN LA FASE DE DIRECCIÓN 

La documentación que como mínimo deberá aportar la Dirección Facultativa, al menos y sin 
perjuicio de lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas que rige la presente 
convocatoria y, en su caso, la recogida por el propio licitador en su oferta consistirá en cada una de 
las fases o etapas en que se divide la obra, en lo siguiente: 

• D.01.- Fase Previa 

a) Informe sobre los extremos señalados en la fase previa (C.01). 

• D.02.- Fase de ejecución de la obra: 

a) Informe mensual: 

i. Control de plazo. 

ii. Control económico. 

iii. Calidad. 

iv. Gestión Medioambiental. 

v. Anexos. 

vi. Relación valorada. 

vii. Presupuesto revisado. 

viii. Presupuesto de Control de Calidad revisado. 

ix. Plan de Control de Calidad revisado. 

x. Plan de Gestión de Residuos revisado. 

xi. Plan de Gestión Ambiental revisado. 

xii. Documentos de control interno (hoja seguimiento mensual y actualización costes). 

b) Libro de Control de Calidad. 

c)  Libro de Órdenes. 
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d) Informes sobre incidencias surgidas en la obra. 

• D.03.- Fase Fin de obra: 

a) Proyecto fin de obra: 

i. Certificado Fin de Obra, del total de la edificación y sus instalaciones. 

ii. Certificado final de Control de Calidad. 

iii. Fichas individualizadas de cada vivienda. 

iv. Manual de uso y Mantenimiento de la vivienda. 

v. Certificación Energética y otros documentos. 

vi. Informe final de Gestión de residuos. 

• D.04.- Fase de Garantía de la obra: 

• D.04.1.- Informes sobre incidencias: 

Informes sobre incidencias surgidas en el periodo de garantía, y propuestas de las reparaciones 
necesarias para subsanar defectos que se detecten, incluso informe a la finalización del periodo 
de garantía. 

III.- CALENDARIO Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Calendario previsto para el desarrollo de los trabajos es el siguiente: 

LOTE 1: (B-106) 58 VPOa, Parcela RD-6, UNIDAD DE EJECUCIÓN 1, ZORROTZAURRE, BILBAO. 

 

En cuanto al plazo previsto para la ejecución de las obras, se estima en 30 meses. 

 

 

 

DIC-JULIO Concurso y contratación equipo facultativo.

JULIO Inicio de los trabajos.

OCTUBRE Elaboración y entrega del Proyecto BASICO.

NOVIEMBRE Revisión, informes y corrección de la documentación.

ABRIL Elaboración y entrega del Proyecto de Ejecución (incluso anexos).

JUNIO Revisión, informes y corrección de la documentación.

DICIEMBRE Licitación de las obras de edificación y urbanización vinculada

2024 SETIEMBRE Inicio de las obras de edificación y urbanización vinculada.

2021/2022

2022

2023
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LOTE 2: (B-134) 75 VPOa, Parcela PRCL-1, PERI San Juan, MUSKIZ, BIZKAIA. 

 

En cuanto al plazo previsto para la ejecución de las obras, se estima en 24 meses.  

 

IV.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA LICITACIÓN 

• Pliego de Condiciones Administrativas (y anexos).  

• Pliego de Condiciones Técnicas (y anexos).  

La redacción de documentos de proyecto, así como la justificación de estos y su valoración, se ajustará a 
lo establecido en los anexos que se adjuntan y que se detallan seguidamente: 

• Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones mínimas de Habitabilidad de las 
Viviendas y Alojamientos Dotacionales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Criterios de Producto de VISESA. Revisión 09 / Abril 2021. 

• Criterios de Presentación y Documentación de Proyecto. 

• Fichas y Tablas tipo. 

• Ficha de control de costes y presupuestos_pc-02. 

• Ficha de seguimiento documentacion_f10103-3. 

• Tablas de superficies y presupuestos. 

• Modelo Ficha tipo de viviendas. 
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V.- CUESTIONES RELATIVAS A LOS TRABAJOS FACULTATIVOS  

1. El alcance de los trabajos a contratar es el indicado previamente en el presente pliego e incluye: 

o Redacción del Proyecto Básico y de sus correspondientes anexos y tramitación del mismo 
a efectos, entre otros, de: 

• Calificación Provisional de VPO, y/o modificación de la existente. 

• Licencia de Obras, incluso de documentos precisos a tal fin (topográfico u otros). 

• Autorizaciones Sectoriales (URA, AESA, ADIF y otros) y empresas suministradoras  

o Redacción del Proyecto de Ejecución y de sus correspondientes anexos (actividad y 
otros). 

o Dirección, Inspección, Certificación Final (incluso Calificación Definitiva de VPO, 
Declaración de Obra Nueva y Primera Ocupación, etc.) y asistencia técnica durante el 
periodo de Garantía, incluyendo los documentos precisos en cada caso. 

2. El desarrollo de proyecto se realizará en base a la propuesta que presente el licitador en la fase de 
concurso, incorporando los requerimientos que, en su caso, traslade el responsable técnico de 
VISESA en la reunión de inicio de los trabajos, a la finalización del presente concurso; en cuanto al 
avance del proyecto en las distintas fases del mismo (de propuesta a anteproyecto, de éste a 
proyecto básico y posteriormente a proyecto de ejecución), se realizará respetando en cada caso el 
documento previo e incorporando los requerimientos que, en su caso, realice VISESA, evitando 
cambios de cualquier tipo, a excepción de las necesarias subsanaciones técnicas y/o normativas y 
las mejoras que, a propuesta previa del facultativo, sean expresamente aprobadas por VISESA.  

3. En todo momento durante el desarrollo de los trabajos (tanto en fase de proyecto, como de obra), 
es obligada la revisión continua de la promoción, a fin de dar una mejor respuesta a los distintos 
objetivos de todo tipo: cumplimiento normativo, ajuste económico, mejora energética y de 
aislamiento térmico y acústico, simplificación constructiva, evitación de posibles patologías y 
adecuado mantenimiento y reposición; en tal sentido y según lo recogido en el punto anterior, toda 
propuesta de cambio y mejora deberá ser previamente notificada a VISESA para su consideración y 
en su caso, aprobación. 

4. El objeto de la contratación es el total de trabajos facultativos desde proyecto y hasta la recepción 
de las obras y su fase de garantía y postventa, incluyendo en los mismos la redacción, visado y 
tramitación de todos los documentos que sea preciso elaborar en las distintas fases de los trabajos. 

5. El facultativo deberá elaborar y tramitar a su cargo, en el ámbito propio de sus competencias, la 
documentación precisa y justificativa que resulte obligada para la subsanación de deficiencias y para 
el correcto cumplimiento normativo hasta la obtención de las licencias y autorizaciones 
administrativas y sectoriales que sean precisas para el desarrollo de la promoción y para la correcta 
ejecución de las obras correspondientes; en tal sentido, se entienden incluidas las gestiones precisas 
ante los organismos externos intervinientes (Ayuntamiento, Delegación Territorial de Vivienda G.V., 
ADIF, AENA, URA, Compañías Suministradoras u otras), de cuyas gestiones se informará a VISESA. 

6. En cuanto al cumplimiento de las condiciones generales de diseño y calidad de VISESA, las mismas 
serán de aplicación subsidiaria respecto a las determinaciones normativas y a las condiciones 
definidas como particulares en la presente licitación y que se recogen en el presente documento. 

7. Es igualmente objetivo de esta promoción el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones mínimas de Habitabilidad de las Viviendas 
y Alojamientos Dotacionales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, documento que se adjunta 
como anexo a la presente convocatoria. 

8. La justificación del CTE se realizará, exclusivamente, según lo definido en el artículo 5.1_3-a de la 
Parte 1º del CTE, con el empleo de los correspondientes Documentos Básicos y excepcionalmente 
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con Documentos Reconocidos por el Ministerio, pero en ningún caso mediante el empleo de 
soluciones alternativas a dichos documentos, correspondiendo al adjudicatario la responsabilidad 
del cumplimiento normativo, sin que sea excusa el posible error contenido en la documentación 
previa, en su caso. 

9. En relación con la Urbanización, deben entenderse incluidos todos los trabajos correspondientes a 
la Urbanización Vinculada de la promoción, cuyo alcance será la totalidad de la urbanización de la 
parcela privada, incluso el perímetro exterior de la misma en un fondo de un metro, así como sus 
acometidas y redes de servicios. 

10. En cuanto a la Certificación de Eficiencia Energética (CEE), la misma se realizará por el facultativo, 
mediante alguno de los procedimientos reconocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico y por el Ministerio de Fomento, que permiten obtener la certificación de 
eficiencia energética de un edificio tanto en su fase de proyecto como del edificio terminado, 
mediante la última versión actualizada de la Herramienta Unificada Líder-Calener, Cypetherm HE 
Plus, SG Save y del complemento CE3X para edificios nuevos y conforme al procedimiento vigente 
en VISESA, que incluye lo siguiente. 

o En la FASE de REDACCIÓN DEL PROYECTO, el Equipo Facultativo: 

• Realiza el Certificado de Eficiencia Energética del proyecto y lo actualiza en sus 
distintas fases y revisiones 

• Registra en la aplicación de Gobierno (incluyendo al Responsable de I+S y al 
Responsable de Proyecto como las personas de contacto en VISESA, para recibir 
notificaciones y realizar seguimiento). 

• Selecciona al Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación (LCCE), del 
Gobierno Vasco, como OCA para realizar el control externo del CEE del Proyecto de 
Ejecución. 

• Incorpora en el Proyecto de Ejecución las recomendaciones del Laboratorio 
contenidas en su informe de control externo del CEE del proyecto 

o En la FASE de OBRA, el Equipo Facultativo: 

• Realiza durante la ejecución el seguimiento y controles adecuados y recibe los 
informes y ensayos del Laboratorio de control externo. 

• Realiza el Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.  

• Registra en la aplicación de Gobierno (incluyendo al Responsable de I+S y al 
Responsable de obra correspondiente como las personas de contacto en VISESA 
para seguimiento). 

• Selecciona al Laboratorio (LCCE) como OCA para realizar el control externo del CEE 
del edifico terminado. 

11. Los trabajos facultativos correspondientes a la redacción de proyecto se completarán con la 
presentación, conjunta con cada uno de los documentos de proyecto, de los formularios, en papel 
y soporte informático, según el modelo y la plantilla previamente definida, relativos al Auto-Control 
de Propuesta y Proyecto (Criterios de Diseño y Construcción) y del Seguimiento de Documentación 
(Modificaciones de la Documentación del Proyecto Técnico). 

12. El alcance de los trabajos de Dirección e Inspección incluirá el total de las labores de inicio, 
seguimiento, finalización y certificación de las obras precisas y definidas en proyecto, tanto técnicas, 
como económicas y de seguimiento de plazos, con la elaboración de la documentación modificada 
e informes de seguimiento que sean precisos; incluirá, igualmente, un informe sobre las ofertas 
recibidas en las fases de licitación de obra y respecto a la adjudicación de la misma al contratista 
general de las mismas. 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
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13. Los costes previstos como totales de la promoción son los que se recogen en apartado posterior del 
presente documento, en todo caso, se deberá entender que dichos costes son máximos, por lo que 
es obligación del adjudicatario estudiar en las fases de proyecto y obra las unidades y materiales 
que permitan reducir dichos costes máximos. 

14. En cuanto al seguimiento y control de dichos costes de las obras, el adjudicatario elaborará los 
presupuestos y estudios precisos para el adecuado control de la promoción (en cada caso según su 
grado de detalle posible), debiendo informar previamente a VISESA de todo cambio que suponga 
aumento de los costes y presupuestos globales, siendo requerida la aprobación previa de la 
modificación correspondiente antes de proceder con la misma; por otra parte y en cuanto a las 
previsiones para la correspondiente tramitación administrativa, las cuantías serán determinadas 
por VISESA en base a los datos conocidos y estimados en cada momento; en el mismo sentido, 
finalizada la redacción del proyecto y con carácter previo a la licitación de las obras, VISESA 
establecerá, en base a los datos conocidos y previstos, la cuantía total a la que debe ajustarse el 
presupuesto de la licitación. 

15. El control económico de la promoción se realizará en todas y cada una de las fases de trabajo, 
debiendo ajustarse propuesta y proyecto a los límites de costes determinados al inicio de cada fase, 
teniendo obligación el equipo facultativo de poner en conocimiento de VISESA los problemas que 
puedan darse de encaje en dichos límites de la propuesta y promoción, a fin de tomar las medidas 
de ajuste precisas y que en su caso pueden implicar, desde modificaciones puntuales de la 
propuesta de proyecto, hasta la suspensión de la promoción. 

16. Se incluirán controles de calidad de materiales y elementos de obra de acuerdo con los mínimos 
fijados por VISESA y por la propia normativa. El valor estimado para los ensayos será del 1% del 
presupuesto de obra. 

17. La presentación de la documentación de proyecto se realizará en dos entregas, una llamada rev.00 
(Previa) y otra llamada rev.01 (Corregida), siendo la documentación en cada una de las entregas 
completa según lo definido en la correspondiente normativa (a efectos de tramitación 
administrativa) y en el correspondiente anexo a este pliego. 

18. El documento correspondiente a la llamada Entrega Previa (rev.00) será revisado e informado por 
VISESA y en su caso, por los distintos agentes internos y externos competentes y/o por aquellos en 
los que VISESA pueda delegar, como son, entre otros: OCT, ECCE, Ayuntamiento, Delegación 
Territorial de Vivienda del G. V., ADIF, AENA, URA, Compañías Suministradoras de Electricidad, 
Agua, Saneamiento, Telefonía, etc. 

19. Revisado e informado el documento Previo (rev.00), el Equipo Facultativo redactará y presentará, 
en el plazo máximo de 1 mes y a partir del requerimiento de subsanación, el documento Corregido 
que responda a los requerimientos de los informes. 

20. La programación de los trabajos será establecida en la 1ª reunión de trabajo, a la resolución del 
presente concurso. 

21. Los trabajos facultativos se desarrollarán mediante sistemas de gestión de la calidad y se dejará 
constancia de los controles realizadas en documentos que, en su caso, podrán ser requeridos por 
VISESA. 

22. Dentro de los trabajos facultativos contratados se incluirá la evaluación en Ecodiseño y/o “grado de 
Sostenibilidad” de la propuesta según el código de evaluación de la Guía de Edificación Sostenible 
para la Vivienda de la C.A. que tendrá, al menos, el siguiente alcance y objeto: 

o Considerar toda la promoción como una unidad a efectos de valoración, incluyendo los 
distintos edificios y la urbanización vinculada. 

o A los efectos correspondientes, se entenderá aplicable el ámbito correspondiente a Proyecto. 

o Se completará la evaluación de la propuesta elaborada, con un informe de posibles áreas de 
mejora en cada ámbito de estudio aplicable. 
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23. En el alcance de los trabajos de redacción de proyectos se incluye la edición de las fichas 
individualizadas de cada vivienda para su comercialización, las cuales deberán redactarse conforme 
al modelo tipo establecido por VISESA. 

VI.- CONDICIONES ESPECIALES AL OBJETO DE REDUCIR FUTUROS DEFECTOS 

1. Las Condiciones Especiales que se recogen en el presente apartado tienen por objetivo reducir y 
evitar problemas constructivos durante la vida útil de la edificación y de la urbanización que se va a 
promover, y las mismas deberán ser tenidas en consideración por el adjudicatario y su Equipo 
Facultativo en todas las fases de los trabajos a desarrollar (proyecto, obra y garantía), y se 
establecen sin perjuicio de lo recogido en la normativa que resulte de obligado cumplimiento en 
cada caso. 

2. En el desarrollo de los trabajos facultativos se establecerá el correspondiente plan de control en sus 
distintas fases (proyecto, obra, garantía), en el que se definirán los elementos y requisitos / 
características a controlar y la forma de registro de cada control 

3. VISESA y/o el organismo de control en el que esta delegue podrá realizar una revisión de los trabajos 
en cualquiera de sus fases, buscando su optimización, en cuanto a ejecución y mantenimiento 
futuro, dando traslado de sus conclusiones al Director Facultativo para su posible incorporación en 
proyecto y/u obras a ejecutar. 

4. En la fase de Ejecución de las Obras se realizarán las reuniones precisas de coordinación para el 
correcto desarrollo de cada una de las unidades de obra, a la que asistirán los responsables del 
Equipo Facultativo, así como de la Empresa Constructora (incluso subcontrata y en su caso, 
mantenedor) y los responsables técnicos de VISESA y/o aquellos en los que delegue, siendo el objeto 
de dicha reunión la optimización de lo proyectado, reconsiderándolo desde su ejecución y 
mantenimiento futuro, y analizando las posibles mejoras. 

5. El responsable facultativo tomará parte en las pruebas que puedan realizarse en obra y en su puesta 
en marcha, aportando, explicando y corrigiendo, en su caso, lo que proceda.  

6. El responsable facultativo se obliga a la revisión continua de lo previsto en proyecto y a la 
elaboración, en todo caso, de cuantos detalles e informes sean precisos para la adecuada 
comprensión y resolución de las distintas unidades de obra y su ejecución y mantenimiento futuro, 
siendo objetivo prioritario la evitación de todo tipo de patologías y defectos constructivos 

7. Con carácter general, todos los materiales y unidades de obra estarán debidamente acreditados 
mediante su sello de marcado CE y DIT / DITE correspondiente 

8. A mayores de lo previsto y recogido como Criterios de Producto y sin perjuicio de las cuestiones 
particulares que se recogen posteriormente y las que se apliquen en cada caso (normativas y/o 
requerimientos vinculantes de otro tipo), el equipo facultativo tendrá en consideración la siguiente 
relación, genérica y no exhaustiva, de recomendaciones, que sumará a las propias de buena y 
correcta construcción: 

• Las salidas a espacios exteriores no reducirán la altura de protección de la lámina impermeable 
del solado en su encuentro con el paramento vertical, para lo cual se deberá prever, en la 
sección correspondiente, el descuelgue de la estructura exterior y el pavimento sobreelevado 
filtrante a cota accesible. 

• En ningún caso se dispondrán aplacados de fachadas por simple adherencia, debiendo preverse 
el adecuado apoyo y/o los anclajes mecánicos precisos en cada caso. 

• Las juntas de dilatación de los distintos elementos constructivos (de estructura, de 
instalaciones, de cerramientos, de revestimiento, o de cualquier otro tipo) se dispondrán con 
frecuencia superior a la requerida como mínima en cada caso, y con carácter general, se 
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evitarán los paramentos de color oscuro y los materiales y sistemas que puedan acumular 
mayores esfuerzos por dilatación. 

• En ningún caso se dispondrán cubiertas de tégola. 

• En ningún caso se dispondrán fachadas con paneles de fibrocemento como revestimiento. 

• En todos los casos las carpinterías serán a haces interiores y con apertura hacia el interior. 

• En todos los casos se dispondrán aleros para la protección de las fachadas. 

• Las cubiertas serán inclinadas, con faldones adecuados en su pendiente para la rápida 
evacuación de las aguas y para la disposición de paneles fotovoltaicos; en las zonas en las que, 
excepcionalmente, no sea posible disponer una cubierta inclinada, se evitarán las láminas 
impermeables no adheridas (tipo EPDM o similar) y los recrecidos de pendientes se harán 
protegidos y/o de material que evite la transmisión de humedad por capilaridad al resto de la 
edificación y que evite, igualmente y en la medida de lo posible, la carbonatación de los 
morteros. 

• Se evitará todo tipo de anclaje sobre las cubiertas (sean planas o inclinadas) y los que resulten 
obligados, serán adecuadamente estudiados y ejecutados sin afectar a la impermeabilización. 

• Se dispondrán los adecuados sumideros en cada paño de cubierta, en número y sección 
superiores al mínimo recomendable y/o normativo, y en todo caso, dichos sumideros se 
dispondrán alejados de las viviendas y siempre serán de fácil registro. 

• Los muros contra terreno y/o de sótanos se dispondrán con cámara bufa, canal de recogida y 
sumidero para infiltraciones y condensaciones, siendo el canal fácilmente accesible para 
limpieza, e incluyendo hoja interior registrable (de chapa perforada, o similar). 

VII.- CONDICIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

1. Las Condiciones Específicas para el desarrollo de los trabajos facultativos en lo relativo a las 
unidades de obra de las Instalaciones Térmicas, de ACS y de Calefacción que se recogen en el 
presente apartado, se desarrollarán por el adjudicatario de los trabajos, sin perjuicio de lo recogido 
en la normativa que resulte de obligado cumplimiento. 

2. En la fase de Ejecución de las Obras y previo al inicio de los trabajos de las Instalaciones Térmicas, 
se realizará una reunión de coordinación para el correcto desarrollo de dichas unidades de obra, a 
la que asistirán los responsables del Equipo Facultativo, así como de la Empresa Constructora 
(incluso subcontrata y en su caso, mantenedor) y los responsables técnicos de VISESA y/o aquellos 
en los que delegue, siendo el objeto de dicha reunión la optimización de la instalación proyectada, 
reconsiderando la misma desde su ejecución y mantenimiento futuro, así como las posibles mejoras 
a la misma en uno u otro sentido. 

3. VISESA y/o el organismo de control en el que delegue, podrá realizar una revisión de la instalación 
proyectada, buscando su optimización, en cuanto a ejecución y mantenimiento futuro, dando 
traslado de sus conclusiones al Director Facultativo para su posible incorporación en la propuesta 
de proyecto u obras a ejecutar. 

4. El responsable facultativo de estas instalaciones tomará parte en la Puesta en Marcha de estas, 
aportando, explicando y corrigiendo, en su caso, lo que proceda. Dicha puesta en marcha se 
realizará con carácter previo a la constitución de la Comunidad de Propietarios y previo a la 
contratación del mantenimiento de la instalación. Además, se realizará un control de rendimientos 
y consumos durante la fase de garantía. 

5. La promoción deberá verificar el DECRETO 254/2020, de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad 
Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, lo cual supone, entre otras cuestiones, que las 
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edificaciones a promover serán de baja demanda en calefacción y deberán obtener una 
Certificación Energética – A –  (tanto en demanda, como en emisiones y consumos), para lo cual y 
con carácter general, desde VISESA se propone lo siguiente (propuesta que deberá contrastarse y 
desarrollarse adecuadamente por el Equipo Facultativo, técnica y económicamente): 

• Incremento de aislamiento térmico y reducción del tamaño de huecos y ventanas al mínimo 
normativo (posibilitando ventanas de doble vidrio y colocación de persianas de cinta). 

• Sellado de juntas de obra y adecuado control de las infiltraciones al aire en todo el interior de 
cada una de las viviendas, verificando una tasa inferior a 2´0 renovaciones / hora en cada 
vivienda (medición por test de puerta-ventilador a 50 Pa (n50) según la norma UNE EN 13829). 

• Ventilación Mecánica Controlada de doble flujo en las viviendas, con montantes y con 
recuperadores de calor comunitarios (en cubierta). 

• Bomba de calor en la producción de ACS, aerotérmica central (equipos compactos con 
acumulador de ACS). 

• Aporte Fotovoltaico en la mayor superficie posible, que permita (en el caso de resultar posible) 
la reducción de la futura facturación por compensación en autoconsumo. 

6. Las instalaciones térmicas (calefacción y ACS), centralizados con contaje individual por cada 
vivienda, con los siguientes equipos: 

• Para calefacción: radiadores por agua en los dormitorios y en salón-comedor. 

Para ACS: termo-acumulador, con bomba de calor centralizada con contaje individual y apoyo 
de paneles fotovoltaicos (en el caso de que sea requerido para verificar la certificación 
energética -A-), colocado en sala de calderas, con toma directa a exterior (en su caso). 

• Paneles fotovoltaicos capaces de aportar un 20% de la energía térmica que demanda el edificio 
(y/o la que permita justificar la certificación energética -A-). 

• 5 o más circuitos eléctricos por vivienda, que permitan al usuario final de la vivienda disponer 
de los distintos servicios contratando la menor potencia posible y nunca más de 5 kW.; siendo 
la previsión inicial en cuanto a prioridades y potencias de cada circuito (a contrastar y corregir 
por el equipo facultativo), las siguientes: 

o línea 1 (1´5 kW) para Alumbrado. 

o línea 2 (3´0 kW) para frigorífico y tomas de enchufe en resto vivienda (excepto cocina). 

o línea 3 (3´0 kW) para Cocina+Horno. 

o línea 4 (3´0 kW) para Lavadora y otros electrodomésticos de cocina. 

o línea 5 (2´0 kW) para otros usos. 

7. Se deberá prever en el edificio la inclusión de un Centro de Transformación Eléctrica, para el uso 
particular de la futura Comunidad de Propietarios y que responda a uno u otro de los siguientes 
requisitos (o ambas): 

• el incremento de potencia eléctrica, que pueda o no ser cubierta con la red existente, en 
función del tamaño de la promoción e incluso de la previsión de un CT de la compañía 
suministradora en el entorno. 

• la oportunidad que puede suponer que el suministro eléctrico al conjunto del edificio sea en 
alta potencia. 

8. Se estudiará la necesidad de que el sistema cuente con una acometida de gas natural de apoyo en 
caso de ser necesario por la potencia necesaria. 
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VIII.- OBJETIVOS GENERALES DE LA PROMOCION Y PROYECTO 

Es objetivo principal el dar una respuesta adecuada a las necesidades de vivienda protegida, con 
promociones ajustadas a dichas necesidades y al entorno normativo, físico, legal y económico en que 
las mismas se emplazan, con especial incidencia en los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, 
así como de mantenimiento y vida útil futura de las edificaciones, urbanizaciones y especialmente, de 
sus viviendas. 

En el mismo sentido, el Equipo Facultativo debe tener en especial consideración y en todo momento, 
que la promoción objeto lo es de vivienda protegida de promoción pública (por VISESA); lo que obliga 
a entender como prioritaria la relación entre costes y prestaciones, tanto en su ejecución, como en su 
uso futuro, siendo preferente la elección de unidades de obra que, verificando correctamente la 
correspondiente normativa y además de las ventajas propias de su ejecución, consigan minimizar y 
simplificar el mantenimiento durante la totalidad de la vida útil del edificio, con unidades de obra que 
sean de fácil registro, atención y, en su caso, reposición. 

De manera particular y en este sentido, los trabajos facultativos deberán dar adecuada respuesta a 
los objetivos y condiciones particulares que se recogen en el presente pliego y en todo su alcance 
(costes, plazos, calidades, etc.), tanto en el cumplimiento pormenorizado, como en el conjunto de la 
actuación. 

Es objetivo de la promoción optimizar el aprovechamiento urbanístico asignado a la parcela, y 
conseguir dicho objetivo minimizando las unidades complementarias y de servicios (anejos, elementos 
comunes, etc.) frente a las principales (vivienda); tales objetivos deberán ser contrastados y tenidos 
en consideración por el adjudicatario, en cada una de las distintas fases de los trabajos, al objeto de 
verificar su cumplimiento y en su caso estudiar y proponer posibles ajustes y mejoras. En cuanto al 
cómputo de la edificabilidad, éste se realizará conforme a lo que establezca al respecto el 
planeamiento vigente; en tal sentido, será responsabilidad del equipo facultativo la adecuada 
aclaración de los criterios de cómputo de edificabilidad, que permitan el más correcto ajuste y 
optimización de las propuestas. 

Las distintas unidades de obra a proyectar y ejecutar en obra, tendrán en especial consideración las 
cuestiones relativas al ruido, siendo objetivo de la promoción la adecuada calidad acústica en el 
interior de las viviendas, para lo cual se verificará el adecuado cumplimiento del DB-HR, del DECRETO 
213/2012, de contaminación acústica de la C.A.P.V. y de cuantas normativas sean aplicables en tal 
sentido a la promoción; a mayores de dicho cumplimiento legal y normativo se estudiará de manera 
particular y en relación al ruido la ubicación de los distintos equipos e instalaciones (ascensores, 
especialmente), así como los sistemas de ventilación y la totalidad de los posibles puentes acústicos.  
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ANEXO I. CONDICIONES PARTICULARES (B-106) 58 VPOa, Parcela RD-6 de la UE-1 
Zorrotzaurre, Bilbao 

Antecedentes, Planeamiento y Descripción de la parcela 

La promoción objeto del presente concurso se destinará al alquiler, siendo las condiciones de la 
edificación prevista en el propio Planeamiento, las siguientes: 

- La parcela sobre la que se desarrolla este proyecto es la RD-6 de la Unidad de Ejecución 1 de 
Zorrotzaurre, Bilbao, destinada a vivienda de protección pública. 

- Superficie de la parcela: 2.146,61 m². 

- Superficie máxima edificable de vivienda: 5.853 m²t. 

- Superficie edificable de uso comercial: 738 m²t. 

- Número máximo de alturas: RD-6.1 PB+IV, V. RD-6.2 PB+5, VII. 

La parcela está incluida en el Proyecto de Urbanización aprobado por el Ayuntamiento de Bilbao y está 
previsto que cuente con las redes de instalaciones necesarias para dar servicio a la promoción una vez 
sea ejecutado el correspondiente Proyecto de Urbanización Aprobado Definitivamente. 

En el plano adjunto del ámbito de la urbanización (línea discontinua roja) se puede ver la delimitación 
del ámbito cuyas obras se estima comiencen en febrero de 2022, con un plazo de ejecución de 20 
meses, en estos momentos están ejecutados los rellenos previos de los viales de ese ámbito. 

Se adjunta información sobre la urbanización prevista para esta parcela como documentación 
complementaria.  

Los instrumentos de planeamiento que fijan las condiciones urbanísticas de la parcela son los 
siguientes: 

- Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao. Aprobado Definitivamente en 1994, y sus 
Modificaciones posteriores. A fecha de esta licitación el nuevo PGOU de Bilbao cuenta con 
aprobación provisional 

- Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre. Aprobado Definitivamente en 2012 por el 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Bilbao, y sus Modificaciones posteriores. Se adjunta 
documento de la Modificación del PEOU cuya tramitación se ha iniciado en el mes de setiembre 
de 2021. 

En febrero de 2020 fue redactado por VISESA un Proyecto Básico de 58 Viviendas de Protección Oficial 
de régimen General en venta para esta parcela. El mismo cuenta con Calificación Provisional de 
Protección Oficial emitida por la Delegación de Bizkaia del Departamento de Vivienda del Gobierno 
Vasco en mayo de 2020. 

En 2021 se modifica la promoción para alquiler, por lo que no se ha iniciado el expediente de Licencia 
de Obras. Se prevé realizar dicha solicitud con el Proyecto Básico que redacte el adjudicatario del 
presente concurso, siendo responsabilidad del equipo facultativo el desarrollo de dicho expediente. 
(en el alcance propio de sus competencias). 

A fecha de esta licitación si bien el expediente medio ambiental está iniciado, de momento, no existe 
expediente de Declaración de la Calidad del Suelo de la parcela RD-6. No obstante deberá tenerse en 
cuenta que previo al inicio de las obras de edificación, se deberá tramitar un Plan de Excavación, lo 
que obligará a ejecutar la excavación y transporte de tierras de manera selectiva. En tal sentido, se 
entienden incluidos en los trabajos facultativos a contratar en el presente expediente los de 
coordinación en fase de proyecto y obra, pero no están incluidos ni la redacción del plan de 
excavación, ni el seguimiento medioambiental en obra, que serán contratados por VISESA con 
empresa acreditada en dichos trabajos 



 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA Y REDACCIÓN DEL PROYECTO 
EDIFICATORIO Y LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE: 

LOTE 1: (B-106) 58 VPOa EN LA PARCELA RD-6 DE LA UE-1 DE ZORROTZAURRE, BILBAO. 
LOTE 2: (B-134) 75 VPOa EN LA PARCELA PRCL-1 DEL PERI SAN JUAN EN MUSKIZ, BIZKAIA. 

 

 

 
23  

A efectos de inundabilidad, es relevante señalar que se ha establecido la cota mínima de + 5´00, lo 
cual se debe tener en consideración al objeto de disponer por encima de dicha cota (o la que sea 
finalmente determinada por URA) la totalidad de los accesos. 

La construcción de los muros perimetrales de sótano requerirá, muy posiblemente, la ejecución de 
anclajes provisionales bajo suelo público, por lo que se deberán solicitar y obtener las autorizaciones 
correspondientes de URA y del Ayto. de Bilbao, lo que se entiende incluido en el conjunto de trabajos 
facultativos a contratar, en el ámbito propio de las competencias facultativas del adjudicatario del 
presente concurso 

 

Objetivos Generales del Concurso, de la Contratación y de la Promoción 

1. El régimen de promoción y tenencia de las viviendas a promover será de Protección Oficial 
de Régimen General para alquiler social. 

2. Las propuestas deberán ser viables técnicamente, por lo que deberán ajustarse o ser 
fácilmente ajustables a la normativa urbanística y edificatoria de aplicación, así como al 
Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones mínimas de Habitabilidad de las 
Viviendas y Alojamientos Dotacionales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

3. Según ha sido referido previamente, el régimen de uso de la promoción será de alquiler, lo 
que deberá ser tenido en consideración en la fase de proyecto y en su construcción, 
previendo, especialmente, unidades constructivas adecuadas a tal fin, de sencillo 
mantenimiento y reposición, en cada caso. 

4. Con relación a las fachadas de las edificaciones, el equipo facultativo deberá estudiar 
adecuadamente las mismas, desde las oportunidades que brindan tanto la normativa, como 
la ordenación, pero teniendo en todo momento en consideración los requisitos económicos 
de ejecución y de mantenimiento, las obligaciones normativas y las prácticas de buena 
construcción, especialmente en cuanto a la adecuada respuesta térmica y de estanqueidad, 
siendo facultad y responsabilidad de VISESA aprobar las propuestas correspondientes. 

5. A efectos del presente concurso y promoción es objetivo el adecuado cumplimiento del 
planeamiento vigente, pudiendo precisar de instrumentos pormenorizados y/o de desarrollo 
(estudio de detalle u otros); en tal sentido y sin perjuicio de lo anterior, toda documentación 
y tramitación complementaria de este tipo se entenderá incluida en los trabajos facultativos 
de redacción de proyecto que son objeto de contratación en el presente expediente 

6. También se tendrán en consideración las cuestiones recogidas como Criterios de VISESA en 
cuanto a Producto, Proyecto y Obra, que se incluyen como anexo al presente Pliego y que 
tienen por objetivo facilitar el mantenimiento de los edificios y reducir el riesgo de patologías. 

Objetivos de implantación del edificio en la parcela 

1. La imagen del edificio deberá integrarse en su entorno construido y previsto para el ámbito. 

2. Deberá estudiarse el mejor emplazamiento y orientación del edificio dentro del área de 
movimiento que permita el planeamiento vigente, al objeto de conseguir el mejor asoleo 
posible para la totalidad de las viviendas; en tal sentido, el objetivo es evitar viviendas en las 
que todos sus espacios de convivencia o privacidad (estar o dormir) den a orientación Norte. 

3. En el interior del bloque H es objetivo dar a las viviendas las mejores condiciones de asoleo y 
vistas posible, verificando, en todo caso, las determinaciones del planeamiento vigente. 

4. La edificación será lo más compacta posible. 
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5. La planta 1ª deberá disponerse a la mayor altura que sea posible por planeamiento, 
posibilitando el mejor uso del local de planta baja, y en el caso de que exista cubierta sobre 
estos, se incluirá acceso para mantenimiento (con llave) desde cada escalera a las zonas de 
cubierta sobre dichos locales. En cuanto a esta cubierta sobre la planta baja de locales, la 
misma no será lotizada / privatizada entre las viviendas de planta 1ª. 

6. Deberán ajustarse las alturas del sótano en contacto con el terreno, evitando excavaciones 
excesivas. 

7. El tratamiento de los espacios exteriores será adecuado a su uso y a la ubicación bajo el 
mismo de las plantas de sótano, de modo que se minimice los riesgos de aparición de 
patologías en las plantas inferiores, con diseño y acabados de coste ajustado y fácil 
mantenimiento. Se tendrá especial cuidado en su relación con la topografía circundante y en 
la adecuada accesibilidad a los portales de planta baja. 

8. Los flujos peatonales y de vehículos dentro de la parcela deberán ordenarse adecuadamente. 

9. La disposición de accesos y espacios exteriores deberá tener en consideración la seguridad 
(Urbanismo de Género). 

10. Se deberá respetar la urbanización general existente y se preverá la reposición de esta en 
todo el perímetro de la parcela y en un fondo mínimo de un metro. 

 

Objetivos del programa 

1. Los objetivos de la presente promoción son los que se recogen seguidamente: 

a. Programa general de la Promoción: 

i. 58 viviendas de Protección Oficial, de Régimen General, para Alquiler, o 
mayor número de viviendas, garantizando el cumplimiento del 
Planeamiento Urbanístico en vigor y el Proyecto del Decreto de 
habitabilidad que se adjunta como anexo. 

ii. 1 plaza de aparcamiento vinculada por vivienda. 

iii. Minimizar el número de plazas de aparcamiento no vinculada garantizando 
el cumplimiento del Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre y 
el nuevo PGOU de Bilbao. Para ello se tomará como referencia la dotación 
1,1 plazas/100 m2 de uso residencial. Para el 0,3 de plazas restante, hasta 
cumplir con la dotación de 1,4, se aplicará la dotación de bicicletas. 

iv. Locales comerciales hasta 738 m²t totales de superficie construida. Es 
objetivo de la promoción distribuir locales lo más amplios posibles que 
permitan su segregación futura. 

b. Programa de Viviendas:  

i. El programa de viviendas cumplirá los condicionantes de planeamiento y 
normativas específicos, valorándose el aumento de la proporción de 
viviendas de 2 dormitorios, hasta un 70-80% del total, dejando el 20-30% 
para viviendas de tres dormitorios 

c. Elementos Comunes: 

i. Se dispondrán de la menor superficie posible, optimizando su uso y 
funcionamiento. 

ii. Locales de basuras, bicicletas e instalaciones según normativa técnica 
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general y municipal, en la menor dimensión y nº posible. 

iii. Local para limpieza, con punto de luz, toma de agua y vertedero. 

iv. La instalación eléctrica será prevista para el posible autoconsumo 
comunitario, y/o individual y/o vertido de la energía captada a la red 
(mediante compensación), según el desarrollo normativo que pueda 
producirse. 

d. Organización General: 

i. El número estimado de viviendas es de 58, organizadas en torno a dos 
bloques con u portal cada uno, pudiéndose ampliar el número de viviendas.  

ii. Se diseñarán y urbanizarán los espacios libres de la parcela en función de 
su uso privado o servidumbre de uso público, según PEOU. Se valorará el 
diseño de estos espacios respetando la superficie de interés municipal del 
Ayuntamiento de Bilbao, según plano que se adjunta como anexo. 

iii. La rampa de garaje debe proyectarse de acuerdo con las determinaciones 
del Plan Especial y ubicarse dentro del volumen construido. 

iv. Los garajes se dispondrán en una única planta de sótano, que deberá 
ajustarse, según indicación del Plan Especial, a las alineaciones de la parcela 
privada.  

e. Viviendas: 

i. Las viviendas serán en una sola planta, y nunca en dúplex, y su acceso será 
desde elementos comunes de la edificación y no desde el exterior público. 

ii. Las viviendas de dos dormitorios tendrán un solo baño completo (en ningún 
caso baño + aseo). 

iii. En viviendas de 1 ó 2 dormitorios, las cocinas podrán estar integradas en la 
estancia de Salón-Comedor, si bien, en las viviendas de 3D, la cocina podrá 
ser independiente.  

iv. Las viviendas de 2 dormitorios contarán con todos sus dormitorios dobles 
y con un ancho mínimo de 2,50m. 

v. En cada vivienda se incluirán terrazas y tendederos adecuadas al 
cumplimiento del Proyecto de Decreto de habitabilidad. En la medida de lo 
posible las superficies se adecuarán al mínimo normativo. 

vi. Todas las viviendas deberán tener unas condiciones adecuadas de 
ventilación y asoleo adecuadas. Se evitarán las viviendas con una única 
orientación la norte. 

7. A efectos del presente concurso, se valorará el posible incremento en el número de viviendas 
por encima de los totales previstos, valorándose también la posible mejora en cuanto a 
aprovechamientos y superficies útiles. 

8. Es objetivo adecuar la promoción a su máximo aprovechamiento lucrativo residencial, 
correspondiente a la edificabilidad física máxima establecida por el planeamiento. 

9. No se propondrán incrementos en la superficie comercial. 

10. No existen trasteros. 

11. Se deberán verificar, tanto las determinaciones establecidas por el Proyecto de Decreto por 
el que se regulan las condiciones mínimas de Habitabilidad de las Viviendas y Alojamientos 
Dotacionales, así como el resto de planeamiento y normas que resulten vigentes y aplicables 
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a la promoción, y entre ellas las correspondientes a la reciente actualización de CTE, y el 
nuevo PGOU de Bilbao. 

Objetivos particulares de calidad arquitectónica y constructiva 

1. Se primarán los espacios funcionales en el interior de las viviendas y su adecuada 
interrelación. 

2. Los espacios comunes se minimizarán y se diseñarán teniendo en consideración la seguridad 
(Urbanismo de Género).  

3. Se primarán las soluciones que faciliten el mantenimiento y gestión de futura de la 
promoción. A tal efecto, se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones: 

a. Los elementos más sensibles de las instalaciones deberán ser de fácil reposición y 
acceso desde elementos comunes. 

b. Las cubiertas deberán ser fácilmente accesibles desde elementos de comunes. 

4. En las viviendas se verificará, en todo caso y entre otros posibles requisitos normativos, los 
siguientes:  

• Las viviendas de tres dormitorios dispondrán de iluminación y ventilación cruzada o de 
esquina. 

• Las viviendas serán en una sola planta y nunca en dúplex, y su acceso será desde 
elementos comunes de la edificación y no desde el exterior público. 

• Las viviendas de dos dormitorios tendrán un solo baño completo (en ningún caso baño + 
aseo). 

• Se primarán los espacios funcionales. 

• Todas las viviendas dispondrán de terraza exterior. 

• Los tendederos se dispondrán con suelo y con protección de vistas que no reduzca las 
condiciones de iluminación de las dependencias que se sitúan tras ellos. 

5. Se deberán estudiar adecuadamente los elementos que componen la envolvente, teniendo 
en todo momento en consideración la evitación de patologías y los requisitos económicos de 
ejecución y de mantenimiento, las obligaciones normativas y las prácticas de buena 
construcción, especialmente para la adecuada estanqueidad, siendo facultad de VISESA 
revisar y proponer, en el ámbito de sus competencias, posibles mejoras. 

a. En la construcción del sótano se verificarán las siguientes condiciones: 

i. Deberán ajustarse las alturas libres y las totales de excavación a las 
previsibles óptimas en función del uso y condiciones del sustrato geofísico, 
con el objetivo de optimizar estas unidades de obra, evitando excavaciones 
excesivas y reduciendo afecciones del nivel freático (en su caso). 

ii. Dispondrá de cámara sanitaria en el trasdós interior de sus muros 
perimetrales la cual será ejecutada con chapa galvanizada, atornillada. 

iii. La cámara sanitaria incluirá canaleta de recogida de aguas de filtración (de 
11cm de dimensión mínima), dicha canaleta recorrerá la totalidad del 
perímetro del muro exterior y será de anchura suficiente, conectada a la 
red de desagüe del edificio. 

iv. La cámara será fácilmente registrable para limpieza y mantenimiento, para 
lo cual la chapa de trasdosado se levantará una altura mínima de 20 cm. 
sobre la cota de la canaleta. 
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b. En la construcción de las fachadas se verificarán las siguientes condiciones: 

i. Se verificarán las condiciones de aislamiento al ruido que sean precisas en 
cada caso. 

ii. Prever aleros que protejan los frentes de las fachadas. 

iii. Se mejorarán las condiciones de estanqueidad al aire que permitan 
verificar un máximo de 2´0 renovaciones / hora para el conjunto de la 
vivienda (en todas y cada una de las viviendas), medidas según test puerta-
ventilador a 50 Pa y UNE EN 13829, para lo cual se sellarán con material 
adecuado la totalidad de paramentos y juntas interiores. 

iv. La fachada incluirá una hoja pesada y será, preferiblemente, del tipo 
invertido (con aislamiento exterior continuo) y con mínima ventilación de 
la cámara, con cierre al exterior de fácil montaje y reposición. El material 
de acabado cumplirá lo establecido por la normativa municipal. 

v. El material de aislamiento será ignifugo y se dispondrán barreras 
cortafuegos, en su caso. 

vi. Se deberán estudiar adecuadamente y de manera especial todos y cada 
uno de los encuentros, teniendo en todo momento en consideración la 
evitación de patologías y los requisitos económicos de ejecución y de 
mantenimiento, las obligaciones normativas y las prácticas de buena 
construcción, especialmente en cuanto a la adecuada estanqueidad, siendo 
facultad de VISESA revisar y proponer, en el ámbito de sus competencias, 
posibles mejoras 

c. Los huecos de iluminación en las viviendas verificarán las siguientes condiciones: 

i. El número y el tamaño de los huecos será el menor preciso por normativa 
para la correcta iluminación y ventilación de la dependencia a la que sirve. 

ii. Las hojas de carpintería serán batientes, con ancho de entre 60 y 80 cm. 

iii. Incluirán persiana, de ancho inferior a 1´50 m., de aluminio con 
aislamiento, capialzado tipo block, aislado y registrable y recogida 
mediante cinta. 

d. Las cubiertas de sótano o de planta baja que puedan avanzar sobre la alineación 
superior no serán habilitadas como terraza. 

6. Con relación al ruido y al objeto de verificar los objetivos definidos previamente, se deberán 
tener en consideración, al menos, las siguientes cuestiones: 

a. Evitar, en la medida de lo posible, la colindancia entre usos diferentes (noche / día) 
de distintas viviendas, y de ascensores y escaleras con dormitorios, disponiendo, en 
todo caso, espesores suficientes (especialmente en colindancias). 

b. Evitar transmisiones por puentes acústicos, mediante juntas adecuadas. 

c. Reducir tamaño de huecos y mejorar el aislamiento de estos (verificando, en todo 
caso y adecuadamente, la normativa aplicable y el resto de las condiciones 
particulares). 

d. Aislar adecuadamente elementos de ruido: salas de máquinas, puertas de garaje, 
etc. 

e. Realizar el adecuado estudio acústico, teniendo en consideración las previsiones del 
planeamiento (plan especial de ordenación urbana y estudio de impacto acústico 
del ámbito si lo hubiere), la normativa vigente y las adecuadas condiciones de 
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calidad acústica en todas y cada una de las dependencias de cada vivienda. 

Objetivos particulares de sostenibilidad 

1. Es objetivo la sostenibilidad medioambiental de la promoción, lo que deberá ser considerado 
desde la propuesta inicial en la arquitectura de la edificación y en su correspondiente 
proyecto, teniendo en consideración, al menos, las siguientes cuestiones: 

a. Se considerará el confort térmico en el interior de las viviendas tanto en invierno 
como en verano, favoreciendo el uso de sistemas pasivos para alcanzarlo 
(compacidad, ventilación natural, adecuada dimensión y forma de los huecos, 
elementos de sombreamiento, etc.) 

b. En la construcción de la edificación y sus viviendas se mejorará el aislamiento y la 
estanqueidad al aire (máx. 2´0 renov. /h.)  

c. Es objetivo de primer orden disponer la instalación térmica y de ACS de las viviendas 
de manera centralizada con contaje individual, con sistemas de bombas de calor y con 
los paneles fotovoltaicos que permitan verificar la contribución de energías 
renovables, verificando el cumplimiento de la Normativa en vigor. 

d. Las instalaciones térmicas propuestas deberán tener en cuenta lo establecido en los 
puntos 6, 7 y 8 del Capítulo 7 del presente pliego (CONDICIONES ESPECÍFICAS 
RELATIVAS A LAS INSTALACIONES TÉRMICAS).  

e. Los paneles fotovoltaicos se dispondrán preferiblemente en cubierta. 

2.  Se tendrán en consideración las cuestiones recogidas como Criterios de VISESA en cuanto a 
Producto, Proyecto y Obra, que se incluyen como anexo al presente pliego y que tienen por 
objetivo facilitar el mantenimiento de los edificios y reducir el riesgo de patologías, dichos 
criterios tienen carácter subsidiario respecto a las determinaciones establecidas 
normativamente y respecto a los requerimientos particulares que se recogen en el presente 
pliego 

3. El licitador podrá aprovechar los documentos previos existentes, que se detallan 
posteriormente y que se aportan como anexo de la presente convocatoria y en su caso, 
podrán ser adoptados por el facultativo a su única responsabilidad. 

Presupuesto y Costes máximos de la Promoción 

Los costes máximos de la promoción son los fijados en el documento anexo (criterios de costes y 
presupuestos), salvo en lo que expresamente se indica a continuación: 

4. Coste Máximo de Promoción 

El conjunto de la promoción, en sus costes globales y sumados la totalidad de unidades de 
obra (edificación de 58 viviendas, con anejos y urbanización vinculada), se ajustará 
adecuadamente a fin de no superar el importe máximo 5.420.000 eu. (Total estimado en 
P.E.M.). 

5. Costes Máximos de Construcción 

El coste de construcción de las obras se ajustará al total resultante de aplicar a las superficies 
construidas de las distintas unidades edificatorias los precios unitarios máximos que se fijan 
seguidamente (en Presupuesto de Ejecución Material):  

EDIFICACION: 

i. Viviendas y Elem.Comunes:  640 eu. / m²t 
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ii. Garajes en sótano  405 eu. / m²t 

URBANIZACION: 

iii. Zonas Duras: 150 eu. / m²t 

iv. Zonas Blandas:  100 eu. / m²t 

6. Costes Máximos de las Unidades de Obra de Edificación (ver anexo correspondiente) 

Los costes máximos de la promoción son los fijados en el documento anexo (criterios de costes y 
presupuestos), salvo en lo que expresamente se indica a continuación: 

 

Documentación  

Documentos Específicos de la Promoción que conforman la presente convocatoria: 

01- Normativa urbanística, con el siguiente contenido:  

Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre. 

Modificación PEOU de Zorrotzaurre, (mayo 2021). 

03- Proyecto Básico de 58 VPO redactado en 2020 (.pdf) 

05- Redes urbanas (.zip) 

07- Calificación Provisional de 58 viviendas de protección oficial de régimen general, 
anexos y urbanización vinculada. 

08. Plano de obras de urbanización del ámbito. 

09. Plano de la parcela de interés municipal “M”. 

ANEXO II. CONDICIONES PARTICULARES (B-134) 75 VPOa, ParcelaPRCL-1 del PERI San Juan 
de Somorrostro en MUSKIZ 

Antecedentes, Planeamiento y Descripción de la parcela 

La promoción objeto del presente concurso se destinará a alquiler, siendo las condiciones de la 
edificación prevista en el propio Planeamiento, las siguientes: 

- La parcela sobre la que se desarrolla este proyecto es la PRCL-1 del PERI San Juan de Muskiz, 
destinada a vivienda de protección pública. 

- Superficie de la parcela: 3.200 m² 
- Número máximo de viviendas: 75  
- Módulo máximo: 90m² útiles/viv 
- Edificabilidad máxima sobre rasante: 8.200 m² 
- Edificabilidad máxima residencial: 7.900 m² 
- Edificabilidad máxima usos secundarios 

• comercial: 300 m² 

• trasteros: 8 m²/viv, no computables si se encuentran en bajo cubierta 
- Edificabilidad bajo rasante: no computa ningún uso 
- Garaje-aparcamiento: mínimo 0,35plazas/25m² construidos de uso residencial 
- Plantas: máximo 2 
- Ocupación máxima:  
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• Sobre rasante: según alineaciones 

• Bajo rasante: sin limitación (excepto separación al snu - suelo no urbanizable-) 
- Retranqueos – separaciones:  

• Entre edificios: ½ de la altura del edificio 

• Al snu:5m 
- Alturas máximas 

• Nº de plantas: pb+5 

• Altura máxima de alero: 19m 

• Altura máxima de planta baja: 4m 

• Rasante de referencia: Punto medio del borde norte. Señalado en ficha urbanística 

La parcela se ubica al oeste del centro del municipio de Muskiz, en el polígono San Juan colindando con el 
barrio La Rabuda.  

Los instrumentos de planeamiento que fijan las condiciones urbanísticas de la parcela son los siguientes: 

- NNSS de Muskiz, publicadas en el BOB el 9 de febrero de 1993. 

- PERI San Juan de Somorrostro, publicadas en el BOB nº 92, de 16 de mayo de 1994. 

- Modificación puntual de las NNSS / PERI San Juan de Somorrostro. Parcela PRCL-1. Muskiz., 
publicada el 24 de Octubre de 2016 

- Modificación puntual de las NNSS de Muskiz en el polígono de San Juan en la parcela PRC-13 
adyacente a la parcela PRCL-1. 

- Aprobación definitiva de la modificación del PERI de San Juan en la parcela PRCL-1, publicado en 
el BOB el 26 de junio de 2017. 

En la parcela existe un Centro de transformación soterrado en el frente de la parcela junto a la parada de 

autobús. El CT es el número 876 

Objetivos Generales del Concurso, de la Contratación y de la Promoción 

1. El régimen de promoción y tenencia de las viviendas a promover será de Protección Oficial 
de Régimen General para alquiler social. 

2. Las propuestas deberán ser viables técnicamente, por lo que deberán ajustarse o ser 
fácilmente ajustables a la normativa urbanística y edificatoria de aplicación, así como al 
Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones mínimas de Habitabilidad de las 
Viviendas y Alojamientos Dotacionales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

3. Según ha sido referido previamente, el régimen de uso de la promoción será de alquiler, lo 
que deberá ser tenido en consideración en la fase de proyecto y en su construcción, 
previendo, especialmente, unidades constructivas adecuadas a tal fin, de sencillo 
mantenimiento y reposición, en cada caso. 

4. Con relación a las fachadas de las edificaciones, el equipo facultativo deberá estudiar 
adecuadamente las mismas, desde las oportunidades que brindan tanto la normativa, como 
la ordenación, pero teniendo en todo momento en consideración los requisitos económicos 
de ejecución y de mantenimiento, las obligaciones normativas y las prácticas de buena 
construcción, especialmente en cuanto a la adecuada respuesta térmica y de estanqueidad, 
siendo facultad y responsabilidad de VISESA aprobar las propuestas correspondientes. 

5. A efectos del presente concurso y promoción es objetivo el adecuado cumplimiento del 
planeamiento vigente, pudiendo precisar de instrumentos pormenorizados y/o de desarrollo 
(estudio de detalle u otros); en tal sentido y sin perjuicio de lo anterior, toda documentación 
y tramitación complementaria de este tipo se entenderá incluida en los trabajos facultativos 
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de redacción de proyecto que son objeto de contratación en el presente expediente 

6. También se tendrán en consideración las cuestiones recogidas como Criterios de VISESA en 
cuanto a Producto, Proyecto y Obra, que se incluyen como anexo al presente Pliego y que 
tienen por objetivo facilitar el mantenimiento de los edificios y reducir el riesgo de patologías. 

 

Objetivos de implantación del edificio en la parcela 

1. La imagen del edificio deberá integrarse en su entorno construido y previsto para el ámbito. 

2. Deberá estudiarse el mejor emplazamiento y orientación del edificio dentro del área de 
movimiento que permita el planeamiento vigente, al objeto de conseguir el mejor asoleo 
posible para la totalidad de las viviendas. 

3. La edificación será lo más compacta posible. 

4. Deberán ajustarse las alturas del sótano en contacto con el terreno, evitando excavaciones 
excesivas. 

5. En el caso que nos ocupa la urbanización vinculada de la parcela es toda aquella superficie 
que no está ocupada por la edificación. Según PERI, el espacio no edificado será de dominio 
público, a no ser que este ocupado bajo rasante. En este caso será de domino privado y uso 
público. 

6. Los flujos peatonales y de vehículos dentro de la parcela deberán ordenarse adecuadamente. 

7. La disposición de accesos y espacios exteriores deberá tener en consideración la seguridad 
(Urbanismo de Género). 

8. Se deberá respetar la urbanización general existente y se preverá la reposición de la misma 
en todo el perímetro de la parcela y en un fondo mínimo de un metro. 

 

Objetivos del programa 

2. Los objetivos de la presente promoción son los que se recogen seguidamente: 

a. Programa general de la Promoción: 

i. 75 viviendas de Protección Oficial, de Régimen General, para Alquiler  

ii. Garaje-aparcamiento: mínimo 0,35plazas/25m² construidos de uso 
residencial 

iii. Usos secundarios:  

• comercial: 300 m² 

• trasteros: 8 m²/viv, no computables si se encuentran en bajo cubierta  

 

b. Programa de Viviendas: 

i. El programa de viviendas cumplirá los condicionantes de planeamiento y 
normativas específicos, y buscará siempre agotar la edificabilidad, 
valorándose el aumento de la proporción de viviendas de 2 dormitorios, 
hasta un 70-80% del total, dejando el 20-30% para viviendas de tres 
dormitorios o un dormitorio. 
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c. Elementos Comunes: 

i. Se dispondrán de la menor superficie posible, optimizando su uso y 
funcionamiento. 

ii. Locales de basuras, bicicletas e instalaciones según normativa técnica 
general y municipal, en la menor dimensión y nº posible. 

iii. Local para limpieza, con punto de luz, toma de agua y vertedero. 

iv. La instalación eléctrica será prevista para el posible autoconsumo 
comunitario, y/o individual y/o vertido de la energía captada a la red 
(mediante compensación), según el desarrollo normativo que pueda 
producirse. 

d. Organización General: urbanización vinculada 

i. En el diseño de la urbanización vinculada primarán los criterios de 
economía y fácil mantenimiento y reposición, buscando siempre minimizar 
las posibles patologías.  

e. Viviendas: 

i. Las viviendas serán en una sola planta, y nunca en dúplex, y su acceso será 
desde elementos comunes de la edificación y no desde el exterior público. 

ii. Las viviendas de dos dormitorios tendrán un solo baño completo (en ningún 
caso baño + aseo). 

iii. En viviendas de 1 ó 2 dormitorios, las cocinas podrán estar integradas en la 
estancia de Salón-Comedor, si bien, en las viviendas de 3D, la cocina podrá 
ser independiente.  

iv. Las viviendas de 2 dormitorios contarán con todos sus dormitorios dobles 
y con un ancho mínimo de 2,50m. 

v. En cada vivienda se incluirán terrazas y tendederos adecuadas al 
cumplimiento del Proyecto de Decreto de habitabilidad. En la medida de lo 
posible las superficies se adecuarán al mínimo normativo. 

vi. Todas las viviendas deberán tener unas condiciones adecuadas de 
ventilación y asoleo adecuadas. Se evitarán las viviendas con una única 
orientación la norte. 

Objetivos particulares de calidad arquitectónica y constructiva 

7. Se primarán los espacios funcionales en el interior de las viviendas y su adecuada 
interrelación. 

8. Los espacios comunes se minimizarán y se diseñarán teniendo en consideración la seguridad 
(Urbanismo de Género).  

9. Se primarán las soluciones que faciliten el mantenimiento y gestión de futura de la 
promoción. A tal efecto, se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones: 

a. Los elementos más sensibles de las instalaciones deberán ser de fácil reposición y 
acceso desde elementos comunes. 

b. Las cubiertas deberán ser fácilmente accesibles desde elementos de comunes. 

10. En las viviendas se verificará, en todo caso y entre otros posibles requisitos normativos, los 
siguientes: 
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• Las viviendas de tres dormitorios dispondrán de iluminación y ventilación cruzada o de 
esquina. 

• Las viviendas serán en una sola planta y nunca en dúplex, y su acceso será desde 
elementos comunes de la edificación y no desde el exterior público. 

• Las viviendas de dos dormitorios tendrán un solo baño completo (en ningún caso baño + 
aseo). 

• Se primarán los espacios funcionales. 

• Todas las viviendas dispondrán de terraza exterior. 

• Los tendederos se dispondrán con suelo y con protección de vistas que no reduzca las 
condiciones de iluminación de las dependencias que se sitúan tras ellos. 

11. Se deberán estudiar adecuadamente los elementos que componen la envolvente, teniendo 
en todo momento en consideración la evitación de patologías y los requisitos económicos de 
ejecución y de mantenimiento, las obligaciones normativas y las prácticas de buena 
construcción, especialmente para la adecuada estanqueidad, siendo facultad de VISESA 
revisar y proponer, en el ámbito de sus competencias, posibles mejoras. 

a. En la construcción del sótano se verificarán las siguientes condiciones: 

i. Deberán ajustarse las alturas libres y las totales de excavación a las 
previsibles óptimas en función del uso y condiciones del sustrato geofísico, 
con el objetivo de optimizar estas unidades de obra, evitando excavaciones 
excesivas y reduciendo afecciones del nivel freático (en su caso). 

ii. Dispondrá de cámara sanitaria en el trasdós interior de sus muros 
perimetrales la cual será ejecutada con chapa galvanizada, atornillada. 

iii. La cámara sanitaria incluirá canaleta de recogida de aguas de filtración (de 
11cm de dimensión mínima), dicha canaleta recorrerá la totalidad del 
perímetro del muro exterior y será de anchura suficiente, conectada a la 
red de desagüe del edificio. 

iv. La cámara será fácilmente registrable para limpieza y mantenimiento, para 
lo cual la chapa de trasdosado se levantará una altura mínima de 20 cm. 
sobre la cota de la canaleta. 

b. En la construcción de las fachadas se verificarán las siguientes condiciones: 

i. Se verificarán las condiciones de aislamiento al ruido que sean precisas en 
cada caso. 

ii. Prever aleros que protejan los frentes de las fachadas. 

iii. Se mejorarán las condiciones de estanqueidad al aire que permitan 
verificar un máximo de 2´0 renovaciones / hora para el conjunto de la 
vivienda (en todas y cada una de las viviendas), medidas según test puerta-
ventilador a 50 Pa y UNE EN 13829, para lo cual se sellarán con material 
adecuado la totalidad de paramentos y juntas interiores. 

iv. La fachada incluirá una hoja pesada y será, preferiblemente, del tipo 
invertido (con aislamiento exterior continuo) y con mínima ventilación de 
la cámara, con cierre al exterior de fácil montaje y reposición. El material 
de acabado cumplirá lo establecido por la normativa municipal. 

v. El material de aislamiento será ignifugo y se dispondrán barreras 
cortafuegos, en su caso. 

vi. Se deberán estudiar adecuadamente y de manera especial todos y cada 
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uno de los encuentros, teniendo en todo momento en consideración la 
evitación de patologías y los requisitos económicos de ejecución y de 
mantenimiento, las obligaciones normativas y las prácticas de buena 
construcción, especialmente en cuanto a la adecuada estanqueidad, siendo 
facultad de VISESA revisar y proponer, en el ámbito de sus competencias, 
posibles mejoras 

c. Los huecos de iluminación en las viviendas verificarán las siguientes condiciones: 

i. El número y el tamaño de los huecos será el menor preciso por normativa 
para la correcta iluminación y ventilación de la dependencia a la que sirve. 

ii. las hojas de carpintería serán batientes, con ancho de entre 60 y 80 cm. 

iii. incluirán persiana, de ancho inferior a 1´50 m., de aluminio con aislamiento, 
capialzado tipo block, aislado y registrable y recogida mediante cinta. 

d. Las cubiertas de sótano o de planta baja que puedan avanzar sobre la alineación 
superior no serán habilitadas como terraza. 

12. Con relación al ruido y al objeto de verificar los objetivos definidos previamente, se deberán 
tener en consideración, al menos, las siguientes cuestiones: 

a. Evitar, en la medida de lo posible, la colindancia entre usos diferentes (noche / día) 
de distintas viviendas, y de ascensores y escaleras con dormitorios, disponiendo, en 
todo caso, espesores suficientes (especialmente en colindancias). 

b. Evitar transmisiones por puentes acústicos, mediante juntas adecuadas. 

c. Reducir tamaño de huecos y mejorar el aislamiento de estos (verificando, en todo 
caso y adecuadamente, la normativa aplicable y el resto de las condiciones 
particulares). 

d. Aislar adecuadamente elementos de ruido: salas de máquinas, puertas de garaje, 
etc. 

e. Realizar el adecuado estudio acústico, teniendo en consideración las previsiones del 
planeamiento (plan especial de ordenación urbana y estudio de impacto acústico 
del ámbito si lo hubiere), la normativa vigente y las adecuadas condiciones de 
calidad acústica en todas y cada una de las dependencias de cada vivienda. 

Objetivos particulares de sostenibilidad 

7. Es objetivo la sostenibilidad medioambiental de la promoción, lo que deberá ser considerado 
desde la propuesta inicial en la arquitectura de la edificación y en su correspondiente 
proyecto, teniendo en consideración, al menos, las siguientes cuestiones: 

a. Se considerará el confort térmico en el interior de las viviendas tanto en invierno 
como en verano, favoreciendo el uso de sistemas pasivos para alcanzarlo 
(compacidad, ventilación natural, adecuada dimensión y forma de los huecos, 
elementos de sombreamiento, etc.) 

b. En la construcción de la edificación y sus viviendas se mejorará el aislamiento y la 
estanqueidad al aire (máx. 2´0 renov. /h.)  

c. Es objetivo de primer orden disponer la instalación térmica y de ACS de las viviendas 
de manera centralizada con contaje individual, con sistemas de bombas de calor y con 
los paneles fotovoltaicos que permitan verificar la contribución de energías 
renovables, verificando el cumplimiento de la Normativa en vigor. 
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d. Las instalaciones térmicas propuestas deberán tener en cuenta lo establecido en los 
puntos 6, 7 y 8 del Capítulo 7 del presente pliego (CONDICIONES ESPECÍFICAS 
RELATIVAS A LAS INSTALACIONES TÉRMICAS).  

e. Los paneles fotovoltaicos se dispondrán preferiblemente en cubierta. 

8.  Se tendrán en consideración las cuestiones recogidas como Criterios de VISESA en cuanto a 
Producto, Proyecto y Obra, que se incluyen como anexo al presente pliego y que tienen por 
objetivo facilitar el mantenimiento de los edificios y reducir el riesgo de patologías, dichos 
criterios tienen carácter subsidiario respecto a las determinaciones establecidas 
normativamente y respecto a los requerimientos particulares que se recogen en el presente 
pliego 

9. El licitador podrá aprovechar los documentos previos existentes, los cuales se detallan 
posteriormente, se aportan como anexo de la presente convocatoria y en su caso, podrán ser 
adoptados por el facultativo a su única responsabilidad 

Presupuesto y Costes máximos de la Promoción 

Los costes máximos de la promoción son los fijados en el documento anexo (criterios de costes y 
presupuestos), salvo en lo que expresamente se indica a continuación: 

10. Coste Máximo de Promoción 

El conjunto de la promoción, en sus costes globales y sumados la totalidad de unidades de 
obra (edificación de 117 viviendas, con anejos y urbanización vinculada), se ajustará 
adecuadamente a fin de no superar el importe máximo de 6.914.970 eu. (Total estimado en 
P.E.M.). 

11. Costes Máximos de Construcción 

El coste de construcción de las obras se ajustará al total resultante de aplicar a las superficies 
construidas de las distintas unidades edificatorias los precios unitarios máximos que se fijan 
seguidamente (en Presupuesto de Ejecución Material): 

EDIFICACION: 

i. Viviendas y Elem.Comunes: 690 eu. / m²t 

ii. Garajes en sótano  405 eu. / m²t 

URBANIZACION: 

iii. Zonas Duras: 150 eu. / m²t 

iv. Zonas Blandas:  100 eu. / m²t 

12. Costes Máximos de las Unidades de Obra de Edificación (ver anexo correspondiente) 

Documentación  

Documentos Específicos de la Promoción que conforman la presente convocatoria: 

01- PERI de San Juan en Muskiz  

02- Estudio geotécnico 

03- Topográfico dwg 

04- Mapa de ruido 
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ANEXO III. CRITERIOS BIM EN LA CONTRATACIÓN 

Los proyectos básicos y de ejecución, así como el final de obra (“as built”) deberán presentarse de acuerdo con las 

pautas establecidas en este Anexo IV. El modelo BIM se modelará antes del inicio del proyecto de ejecución.  

Este anexo fija la Metodología BIM que se deberá emplear en el desarrollo de este proyecto, en este apartado se facilitan 

los requerimientos mínimos que se van a exigir en el desarrollo del proyecto y obra. Una vez que se adjudique el trabajo, 

se facilitará una plantilla desarrollada, que tendrán que utilizar los licitantes. 

 

• Desarrollo de los trabajos en BIM 

El coordinador/a BIM designado/a por el equipo redactor del proyecto será quien asuma las responsabilidades y 

decisiones críticas respecto a la aplicación, con productividad y eficiencia, de la metodología BIM en el proyecto, 

alineándola con los objetivos de este. Poseerá habilidad para manejar, navegar y revisar modelos 3D y bases de datos, 

trabajar en equipo, comunicar y gestionar tareas, formar y transmitir conocimientos y dispondrá de formación continua 

en metodologías y procesos BIM, con la capacidad y gestión de I+D+i en BIM.  

Las funciones y responsabilidades atribuibles en relación con la gestión BIM que dicho coordinador tiene que garantizar 

en todas las fases son las siguientes:  

✓ Liderar la correcta implantación y uso de la metodología BIM, coordinando el modelaje del proyecto y los 

recursos en colaboración con todos los agentes implicados, asegurando la correcta integración de los modelos 

y sus disciplinas con la visión global del proyecto, coordinando también la generación de contenidos, con 

capacidad para comunicar los beneficios y dificultades de BIM. 

✓ Establecer los flujos de trabajo para la gestión de los requisitos BIM. Garantizar la aplicación de dichos flujos 

de trabajo en los proyectos. 

✓ Aplicar y validar los protocolos BIM. Respetar la plantilla desarrollada.  

✓ Apoyar el trabajo colaborativo y coordinar el equipo de diseño del proyecto con el resto de los agentes. 

✓ Establecer en el Entorno Colaborativo (CDE) el cumplimiento de los requisitos de información del cliente. 

✓ Garantizar el cumplimiento de los niveles de detalle y de información – LOD definidos. 

✓ Garantizar la interoperabilidad entre los modelos BIM y otros sistemas de información y/o bases de datos. 

✓ Será responsable de la gestión de los modelos BIM, de su estructura de contenidos, del control de cambios en 

dichos modelos y de la calidad de la información contenida en estos, así como del proceso de revisión de estos 

y la detección de interferencias, físicas principalmente, y de uso, accesibilidad y constructivas a nivel 

secundario. 

 

La relación detallada de las funciones a desarrollar para garantizar la correcta ejecución de los trabajos en BIM se detalla 

en este Anexo IV. 

 

El trabajo se realizará y entregará, según fases de acuerdo con el presente Anexo IV y que se ajustará al inicio del 

proyecto. 

• Usos esperados para el modelo BIM 

Se definen a continuación los usos esperados para el modelo, indicando la prioridad asociada y los objetivos que se 

plantean para cada uso, a los que deberá dar respuesta el modelo. Las prioridades se clasifican en base a su nivel de 

requerimiento: 

✓ Alta, es objetivo prioritario, requerido y auditable.  

✓ Media, es objetivo secundario, solo se iniciarán en el caso de haber sido ofrecidos como sobreprestación.  
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✓ Baja, referencias de interés para investigación y formación. En ningún caso serán auditables ni requeridos.  

 

 

USOS BIM OBJETIVOS PRIORIDAD 

Obtención de planos 
2D a partir de 
modelos 3D 

▪ Obtención de planos 2D a partir de modelo 3D de las disciplinas/objetos 
cuya dimensión, geometría 3D sea relevante. Las exclusiones vendrán 
definidas en el BEP, según cada proyecto concreto 

▪ Coherencia de la información 2D en planos de proyecto y ejecución. 
▪ Análisis de propiedades, control de diseño y mantenimiento. 

ALTA 

Revisión y 
Coordinación 3D de 
proyectos y disciplinas 

▪ Visualización espacial del proyecto.  
▪ Revisión 3D de los requisitos del Proyecto (Visualización, Control…) 

Coordinación de Proyecto en sus diferentes sub-proyectos y disciplinas 

ALTA 

Detección de 
conflictos (Clash 
Detection) 

▪ Detección de conflictos de Proyecto mediante Control de Interferencias 
estático, entre diferentes disciplinas de Proyecto (Topografía, 
Arquitectura, Estructura, Instalaciones…) 

ALTA 

Modelado BIM 3D 
Constructivo (VDC) 

▪ Válido para la planificación y el control de ejecución (desglose 
compatible con el nivel de detalle de la planificación y sus zonas y 
diferentes disciplinas) 

▪ Desglose en el modelo 3D de todo aquello que pueda ser realizado en 
obra por empresas distintas (subcontratas) y/o en diferente momento en 
el tiempo 

▪ Válido para obtención de mediciones con el desglose requerido, 
compatible con la estructura y detalle del presupuesto. 

ALTA 

Planificación BIM 4D ▪ Importación / Sincronización con una posible planificación realizada en 
software habitual, y codificación de la misma según requisitos BIM 4D 

▪ Importación / Sincronización con los modelos 
▪ Simulación y optimización de la planificación de la construcción (estudio 

de diferentes posibles escenarios, recursos…) 
▪ Programación y monitorización de la fase constructiva y de ocupación 

del espacio del espacio público 
▪ Auto-asignación de recursos 3D a tareas en base a zonificación, tipología 

y otros criterios que el proyecto requiera (según estructura de costes y/o 
planificación) 

▪ Análisis de los condicionantes temporales del global de la obra y de cada 
una de las fases, de su duración y de los caminos críticos de ejecución. 

Media 

Mediciones BIM 5D ▪ Extracción de mediciones a partir del modelo BIM 3D, previa asignación 
de códigos según presupuesto y base de datos. Automatización de 
modificaciones. 

▪ Tener conocimiento del coste global de la obra y de las diferentes 
alternativas de diseño y constructiva durante todo el proceso de diseño. 

Media 

Modelo “As-Built”. ▪ Creación de un modelo virtual equivalente a lo realmente construido, 
como base para la gestión de los activos o Facility Management durante 
su explotación, y como documentación sobre materiales y soluciones 
constructivas de cara a su posterior deconstrucción. Los planos 2D  
finales de obra deben generarse a partir de este modelo “as-built”. 

ALTA 

Gestión del activo. 
Mantenimiento 7D 

▪ Planificación y documentación para mantenimiento. 
▪ Gestión de espacios y servicios asociados 
▪ Inclusión de parámetros para mantenimiento.  

ALTA 

• La gestión del activo vendrá definida e incluida en la plantilla desarrollada que 

entregará VISESA.  
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1. REQUISITOS TÉCNICOS 

En este apartado se facilitan los requerimientos mínimos BIM que se van a exigir en el desarrollo del proyecto y obra, y 

que deberán especificarse en el BEP (BIM Execution Plan, Plan de Ejecución BIM) una vez se adjudique el trabajo. 

  

1.1. PLATAFORMAS DE SOFTWARE 

 

Es necesario definir las diferentes plataformas de software a utilizar en el desarrollo de los trabajos BIM teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos. 

 

a. Se podrá utilizar cualquier tipo de software indicando el área de especialización entre modelado, cálculo, 

simulación y revisión, siempre y cuando sean compatibles con el formato de intercambio de archivos IFC desde 

la versión 2x3. 

b. Se deberá especificar el protocolo de actualización de modelos nativos, si bien se recomienda no actualizar los 

modelos nativos a versiones superiores del software a lo largo de la vida del proyecto. 

c. A efectos del proceso de coordinación e interoperabilidad se informa que se utilizarán herramientas BIM de 

supervisión y comprobación de requisitos del proyecto por parte de la propiedad, disponibles en el mercado. 

d. Se deberá Indicar la dimensión de la plataforma de diseño: 2D (planos, dwg, pdf), 3D (modelos, cálculos). 

 

 

 

Plataforma de software Definición / uso BIM Software 

Plataforma de software a 

ser utilizada por el cliente 

a lo largo del proyecto 

Entorno Común de Datos (Common 

Data Environment, CDE) 

Definir la plataforma, tipos de 

permisos, administrador 

Gestión de activos *N/A 

Plataforma utilizada por el 

equipo de diseño de 

proyecto 

Herramientas de diseño BIM  

Arquitectura Definir plataforma y versión, 2D o 3D 

Estructuras Definir plataforma y versión, 2D o 3D 

Instalaciones – MEP Definir plataforma y versión, 2D o 3D 

Herramientas de análisis BIM  

Coordinación espacial y detección de 

interferencias 
Definir plataforma y versión 

Visualización 3D Definir plataforma y versión 

Análisis de sostenibilidad del concepto *N/A 

Análisis de sostenibilidad del edificio *N/A 

Análisis acústico *N/A 

Análisis fuego o contra incendios *N/A 

Secuencia constructiva (4D) 
Definir plataforma y versión (a rellenar 

por la contrata si procede) 

Estimación de costes (5D) 
Definir plataforma y versión (a rellenar 

por la contrata si procede) 

Asset Information Model (AIM) para 

Facilities Management 
*N/A 

Herramientas de revisión BIM  
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*N/A: No aplica para el presente proyecto, por tanto, se excluye el uso BIM asociado. 

Al inicio del desarrollo del proyecto se definirán todos estos aspectos.  

 

1.2. FORMATO DE INTERCAMBIO DE DATOS 

 

La siguiente tabla define el formato de los archivos que se considera válido para el intercambio de información. 

Objeto de información Formato 

Modelos 3D y 2D para 

entregar en formato nativo 

IFC 2x3, así como el documento en formato nativo del software de 

modelado utilizado. 

Los planos/modelos 2D se entregarán en formato .dwg 

Datos estructurados para 

COBie o COBie-uk.2012 v2.4 

Se excluyen dentro del alcance actual 

Documentación: archivos pdf Toda la documentación será entregada en formato .pdf 

 

1.3. COORDENADAS Y UNIDADES 

 

El propósito de esta sección es estimular la adopción de un sistema de coordenadas común para todos los datos 

BIM con adopción consistente para todos los modelos. Todos los modelos 3D y 2D que estén dentro del alcance de los 

trabajos BIM dispondrán de las siguientes características de coordinación espacial.  

 

Objeto de 

coordinación 

Sistema de coordinación 

General Se establecerá un modelo de coordinación general que defina ubicación real, 

coordenadas topográficas reales y orientación norte, así como los niveles comunes del 

proyecto y la rejilla de todos los modelos 3D del proyecto 

Modelos 3D Dispondrá de un sistema de coordenadas propio con la orientación óptima para la 

descripción espacial del modelo.  

Dispondrá de un sistema de coordenadas compartidas coordinado con el resto de los 

modelos si existen y definido por la ubicación topográfica y el norte real del proyecto. 

Dispondrá de niveles coordinados con el resto de los modelos. Adicionalmente 

dispondrá de niveles solo relevantes al modelo. 

Modelos 2D Dispondrá de un sistema de coordenadas propio con la orientación óptima para la 

descripción espacial del modelo.  

Cuando la información del modelo 2D lo requiera, dispondrá de un sistema de 

coordenadas compartidas coordinado con el resto de los modelos y definido por la 

ubicación topográfica y el norte real del proyecto. 

Alternativamente se coordinará origen a origen con el modelo 3D al que complemente 

o haga referencia. 

 

Las unidades generales de los modelos 2D/3D serán por defecto en metros (m) con 2 decimales (0,00 m). 

Las superficies serán por defecto en metros cuadrados (m2) con 2 decimales (0,00 m2). 

Visualización y revisión Definir plataforma y versión 

Herramientas de colaboración BIM  

Entorno común de datos para el 

intercambio de modelos 3D y la 

información asociada 

Definir plataforma si es diferente del 

CDE 
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Para los parámetros de tipo moneda, será por defecto en euros (€) con dos decimales y usando agrupaciones de cifras 

con el formato 1.000.000 €. 

No se permitirá la ausencia de una definición de unidades. 

Se permitirá el uso de sistemas de acotación o especificaciones en cm o mm, siempre y cuando se especifique y justifique 

su uso. 

A nivel de nomenclaturas de objetos BIM se recomienda especificar las unidades si proceden con mm. 

 

1.4. DIVISIÓN DE MODELOS/TAXONOMÍA 

 

Especificar la división de modelos en los que se va a desarrollar el modelo tanto en fase de proyecto como su continuidad 

en obra.  

 

A nivel de recomendaciones se especifica (indicar las que el licitador se compromete a cumplir): 

 

- Se diseñará un mapa de modelos en el que se defina la taxonomía o estructura jerárquica que sirva para designar 

unívocamente cada uno de los elementos y/o ámbitos y volumetrías, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Fase (diseño, construcción, mantenimiento) 

- División y subdivisión de los modelos 

- Usos esperados para el modelo BIM definidos anteriormente 

- Nomenclaturas y responsables de cada modelo 

- Tamaño máximo. Sin perjuicio de lo que establezca el futuro BEP, los modelos no deberán exceder los 300 Mb 

de tamaño, si bien a partir de 200 Mb será necesario realizar pruebas de rendimiento.  

 

- En fase de diseño se dividirán los modelos en función de las disciplinas intervinientes, normalmente arquitectónica, 

estructural, instalaciones y urbanización (topografía, infraestructuras y elementos urbanos). 

- Los modelos se subdividirán en función de las necesidades y alcance del proyecto pudiendo, del mismo modo, 

aparecer modelos complementarios, transversales o puntuales para definir ciertos aspectos de este. 

 

1.5.  NIVELES DE DESARROLLO Y DE INFORMACIÓN LOD-LOI  

 

La precisión gráfica y el contenido de información de cada elemento del modelo vendrá definido por su LOD siguiendo 

los criterios generales de la siguiente tabla: 

 

LOD Características de cada nivel de definición 

LOD 100 Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto 

con el detalle mínimo para ser identificable. La representación es tridimensional y de color 

poco esmerado. 

LOD 200 Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los 

componentes. Las dimensiones pueden ser aproximadas. 

LOD Características de cada nivel de definición 

LOD 300 Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de 

tipos y componentes, con las dimensiones exactas. Adecuado para producción o 

preconstrucción, es decir, con un diseño cerrado. Adecuado para la adquisición y análisis 

de costes. 

LOD 400 Para construcción: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según 

requisitos de construcción y que incluye la geometría y datos para la subcontratación del 
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especialista. Ha de incluir todos los componentes necesarios adecuados para permitir la 

construcción. 

LOD 500 Modelo “As built”: Un modelo que representa de forma precisa el objeto construido con 

cualquier irregularidad de construcción o deficiencia modelada. 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

 

✓ El contenido de metadatos o información complementaria indexada que pueda estar incluida directa o 

indirectamente en los elementos será el necesario para poder garantizar los usos y objetivos esperados del 

modelo BIM. 

✓ Se deben especificar los objetos, categorías constructivas o sistemas que no se van a modelar de no seguir las 

indicaciones del siguiente apartado, 1.7 (ver dicho apartado). 

En la siguiente tabla se marcarán los niveles de desarrollo mínimo requeridos para los diferentes elementos 

del modelo.  

 

 

 

 

 

 

Matriz de elementos 

Disciplina y elemento 

Proyecto 

Básico 

Proyecto de 

Ejecución 
Obra Fin de obra 

LOD LOD LOD LOD 

ELEMENTOS ESPACIALES     

Espacios 200 300 400 500 

ARQUITECTURA     

Tabiques 200 300 400 500 

Suelos 200 300 400 500 

Cubiertas 200 300 400 500 

Falsos techos 200 300 400 500 

Carpinterías 200 300 400 500 

Rodapiés/molduras / anclajes - - - - 

ESTRUCTURAS     

Zapatas/Riostras 200 300 400 500 

Muros 200 300 400 500 

Pilares 200 300 400 500 

Vigas 200 300 400 500 

Losas/Forjados 200 300 400 500 

Estructura metálica 200 300 400 500 

Armaduras/anclajes/conexiones - - - - 

INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN     

Conductos 200 200 300 300 

Rejillas 200 200 300 300 

Equipos 200 200 300 300 
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Valvulería 200 200 300 300 

Tuberías 200 200 300 300 

Soportes/Anclajes (se aplican a todas las 

disciplinas de instalaciones) 

- - - - 

INSTALACIONES ELECTRICIDAD     

Bandejas 200 200 300 300 

Cableado/Tubos 200 200 300 300 

Luminarias 200 200 300 300 

Cuadros 200 200 300 300 

Mecanismos 

 

200 200 300 300 

INSTAL. FONT. Y SANEAMIENTO     

Tuberías 200 200 300 300 

Valvulería 200 200 300 300 

Equipos 200 200 300 300 

Sanitarios 200 200 300 300 

INSTALACIONES PCI     

Tuberías 200 200 300 300 

Valvulería 200 200 300 300 

Equipos mecánicos 200 200 300 300 

BIEs y extintores 200 200 300 300 

INST. TELECOMUNICACIONES     

Bandejas 200 200 300 300 

Cableado/Tubos 200 200 300 300 

Elementos (cámaras, detectores…) 200 200 300 300 

Equipos 200 200 300 300 

 

1.6. ESTRATEGIA DE MODELADO  

 

Se deberán especificar las diferentes estrategias de modelado en función de las disciplinas y de las etapas del proyecto, 

así como los usos BIM definidos. 

 

A continuación, se definen una serie de recomendaciones relacionadas con las posibles estrategias de modelado e 

inclusión de información en relación con las diferentes etapas del proyecto (indicar las que el licitador se compromete 

a cumplir): 

 

FASE DE PROYECTO 

 

- No se exigirá el desarrollo del modelo hasta el final del proyecto básico.  

- Los elementos que modelar serán aquellos elementos que formen parte de la definición del proyecto, manteniendo 

los elementos diferenciados entre estado actual y obra nueva. 

- Las mediciones/cuantificaciones deberán principalmente provenir y tener como base de cálculo los modelos BIM. 

- Se aportarán documentos complementarios en CAD que completen la definición de proyecto, siempre y cuando no 

afecten a la definición necesaria del modelado principal, debiendo referirse a detalles por debajo de 1:50, esquemas 

o elementos de urbanización o topografía. 
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- Se realizará una detección de interferencias tal y como se indica en el apartado correspondiente desde el momento 

en que existan modelos 3D. 

- Se establece un nivel LOD300 como nivel de definición de referencia de los elementos a modelar sujetos al alcance 

de esta fase salvo para las instalaciones, que será de 200. La matriz exacta de definición LOD se acordará con el 

cliente en el desarrollo del BEP a partir de la matriz de referencia. 

 

FASE DE OBRA 

 

Para esta etapa se establecerá que el equipo de obra tendrá capacidades BIM, y será el encargado de mantener un 

modelo así construido en evolución junto con los avances o cambios en el proyecto. De modo que la información a 

incluir en el modelo puede provenir motivado por: 

 

- Ajustes en la definición por cambios y modificaciones en el proyecto procedentes de los redactores del proyecto, 

estableciéndose en el BEP los procesos y las comprobaciones necesarias para garantizar la correcta coordinación 

de la información. 

- Ajustes debido a propuestas de cambios procedentes de las constructoras, estableciéndose en el BEP las 

comprobaciones necesarias en la aceptación o rechazo de dichas propuestas. 

 
- Ajustes por la información recibida como as-built desde las constructoras, tanto en geometría ejecutada como en 

información básica y documental. 

- Los modelos BIM a entregar por las contratas, tanto como propuesta de cambio como as-built, deberán estar en 

perfecta coordinación y ajustarse a los estándares establecidos en el proyecto en todos los aspectos del mismo, 

incluyendo la inclusión de parámetros y en nombrado de familias y modelos. Deberán así mismo estar libres de 

información relativa a la gestión de la construcción. 

- Se establecerán, a lo largo del BEP y en función de las necesidades de la propiedad y de los técnicos redactores del 

proyecto, los criterios de aceptación de dichos modelos, debiendo las contratas corregir dichos modelos hasta la 

completa aceptación de los mismos. 

- Se incluirán los ajustes e información as-built a medida que avanza la ejecución sin esperar a la completa finalización 

de la obra. 

 

A continuación, se indican los elementos para los que no se exigirá su modelado en ninguna de las fases establecidas 

en este documento. Se trata de una serie de elementos que se consideran complejos y/o muy laboriosos en su 

modelado, teniendo en cuenta el nivel de madurez del mercado: 

 

• Soportes de conductos, bandejas y otros equipos o elementos constructivos en general. Excepto si el soporte es 

singular y complejo, léase soportes con necesidad de diseño estructural o de arquitectura. 

• Elementos partes de equipos u otros elementos, tales como conductos de gas en aparatos de aire acondicionado. 

• No se modelarán en la estructura elementos tales como armados, collarines, angulares, soportes, soldaduras, 

conectores, tornillos, cintas y planchas. Sí se modelarán estructuras metálicas si las hubiere a un nivel LOD/LOI 300. 

• El recorrido real de cables de comunicaciones o líneas eléctricas o de seguridad (pero sí el de las bandejas o tubos 

que las esconden). 

• El despiece real de suelos, fachadas o techos a excepción de aquellos elementos que sean críticos en el replanteo 

de la obra o por las características del proyecto, como por ejemplo la realización de una fachada. Sólo se 

incorporarán como tramas 2D en determinadas vistas. 

• Elementos discretos interiores a los muros como armadas, soportes, etc. 

• Los componentes interiores de cuadros eléctricos, como protecciones o fusibles. 
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En todo caso, el proyectista deberá modelar acorde a la plantilla desarrollada que se le entregará al inicio del proyecto.  

 

1.7. REQUISITOS DE GESTIÓN  

Esta sección trata de establecer las normas que se utilizarán para la definición y entrega del proyecto, así como el cómo 

se gestionarán los procesos de coordinación y revisión. 

 

• Estándares BIM 

El propósito de esta sección es definir los estándares BIM que se incorporarán en los requisitos de información. Los 

estándares para utilizar podrán ser revisables, previo acuerdo de las partes y agentes afectados, así el enfoque para la 

implementación de BIM se alinea con los procesos establecidos en estos estándares claves de la industria, que se pueden 

resumir de la siguiente manera. 

 

✓ Acordar los requisitos BIM. 

✓ Acordar un coordinador/a BIM para todos los equipos de trabajo, que gestione el CDE y las entregas. 

✓ Gestionar el equipo BIM, asumiendo las responsabilidades asignadas, tanto de modelado como de 

coordinación y gestión de la información. 

✓ Garantizar que la información contenida en los modelos sea coherente con los LOD y LOI y cumpla los requisitos 

del BEP, partiendo de una lógica constructiva, acorde con el CTE, la LOE, y demás requisitos normativos técnicos 

y urbanísticos. 

✓ Garantizar la correcta clasificación de los elementos constructivos. Una propuesta en cuanto a clasificación de 

elementos de construcción por función sería usar las especificaciones GuBIMclass v1.2 

https://gubimclass.org/es/, que es con la que se ha desarrollado la plantilla que se facilitará.  

✓ Compartir los modelos siguiendo el proceso del entorno de datos común, CDE. 

 

• Roles 

El propósito de esta sección es señalar a la atención del equipo del proyecto la asignación de roles asociados con la 

gestión del modelo y la información del proyecto. Los roles mismos se abordarán en citas específicas. La propuesta a 

acordar en BEP según el requerimiento del Pliego de Condiciones Técnicas y responderá a una estructura análoga a esta: 

 

https://gubimclass.org/es/
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• Seguridad de la información 

En relación con las medidas de seguridad específicas del cliente para asegurar los datos, se definen los siguientes 

criterios (indicar las que el licitador propone aplicar): 

 

- Para el presente proyecto no se identifica una necesidad de seguridad más allá de las medidas básicas de seguridad, 

que garanticen el no acceso a la información de aquellas personas que no dispongan del acceso y/o permiso 

correspondiente. 

- Se podrá extender el acceso a la información siempre y cuando se cumplimente los correspondientes acuerdos de 

confidencialidad y se informe a los responsables de la gestión de la información de los agentes implicados y 

responsables del proyecto. 

 

• Coordinación y detección 

El propósito de esta sección es definir el proceso de coordinación de modelos, junto con los requisitos para el control 

de calidad del modelo o modelos a entregar o revisar. Dentro del proceso de revisión de modelos, una de las tareas 

críticas es la que se denomina detección de colisiones o interferencias o “Clash detection”, entre elementos 

constructivos del modelo en fase de diseño, que será una garantía más de la calidad del proyecto elaborado a partir a 

medida que avance el proyecto y su ejecución. 

 

ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 

AGENTE: NOMBRE y 
APELLIDOS: 

FUNCIONES EMPRESA / 
SUBCONTRATA 

NIVEL 
ACCESO 

Roles de proyecto Cliente Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Representante del 
cliente 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Interlocutor de la 
administración 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Gestor de 
Información del 
Proyecto 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Equipo de 
Arquitectura. Roles 
BIM 

Gestor del 
proyecto 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Coordinador de 
áreas 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Modelador 1 Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Modelador n Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Equipo de Estructura. 
Roles BIM 

Gestor del 
proyecto 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Coordinador de 
áreas 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Modelador 1 Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Modelador n Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Equipo MEP 
Instalaciones. Roles 
BIM 

Gestor del 
proyecto 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Coordinador de 
áreas 

Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Modelador 1 Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Modelador n Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 

Otros Agente n Nnnn Aaaa Aaaa _______ ________ NS_ 
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✓ El análisis de detección de conflictos se hace para verificar si hay interferencias entre los diseños de uno o 

varios modelos. Para reducir las ordenes de cambio durante la fase de proyecto y la obra, la detección de 

conflictos debe realizarse temprano y continuar durante todo el proceso de proyecto de ejecución y obra. 

✓ El proyectista deberá procesar y corregir aquellas interferencias que se detecten con antelación a la emisión 

de la información del proyecto a ejecutar. Para que la detección de conflictos funcione correctamente los 

modelos de proyecto necesitan tener un punto de referencia común y deben ser compatibles con la 

herramienta de detección de conflictos. 

✓ Se deberá realizar comprobación de interferencias previas a las entregas de paquetes de documentación, 

estableciendo la periodicidad del proceso. 

✓ La resolución de estas deberá realizarse dentro de las reuniones de coordinación y revisión del proyecto. 

 

TIPOS DE PRUEBAS/TEST. NIVELES Y PRIORIDADES. 

 

✓ Para el análisis de las interferencias es fundamental realizar un desglose y hacer comprobaciones entre las distintas 

disciplinas o paquetes de proyecto una a una. 

✓ El proceso de detección de interferencias se realizará en tres capas de detección: 

✓ Determinados elementos se excluirán del proceso de selección de interferencias, en función de su relevancia o 

condicionantes de modelado. El BEP definirá dichos criterios de exclusión. 

✓ A nivel general se establecerá una revisión de interferencias: 

o Entre el propio modelo de la misma disciplina 

o Entre Arquitectura y Estructura 

o Entre Arquitectura e Instalaciones 

o Entre Estructura e Instalaciones 

o Entre los distintos modelos de Instalaciones 

 

✓ A continuación, se propone un sistema de comprobación de interferencias en base a los paquetes de proyecto. Este 

esquema deberá revisarse en función de la evolución de este. 

 

 

 

DISCIPLINAS ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 COMENTARIOS 

EST vs. MEP Cimentaciones Tuberías  

EST vs. MEP Forjados y muros Conductos y tuberías  

EST vs. MEP Forjados y muros Instalaciones 

eléctricas 

 

ARQ vs. MEP Techos Conductos y tuberías  

ARQ vs. MEP Techos Instalaciones 

eléctricas 

 

ARQ vs. MEP Tabiques, especialmente 

RF 

Conductos y tuberías  

ARQ vs. MEP Tabiques, especialmente 

RF 

Instalaciones 

eléctricas 

 

MEP vs. MEP Conductos Instalaciones 

eléctricas 
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MEP vs. MEP Tuberías Instalaciones 

eléctricas 

 

MEP vs. MEP Conductos Tuberías  

 

INFORMES 

Las revisiones de interferencias generarán informes periódicos en los que se describan y se analicen dichas 

interferencias que deberán estar clasificadas según los distintos criterios: 

• Crítica: que deberán ser resueltas con urgencia ya que afectan gravemente al proceso de construcción o a 

la definición de otros paquetes de proyecto 

• Media: importantes, que deberán ser resueltas en reuniones mediante el acuerdo entre diferentes 

disciplinas del proyecto. 

• Baja: se resuelven dentro de la propia disciplina y no requieren coordinación con otros paquetes del 

proyecto. 

Los informes de interferencias gestionarán una trazabilidad de la resolución de estas y una matriz de responsabilidades. 

 

• Proceso de colaboración e intercambio de información. CDE 

El propósito de esta sección es definir cómo, dónde y cuándo se compartirá la información del proyecto. El objetivo de 

la colaboración principal es la consideración e integración en proyecto de la información necesaria para la máxima 

efectividad y productividad durante el proceso de diseño y construcción y la utilización del modelo digital para la 

posterior gestión de la infraestructura. 

 

A tal efecto, durante la redacción del proyecto se definirá y se aportará por parte del proyectista un Entorno Común de 

Datos o Common Data Environment (CDE), que será la única fuente de información para el proyecto y que se utilizará 

para recopilar, gestionar y difundir los documentos, los modelos y los datos no gráficos (es decir, toda la información 

del proyecto ya sea en formato BIM o en un formato de datos convencional) para el conjunto del equipo del proyecto 

definido anteriormente. 

 

El proyectista, en coordinación con el resto de los agentes preferiblemente, definirá el tipo que plataforma que 

soportará este Entorno Común de Datos (nube, ftp, etc.). El acceso a la información del proyecto estará restringida a los 

agentes definidos en el presente documento mediante permisos y control de usuarios. Así mismo, también será 

responsable de asegurar el mantenimiento y la integridad del Entorno Común de Datos y, en particular del modelo, 

realizando las copias de seguridad con la periodicidad adecuada. 

 

Cada uno de los agentes definidos en el presente documento designará un sólo usuario que centralizará y gestionará la 

información aportada. La comunicación periódica y del día a día entre los diferentes agentes se organizará de manera 

que quede estructurada y asociada a cada uno de los ámbitos y fases del proyecto para poder realizar el seguimiento y 

revisión histórica del proceso. 

 

La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de manera que su flujo dentro del 

proceso de generación siga el esquema siguiente: 

• En proceso o WIP (Work in Progress): documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el 

conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo y modelados parciales. 

• Compartido: datos verificados por el coordinador BIM y aptos para ser compartidos y validados por otros 

integrantes del equipo de proyecto y del cliente. 
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• Publicado: datos diseñados y validados aptos para la validación de mantenedores y estimación de costes y 

operación. 

• Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y requerimientos legales de 

verificación. 

 

Durante las diferentes fases de intercambio de información y revisión, el modelo de datos se pondrá a disposición de 

los diferentes agentes mediante una plataforma on-line que permita visualizar e identificar cada uno de los elementos 

y ámbitos de proyecto que irá a cargo del proyectista. 

 

Esta plataforma ha de permitir la visualización y/o descarga de la documentación complementaria al modelo que sirva 

para la explicación de los aspectos de la obra requeridos. 

 

Dado que uno de los formatos de intercambio de información definidos para el proyecto será el de IFC, se tendrá 

especial cuidado de que la coherencia y encaje entre este formato y el nativo, de manera que no se produzca pérdida 

de información o desestructuración del modelo que condicione los criterios preceptivos. Este hecho será de especial 

atención para los elementos específicos del proyecto y/o elementos compuestos con otros anidados. 

 

• Rendimiento de los sistemas 

El propósito de esta sección es comunicar a los licitadores cualquier restricción en los sistemas del promotor o requisitos 

específicos de IT que puedan necesitar recursos adicionales o soluciones no estándar. 

 

Se definirá una plataforma de visualización y revisión de modelos preferiblemente gratuita, de fácil manejo y común en 

este ámbito del trabajo. A modo de referencias se enumeran algunos ejemplos disponibles (indicar las que el licitador 

asume): Autodesk Design Review, Autodesk Viewer, Revit Viewer, Solibri Model Viewer, BIM Vision, BIM Zoom, Otra (el 

proyectista puede proponer otro visualizador gratuito acordándolo de forma previa con VISESA) 

 


