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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

El objeto de este pliego es fijar las bases para la adjudicación y posterior 

realización de las labores de “Renovación de tramo de vía entre los PKs (51+267 

a 51+951) y de la línea Bilbao-Donostia, entre las estaciones de Malzaga y 

Mendaro”. 

 

El objeto de este contrato es la “Renovación de vía del tramo Maltzaga - 

Mendaro(51+267 - 51+951) y de la línea Bilbao-Donostia”.  

 

Las actividades de renovación se centran en el tramo situado entre el puente 

metálico de Deba, en el PK 51+267, junto a la Subestación de Malzaga y la 

boca de entrada el túnel de Karakate en el PK 51+951. En la obra de renovación 

de vía también se incluye la renovación de vía sobre el puente metálico de 

Deba, concretamente se renueva con traviesas tipo DINTRA en vía en balasto 

sobre el cajón metálico del puente. 

 

Las obras de renovación están motivadas por el deterioro del armamento de 

vía (traviesas, carril y sujeciones), dando lugar a labores frecuentes de 

mantenimiento por aparición de defectos en parámetros geométricos en la vía, 

sobre todo en verano con la dilatación del carril. 

 

Los trabajos a realizar entre los PKs 51+267 y 51+951, consisten en una 

sustitución completa de los materiales de vía (traviesas, carril), de esta forma, 

se pasaría de una configuración de carril RN45 y traviesa de hormigón con 

sujeción tipo NABLA, a una configuración de carril UIC54 y traviesa de hormigón 

tipo DINTRA en zonas de curva cerrada o MM09 en zona de rectas o curvas de 

radio amplio, siempre con sujeción tipo Vossloh SKL1 y barra larga soldada, así 

como la depuración de la plataforma retirando el balasto existente en muchos 

casos contaminado con barro y la ejecución de los drenajes correspondientes. 

 

Además, el material antiguo retirado se debe transportar al acopio indicado por 

ETS en el caso del carril y a gestor autorizado en el caso de las traviesas 

existentes y a vertedero homologado para el caso de los productos de la 

excavación y balasto antiguo. 

 

Los trabajos se realizarán en banda de mantenimiento y durante un periodo 

máximo de siete meses. 

 

Estos trabajos se realizarán de acuerdo a las especificaciones recogidas en este 

documento y en documentos anexos al mismo. 
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2. RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONTRATISTA. DEFINICIONES 

 

Se definen las siguientes figuras: 

 

- Promotor: ETS 

 

- Responsable de la obra: Técnico de ETS el cual supervisará la correcta 

ejecución, ajuste a la planificación y contenido de los trabajos contratados 

al licitador en las condiciones que se recogen en este pliego, documentos 

anexos que lo acompañan y el pliego de condiciones generales. 

 

- Contratista: La persona física o entidad jurídica adjudicataria de este 

concurso. 

 

- Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha 

persona será el representante del contratista de los trabajos que éste realice 

ante ETS informando y dando relación de su ocurrencia al responsable de la 

obra de ETS. 
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3. DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

 

3.1. PROGRAMA DE TRABAJOS, PLANIFICACIÓN 

 

El contratista presentará la metodología más adecuada para la consecución de 

los trabajos descritos en los puntos 5 y 6 de este documento, desarrollada en 

base a su experiencia en la realización de actuaciones de este tipo. Dicha 

metodología será aprobada por el responsable de la obra de ETS previo al inicio 

de los trabajos.  

 

El contratista realizará planificación detallada de los trabajos a ejecutar 

contemplados en este pliego en base a la metodología por él redactada. La 

planificación se realizará de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos 

que componen la realización de este trabajo en las condiciones que se 

establecen en el punto 5 del presente documento. 

 

Dentro del programa de trabajos se deberán de indicar descripción del personal 

asignado a los trabajos, medios materiales y descripción organizativa de los 

recursos humanos y materiales dispuestos para la consecución de los trabajos 

de acuerdo a lo dispuesto en los apartados específicos de este pliego. 

 

 

3.2. CONTROL DE LOS TRABAJOS  

 

El contratista remitirá al responsable de la obra informes del seguimiento de 

los trabajos durante el plazo de realización de los trabajos aquí detallados. Los 

informes de seguimiento incluirán el conjunto de actividades realizadas así 

como otras observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de 

las tareas encomendadas. 

 

El contratista se reunirá periódicamente con el responsable de la obra a petición 

de las dos partes. De las reuniones, se realizarán actas donde se expongan los 

temas tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del 

planning de trabajos etc.  

 

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigirá al responsable de la 

obra, el cual aclarará las dudas que en el desempeño de los trabajos 

contratados le surjan.  

 

El responsable de obra podrá inspeccionar la marcha de los trabajos; las 

observaciones o prescripciones que se derivan de la inspección serán indicadas 

al contratista a través del responsable de obra de ETS o de personal 

dependiente del mismo. 
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3.3. ZONA DE ACOPIO 

 

Se localizarán en la zona o próximos al tajo el acopio o acopios necesarios 

donde se almacene el material para la obra. La designación de la zona apta 

para acopiar el material se realizará en el transcurso de las labores de 

replanteo. 

 

En función del tramo a trabajar, se podrá optar por uno u otro acopio 

provisionales. Así: 

 

• Como zona de acopio principal situada en el primer tramo de obra lado 

Bilbao, junto al Puente metálico sobre el rio Deba, se propone como zona 

de acopio y colocación del campamento de obra la explanada junto a la 

subestación eléctrica de Malzaga desde donde se suelen realizar los 

mantenimientos de vía de la zona, situada en el PK 51+200 

 

• También se puede utilizar como acopio menor el sobreancho que hay 

justo en la boca de entrada del túnel Karakate lado Donosti, situada en 

el PK 51+950. 
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4. ANTECEDENTES 

 

El trayecto comprendido entre los PKs (51+267 a 51+951) es un tramo en vía única, 

con una frecuencia de trenes de 30 minutos, donde también transcurren los trenes 

mercancía. 

 

Actualmente dicho tramo está equipado con armamento de vía a base de carril RN 

45, y traviesas de hormigón monobloque con sujeciones tipo nabla cuya última 

renovación data del año 1993 y que por lo tanto están ya obsoletas.  

 

La intención es sustituir el armamento de vía antiguo, por otro más fuerte y moderno 

mediante la instalación de traviesas prefabricadas de hormigón tipo MM09 y 

sujeciones tipo Vossloh SKL1, en configuración de barra larga soldada con carril UIC 

54.  

 

En las zonas de curva cerrada se instalarán traviesas tipo DINTRA, que evitan que 

la vía se deforme con las dilataciones del carril por excesivo calor.  
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5. IMPACTO ACUSTICO 

 

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea es un ente público de derecho privado, 

que integra la Administración institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

creado por la Ley 6/2004, de 21 de mayo y constituido, conforme art. 5 de dicha 

Ley, al objeto de prestar cooperación técnica en la planificación y programación de 

las infraestructuras de transporte ferroviario, ejecutar la construcción de las nuevas 

infraestructuras que le encomiende la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y llevar a cabo la conservación, mantenimiento, gestión y 

administración de las infraestructuras de transporte ferroviario, tanto las nuevas 

construidas como las preexistentes que se le adscriban. Para el cumplimiento de su 

objeto, el Ente Público tiene atribuidas las siguientes funciones, entre otras (art. 6 

de su ley de creación): la elaboración material de los proyectos técnicos de las 

infraestructuras a ejecutar, la realización de las obras de construcción de nuevas 

infraestructuras, así como la renovación y desarrollo de las existentes y su 

administración, -que comprenderá su explotación mediante el cobro del 

correspondiente canon-, y mantenimiento y la gestión de los sistemas de seguridad 

y regulación del tráfico. 

 

El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del  País Vasco, tiene como principal finalidad el desarrollo de lo 

estipulado en la normativa estatal al respecto y, entre otros aspectos, de regular la 

calidad acústica en relación con las infraestructuras que son de su competencia de 

conformidad con el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía, entre las cuales 

interesa destacar, de forma especial, -por su ligación con la materia que nos ocupa-

, las infraestructuras de transporte ferroviario de la red autonómica. 

 

De conformidad con lo expresamente preceptuado en la letra del apartado 2 del 

artículo 35 bis del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sólo se precisará la elaboración de un 

estudio de impacto acústico, -para la definición de las medidas correctoras 

oportunas-, en los supuestos de realización de obras con una duración prevista 

superior a 6 meses. 

 

A este respecto, es meritorio reseñar, cómo el propio artículo 12 de la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, de ámbito estatal y con carácter de legislación 

básica, -según disposición final primera de dicho cuerpo normativo y según art. 

149.1.16ª y 23ª de la Constitución-, a la hora de determinar y clasificar los focos 

emisores acústicos, diferencia y categoriza separadamente, -en cuanto concierne al 

ámbito del transporte ferroviario-, los ferrocarriles, las infraestructuras ferroviarias 

y las obras de construcción de ingeniería civil. 

 

Asimismo, en íntegra y estricta aplicación de los dictados del apartado 3 del artículo 

9 de la meritada Ley del Ruido, consta legalmente acreditada la posibilidad, 

contemplada de forma expresa, de rebasar, ocasional y temporalmente, los 

objetivos de calidad acústica, entre otras situaciones, como consecuencia de la 

prestación de servicios de seguridad o naturaleza análoga; para lo que no será 

necesaria autorización alguna. Dentro de dichas actividades, se localizarían las 

actuaciones y trabajos de renovación de vía, como exponentes evidentes de 

actuaciones de mantenimiento (no de obra); siendo imperativas dichas actuaciones 

en orden a poder garantizar la situación y explotación de la infraestructura 

ferroviaria (emisor acústico, propio y distinto de las unidades de ferrocarril y de las 
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obras de construcción) y, con ello, la continuación de la efectiva prestación del 

servicio de transporte, en condiciones de seguridad. 

 

De cuanto se ha expuesto precedentemente, cabe inferirse y colegir la no 

aplicabilidad y/o exoneración, para este concreto supuesto que nos ocupa, de la 

elaboración del estudio de impacto acústico contenido, en el apartado 2, del artículo 

35 bis del Decreto autonómico, 213/2012, de 16 de octubre. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

6.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos a realizar entre los PKs 51+267 y 51+951, consisten en una 

sustitución completa de los materiales de vía (traviesas, carril), de esta forma, 

se pasaría de una configuración de carril RN45 y traviesa de hormigón con 

sujeción tipo NABLA, a una configuración de carril UIC54 y traviesa de hormigón 

tipo DINTRA en zonas de curva cerrada o MM09 en zona de rectas o curvas de 

radio amplio, siempre con sujeción tipo Vossloh SKL1 y barra larga soldada, así 

como la depuración de la plataforma retirando el balasto existente en muchos 

casos contaminado con barro y la ejecución de los drenajes correspondientes. 

 

Además, el material antiguo retirado se debe transportar al acopio indicado por 

ETS en el caso del carril y a gestor autorizado en el caso de las traviesas 

existentes y a vertedero homologado para el caso de los productos de la 

excavación y balasto antiguo. 

 

 

6.2. TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE VÍA 

 

El programa de los trabajos incluye la ejecución de una serie de unidades de 

obras en un tramo concreto. La ejecución de estas unidades compone 

prácticamente el conjunto de la obra entera. 

 

Todo el conjunto de trabajos aquí contemplados se realizarán de manera que 

no exista riesgo de interacción con el servicio regular de trenes, por lo que 

todos aquellos trabajos que impliquen ocupación de vía o afección a ésta serán 

llevados a cabo en horario nocturno. Sólo se permitirá la realización de trabajos 

diurnos como acopios, premontajes o en general trabajos que no afecten de 

ninguna manera a la circulación regular de los trenes. 

 

A la hora de la ejecución de los trabajos nocturnos se tendrá en cuenta el 

horario de los trenes de mercancías que operan en el horario nocturno. Previo 

al inicio de los trabajos se concretarían las circulaciones e intervalo real 

disponible. Puntualmente pudieran existir circulaciones de trenes de trabajo, 

pruebas etc. 

 

El método de trabajo a utilizar puede ser el de materiales sueltos o parejas 

premontadas. Ambos métodos que se describen a continuación. 

 

El contratista trasladará el carril viejo al acopio designado por ETS, mientras 

que las traviesas de hormigón serán retiradas, así como el balasto antiguo a 

vertedero homologado, incluso canon de vertido.  
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6.2.1 Sustitución de traviesas con depuración de vía y posterior carril 

 

Las fases propuestas son: 

 

- Preparación de acopios o accesos de vía. El acceso al tramo con la 

maquinaría bivial se realizará desde los acopios más cercanos 

anteriormente citados. 

 

- La sustitución de traviesas se realizará realizando el desguarnecido de la 

plataforma de vía. Con este desguarnecido se sanea la plataforma y se 

realiza el rebaje suficiente en el terreno para reponer la vía en lugar de las 

traviesas actuales con las nuevas traviesas. Hay que tener en cuenta que 

las traviesas DINTRA RTT disponen un canto más elevado que las traviesas 

normales MM09, por lo que el rebaje en vía para la instalación de estas 

traviesas obliga a profundizar bastante más que en el caso de la sustitución 

de traviesas de hormigón monobloque tradicionales. El rebaje será de al 

menos 25 cm bajo la cota inferior de las traviesas (caso de traviesas MM-

09) o de los tacones de las traviesas (caso de traviesas Dintra). Una vez 

realizado el rebaje se colocará sobre la plataforma una lámina de geotextil 

de una anchura de 3 m y densidad 500 gr/m2. 

 

- Sustitución de traviesas actuales para carril RN45 con sujeción Vossloh por 

traviesas monobloque MM-09 o Dintra RTT para UIC54 con sujeción vossloh 

SKL-1 en todo el tramo objeto de la obra. 

 

- Provisionalmente se utilizará el carril existente en el tramo hasta completar 

el cambio total de traviesas, por lo que se suplementará la traviesa con dos 

chapas de suplemento por patín de dimensiones 8x5x125 mm. 

 

- Durante la sustitución de traviesas será necesario soltar el cableado de 

instalaciones de seguridad (lazos, ataques de circuito de vía, pedales, …) 

que discurren por las traviesas actuales. Al finalizar la sustitución de 

traviesas se volverán de nuevo a colocar los cables provisionalmente o 

definitivamente por zonas de intervención. 

 

- Tras el cambio de traviesas se procederá a alinear, nivelar y centrar 

catenaria en el tramo de obra dejando la vía en primera nivelación. 

 

- La siguiente fase consistirá en la sustitución de carril RN45 por UIC54. La 

primera actuación consistirá en la colocación de cupones mixtos 45 – 54 

tanto si se comienza por el lado PK+ como si se comienza por el lado PK-. 

Se seguirán cambiando las barras disponiendo de bridas para unir 

mecánicamente las barras de carril y conexiones V3 para garantizar la 

continuidad eléctrica. A medida que se retira el carril actual se eliminarán 

las chapas de suplementos de la traviesa. La unión del tajo nocturno 

realizado de carril nuevo con el carril viejo se realizará con bridas quedando 

ambas caras activas de carril alineadas.  

 

- Al igual que en la fase de cambio de traviesas, se soltará el cableado de las 

instalaciones de seguridad directamente unido o en contacto con el carril 

(lazos, ataques de circuito de vía, pedales, ...) volviendo al final a colocar 

de nuevo el cableado tal y como originalmente se encontraba. 
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- Al finalizar el cambio de carril se sustituirán las uniones embridadas 

ejecutando las soldaduras aluminotérmicas necesarias. 

 

- Una vez finalizadas las soldaduras aluminotérmicas, se ejecutarán las 

operaciones de liberación de tensiones en el tramo donde se han ejecutado 

los trabajos. 

 

- Tras el paso anterior, y tras el periodo de asentamiento necesario, se 

realizará una segunda nivelación de la vía, dejándola perfilada y 

completamente acabada.  

 

Se realizará finalmente la limpieza de la vía eliminando los materiales 

sustituidos, el pequeño material y ejecutando pequeñas labores de remates de 

obra. 

 

6.2.2 Parejas de vía premontadas 

 

Las fases propuestas son: 

 

- Premontaje de parejas de vía de 18 m en acopio cercano. Se utilizará el 

carril UIC54 suministrado y las traviesas MM09 y/o DINTRA. 

 

- Distribución de las parejas de vía por la traza del ferrocarril en el tramo a 

renovar. 

 

- Desguace de tramo de vía a sustituir incluyendo traviesas, carril, cableado 

de instalaciones de seguridad. En el caso del cableado de las instalaciones 

de seguridad, se quitará y repondrá para dejar las instalaciones aptas para 

el servicio en el tiempo mínimo posible. 

 

- Para realizar el montaje se ejecutará previamente en paralelo al montaje 

el desguarnecido de vía del tramo a montar. Con este desguarnecido se 

sanea la plataforma y se realiza el cajeo suficiente en el terreno para 

reponer la vía con las parejas que incluyen las nuevas traviesas.  

 

- A la hora del montaje de las parejas de vía y, dependiendo del extremo 

donde se comience, consistirá en la colocación de cupones mixtos 45 – 54. 

Se seguirán cambiando las barras disponiendo de bridas para unir 

mecánicamente las barras de carril y conexiones V3 para garantizar la 

continuidad eléctrica. La unión del tajo nocturno realizado de carril nuevo 

con el carril viejo se realizará con bridas quedando ambas caras activas de 

carril alineadas.  

 

- Tras el cambio de las parejas de vía se procederá a alinear, nivelar y centrar 

catenaria en el tramo de obra dejando la vía en primera nivelación. 

 

- Al finalizar el montaje de todas las parejas se sustituirán las uniones 

embridadas ejecutando las soldaduras aluminotérmicas necesarias. 

 

- A la par que las operaciones de soldadura, se ejecutarán las operaciones 

de liberación de tensiones en el tramo donde se han ejecutado los trabajos. 
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- Se dispondrán de un modo definitivo, si no se ha realizado en fases 

intermedias, todo el cableado de Euroloop, ataques de vía y demás 

elementos intermedios que tienen relación con el carril o las traviesas. 

 

- Tras el paso anterior, se realizará una segunda nivelación de la vía, 

dejándola perfilada y completamente acabada.  

 

Se realizará finalmente la limpieza de la vía eliminando los materiales 

sustituidos, el pequeño material y ejecutando pequeñas labores de remates de 

obra. 
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7. MATERIALES 

 

Los materiales necesarios para ejecutar la renovación de vía son los indicados 

a continuación y corresponden a la solución previamente enunciada: 

 

• Carril UIC54 E1 grado R260 en barras de 18 m con taladros de acuerdo a 

las especificaciones técnicas ETS-71-002-02-07: 74,90 Tn (76 barras 

de 18 m) suministradas por ETS y trasladadas a los acopios por el 

contratista. 

 

• Traviesa monobloque de hormigón para ancho métrico tipo DINTRA con 

conjunto de sujeción Vossloh SKL-1 para carril UIC54: 718 UD tipo 

DINTRA, suministradas y trasladadas por el contratista a las zonas 

de acopios. 

 

• Traviesa monobloque de hormigón para ancho métrico tipo MM09 con 

conjunto de sujeción Vossloh SKL-1 para carril UIC54: 422 uds tipo 

MM09, suministradas por ETS y trasladadas por el contratista a 

zona de acopio. 

 

• Suministro de Kit de conexión tipo CEMBRE AR60 D y terminal 

AA120.20,5-M12 para cable de aluminio de 120 mm de sección 76 Ud 

suministradas por el contratista. 

 

• Balasto ofítico: Suministrado por el contratista, incluido en las 

unidades de desguarnecido de vía. 

 

 

El resto de materiales y materiales menudos a utilizar en todo el conjunto de la 

obra se entiende que deberán de ser suministrados también por parte de la 

contrata, estando incluidos en los precios unitarios de las unidades de licitación.  
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8. MAQUINARIA Y MEDIOS HUMANOS 

 

De acuerdo a la especificación de los trabajos recogidos en este documento, el 

contratista aportará la maquinaria ligera de obra pública o pesada de vía 

necesaria para la correcta realización de dichos trabajos. Dicha maquinaria 

deberá estar a disposición de la obra durante todo el plazo de ejecución de la 

misma. 

 

De la misma manera el contratista procurará el personal necesario para la 

ejecución de las tareas programadas. Dicho personal deberá tener dedicación 

total a la obra durante todo el plazo de ejecución de la misma, siendo como 

mínimo el siguiente: 

 

• Jefe de Obra con una experiencia mínima demostrable de 8 años en la 

ejecución de obras similares. 

 

• Encargado de Obra con una experiencia mínima demostrable de 10 años 

en la ejecución de obras similares. 

 

• Capataz con una experiencia mínima demostrable de 10 años en la 

ejecución de obras similares. 

 

• 2 Encargados de Trabajos homologado por ETS. 

 

• 2 Maquinistas auxiliares de vía homologados por ETS. 

 

• 2 Soldadores homologados por ADIF con permiso especial clase C para la 

realización de trabajos de soldadura aluminotérmica. 

 

Todas aquellas máquinas de vía o biviales a utilizar deberán de estar validadas 

o identificadas por ETS según la normativa PS – SC – 11. Todos los trabajos a 

desarrollar en vía se ajustarán a la norma PS – SC -  9 – Trabajos de vía y 

control de contratistas – y a la PS - SC – 14 - Banderines de señalización de 

trabajos en vía. 

 
 



 
 

14 

9. REPLANTEO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Todas las actuaciones se replantearán in situ en el terreno antes de realizar los 

trabajos. Los trabajos serán realizados por el contratista en el plazo 

determinado en las bases del concurso previo planning detallado propuesto por 

el adjudicatario en base a los trabajos descritos en el presente documento y las 

unidades a ejecutar. 

 

Previamente al inicio de los trabajos y de acuerdo con el contratista, se realizará 

el correspondiente replanteo para delimitar:  

 

- Acopios: Delimitación de acopios para el material nuevo a utilizar en la 

renovación y para el material de vía a retirar. 

 

- Unidades de obra: Confrontar las unidades de obra a ejecutar y sus 

mediciones de acuerdo al pliego con las unidades de obra y sus respectivas 

mediciones en campo. 

 

La empresa adjudicataria realizará planificación detallada de los trabajos a 

ejecutar contemplados en el presente documento que será aprobada por el 

responsable de ETS. La planificación se realizará con el objetivo de que la 

afección de los trabajos a la circulación sea mínima, siguiendo la máxima de no 

realizar ningún corte de circulación permanente para la renovación del tramo.  

 

Dependiendo de los trabajos a acometer según replanteo, se ajustará y 

ordenará una planificación específica a la contrata de acuerdo a las necesidades 

o condicionantes detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento 

inicial según oferta. 

 

Una vez acordados todos los términos del replanteo se dará comienzo a la fase 

de obras. 

 

En el presente documento se citan las fases de las obras propuestas por ETS y 

las alternativas posibles en caso de contemplarse. Como norma general, se 

propone realizar previamente las labores de adecuación de infraestructura 

(muros guardabalasto, cunetas in-situ, tratamiento de taludes, etc.) si procede 

en la ejecución de los trabajos. 

 

En lo referente a los trabajos de renovación de vía mediante la sustitución de 

las traviesas en los tramos indicados por traviesas de hormigón monobloque 

tipo MM09 o Dintra en su caso, para carril UIC54, se mantendrá el carril RN 45 

con la sujeción nueva para carril UIC 54 suplementando con pletinas la 

diferencia de perfil. Se procederá al cambio de carril disponiendo en los 

empalmes el correspondiente cupón mixto sustituyendo las barras del actual 

carril por un carril en barra larga soldada UIC 54 realizando las soldaduras 

aluminotérmicas necesarias. Previamente a la operación de cambio de carril y 

de acuerdo con los plazos se procederá a perfilar y batear con maquinaria 

pesada todo el tramo una vez saneada la plataforma y sustituidas las traviesas. 

Finalmente y tras la operación de sustitución de carril se eliminarán los 

suplementos en las barras de carril viejo y se volverá a alinear y nivelar la vía 

en segunda nivelación liberando tensiones en el tramo renovado. 
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Todos los trabajos se realizarán conforme a la ley vigente de prevención de 

riesgos laborales y demás reglamentos y normativa afín. 

 

En el caso de utilizar maquinaria de uso en vía o máquinas biviales, estas se 

homologarán conforme a la PS – SC – 11 utilizándolos en vía de acuerdo al 

Reglamento de circulación y Señales. 

 

Todos los trabajos a desarrollar en vía se ajustarán a la norma PS – SC -  9 – 

Trabajos de vía y control de contratistas – y a la PS - SC – 14 - Banderines de 

señalización de trabajos en vía. 

 

Todos los trabajos que se realicen en vía cumplirán la normativa NAV de ADIF 

en toda su extensión de acuerdo a: 

 

• Parámetros 

• Calidades 

• Manipulación de materiales 

• Ejecución  

• Recepción 

 

Responsables de ETS inspeccionarán los trabajos, aclararán y darán 

instrucciones precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el 

transcurso de la obra. 

 

Es condición indispensable que todos los trabajos que componen la obra, 

reflejados en el presente documento, se realicen de manera que no exista 

riesgo de interacción con los trenes de mercancías que circulan por la línea, por 

lo que todos aquellos trabajos que impliquen ocupación de vía o afección a ésta 

serán llevados a cabo en banda de mantenimiento en horario nocturno, dejando 

para horario diurno aquellos que no tengan repercusión en las circulaciones 

(acopios, premontajes, trabajos con ocupaciones intermitentes de la vía sin 

bloqueo, replanteos, etc.). 

 

A la hora de determinar los rendimientos de los trabajos y su plazo de ejecución, 

la contrata deberá tener en cuenta que en horario nocturno, existen algunos 

días paso de trenes de mercancías, con lo que el intervalo es pleno desde que 

el puesto de mando concede el corte de vía tras la circulación del último tren 

de mercancías hasta la primera circulación del día siguiente.  

 

Puntualmente también pudieran existir circulaciones de trenes de trabajo, 

pruebas etc. 

 

Los trabajos a realizar deberán de estar autorizados semanalmente por el 

comité de intervalos previa petición de intervalo de trabajos. Diariamente se 

autorizarán por el puesto de mando local dependiendo de las necesidades del 

PM, circulaciones y otras condiciones específicas de la explotación ferroviaria. 

 

 

 

 

 



 
 

16 

9.1. GEOMETRÍA DE VÍA 

 

Los tramos en los que se va a actuar comprenden dos zonas con la siguiente 

geometría:  

- PK 51+267 – 51+951: 

  

 

 
 

 

Los datos del trazado se recogen en la tabla anexo y en el diagrama de 

curvaturas en el tramo (Hoja de los 2 km). 

 

 

9.2. DISTRIBUCIÓN DE TRAVIESAS POR CURVAS 

 

 

Hay que tomar en consideración los siguientes parámetros de diseño de las 

curvas para realizar la distribución adecuada de traviesas en curvas por 

sobreanchos: 

 

- Las curvas tiene unas transiciones de entrada y salida cuya curva de 

transición es la clotoide. 

 

- La variación de la distribución de sobreanchos en las curvas de transición 

es por lo tanto lineal desde el 0 (recta) hasta el sobreancho determinado 

por el radio de la curva 

 

- La separación entre traviesas es 0.60 m al ser vía en balasto. 

 

TRAZADO Pk entrada Pk salida Dif. Radio Ud DINTRA Ud MM09 Ml carril TN carril

RECTA 51.267,00                      51.292,00                  25,00         42,00         50,00            2,74              

TRANSICIÓN 51.292,00                      51.319,00                  27,00         44,00               54,00            2,96              

CURVA 51.319,00                      51.319,00                  -               77 -                    -                 -                 

TRANSICIÓN 51.319,00                      51.350,00                  31,00         52,00               62,00            3,39              

RECTA 51.350,00                      51.404,00                  54,00         90,00         108,00          5,91              

TRANSICIÓN 51.404,00                      51.434,00                  30,00         50,00               60,00            3,29              

CURVA 51.434,00                      51.441,00                  7,00            110 12,00               14,00            0,77              

TRANSICIÓN 51.441,00                      51.471,00                  30,00         50,00               60,00            3,29              

RECTA 51.471,00                      51.561,00                  90,00         150,00       180,00          9,86              

TRANSICIÓN 51.561,00                      51.601,00                  40,00         67,00               80,00            4,38              

CURVA 51.601,00                      51.615,00                  14,00         101 23,00               28,00            1,53              

TRANSICIÓN 51.615,00                      51.655,00                  40,00         67,00               80,00            4,38              

RECTA 51.655,00                      51.725,00                  70,00         117,00       140,00          7,67              

TRANSICIÓN 51.725,00                      51.767,00                  42,00         70,00               84,00            4,60              

CURVA 51.767,00                      51.786,00                  19,00         120 32,00               38,00            2,08              

TRANSICIÓN 51.786,00                      51.821,00                  35,00         58,00               70,00            3,83              

RECTA 51.821,00                      51.833,00                  12,00         20,00         24,00            1,31              

TRANSICIÓN 51.833,00                      51.883,00                  50,00         83,00               100,00          5,48              

CURVA 51.883,00                      51.909,00                  26,00         200 43,00               52,00            2,85              

TRANSICIÓN 51.909,00                      51.949,00                  40,00         67,00               80,00            4,38              

RECTA 51.949,00                      51.951,00                  2,00            3,00            4,00              0,22              

TOTAL 684,00       718,00             422,00       1.368,00      74,90           

RENOVACION DE VIA ENTORNO DE PUENTE DE HIERRRO EN MALZAGA 

51+267 AL 51+951 684 mts
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La tabla de sobreanchos y separaciones entre traviesas utilizada es esta: 

 

RADIO CADENCIA RADIO SOBREA. 

Recta 0,60 450 + 0 

450 0,60 350 + 2,5 

350 0,60 260 + 5 

260 0,60 210 + 7,5 

210 0,60 170 + 10 

170 0,60 145 + 12,5 

145 0,60 125 + 15 

125 0,60 110 + 17,5 

110 0,60 80 + 20 

 

 

En la tabla siguiente se recoge la distribución de traviesas por sobreanchos y curvas: 

Tramo: 51/267 a 51/951 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Exp. Nº Fecha 21/04/2026

Obra: Renovación de vía en el entorno del puente de hierro 51/267 a 51/951 Tipo traviesa: MM09-DINTRA

Línea: Bilbao - Donostia Vía: Única

Tramo: Malzaga-Mendaro

Trazado P.K. P.K. Longitud (+0) (+2,5) (+5) (+7,5) (+10) (+12,5) (+15) (+17,5) (+20) Totales

Recta 51267 51292 25 42 42 MM09

Clotoide entrada 51292 51319 27 7 7 DINTRA

2 2 DINTRA

4 4 DINTRA

3 3 DINTRA

4 4 DINTRA

3 3 DINTRA

4 4 DINTRA

4 4 DINTRA

13 13 DINTRA

Curva  R=77 51319 51319 0 0 0 DINTRA

15 15 DINTRA

5 5 DINTRA

4 4 DINTRA

4 4 DINTRA

5 5 DINTRA

3 3 DINTRA

4 4 DINTRA

3 3 DINTRA

Clotoide de salida 51319 51350 31 9 9 DINTRA

Recta 51350 51404 54 90 90 MM09

DISTRIBUCION DE TRAVIESAS



 
 

18 

 

Clotoide entrada 51404 51434 30 13 13 DINTRA

3 3 DINTRA

6 6 DINTRA

5 5 DINTRA

6 6 DINTRA

5 5 DINTRA

6 6 DINTRA

6 6 DINTRA

Curva  R=110 51434 51441 7 12 12 DINTRA

6 6 DINTRA

6 6 DINTRA

5 5 DINTRA

6 6 DINTRA

5 5 DINTRA

6 6 DINTRA

3 3 DINTRA

Clotoide salida 51441 51471 30 13 13 DINTRA

Recta 51471 51561 90 150 150 MM09

Clotoide entrada 51561 51601 40 15 15 DINTRA

5 5 DINTRA

6 6 DINTRA

7 7 DINTRA

7 7 DINTRA

7 7 DINTRA

7 7 DINTRA

8 8 DINTRA

5 5 DINTRA

Curva  R=101 51601 51615 14 23 23 DINTRA

5 5 DINTRA

8 8 DINTRA

7 7 DINTRA

7 7 DINTRA

7 7 DINTRA

7 7 DINTRA

6 6 DINTRA

5 5 DINTRA

Clotoide de salida 51615 51655 40 15 15 DINTRA

Recta 51655 51725 70 117 117 MM09

Clotoide entrada 51725 51767 42 19 19 DINTRA

5 5 DINTRA

9 9 DINTRA

7 7 DINTRA

10 10 DINTRA

8 8 DINTRA

10 10 DINTRA

2 2 DINTRA

Curva  R=120 51767 51786 19 32 32 DINTRA

3 3 DINTRA

7 7 DINTRA

7 7 DINTRA

8 8 DINTRA

7 7 DINTRA

7 7 DINTRA

4 4 DINTRA

Clotoide salida 51786 51821 35 15 15 DINTRA

Recta 51821 51833 12 20 20 MM09

Clotoide entrada 51833 51883 50 37 37 DINTRA

10 10 DINTRA

17 17 DINTRA

19 19 DINTRA

Curva  R=200 51883 51909 26 43 43 DINTRA

15 15 DINTRA

13 13 DINTRA

9 9 DINTRA

Clotoide salida 51909 51949 40 30 30 DINTRA

Recta 51949 51951 2 3 3 MM09

Metros (+0) (+2,5) (+5) (+7,5) (+10) (+12,5) (+15) (+17,5) (+20)

DINTRA 431,00 173 49 78 121 53 46 51 86 61 718 DINTRA

MM09 253,00 422 422 MM09

Totales por anchos (UD) 684,00 595 49 78 121 53 46 51 86 61 1140

Metros Peso

Carril Total (ML) 1368,00 74,9

Nº Barras

76
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9.3. INSTALACIONES AFECTADAS 

 

En las diferentes fases de obra, en caso de que existan instalaciones de lazos y 

ataques de circuitos de vía o Euroloop, serán levantadas provisionalmente en 

horario nocturno antes de comenzar los trabajos de renovación de vía 

procediendo a reinstalarlas de nuevo (provisional o definitivamente) antes del 

paso de los trenes de mercancías de la mañana siguiente, de tal forma que 

siempre, durante el servicio de trenes, estén totalmente operativas. 
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10. UNIDADES DE OBRA 

 

A) INFRAESTRUCTURA 

   

REF. UD. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES 

INF 1 ML. 

Trabajo nocturno de depuración por medios mecánicos de vía hasta 25 

cm bajo nivel inferior de traviesa DINTRA. Comprende desherbado 

previo, incluso paseos, retirada de balasto dando la inclinación del 4% a 

la explanación, incluso banqueta, demolición de las camas de balasto, 

carga y descarga de escombros y balasto no aprovechable a vertedero 

de la contrata, incluso canon. Formación de rampas provisionales y 

definitivas de enlace con la vía antigua y en su caso con la nueva, vertido 

de balasto incluso nivelación y alineación manual de vía con grupo de 

bateo. Suministro y colocación de geotextil de densidad 500 gr/m2 en 

rollos de tres metros de ancho. El desguarnecido se realizará con 

Dumper vía y Retro-Vía, ambas máquinas equipadas con diplorys. 

Incluso suministro y vertido de balasto ofítico necesario, mediante 

Dumper-via. 

INF 2 ML. 

Trabajo nocturno de depuración por medios mecánicos de vía hasta 25 

cm bajo nivel inferior de traviesa MM09. Comprende desherbado previo, 

incluso paseos, retirada de balasto dando la inclinación del 4% a la 

explanación, incluso banqueta, demolición de las camas de balasto, 

carga y descarga de escombros y balasto no aprovechable a vertedero 

de la contrata, incluso canon. Formación de rampas provisionales y 

definitivas de enlace con la vía antigua y en su caso con la nueva, vertido 

de balasto incluso nivelación y alineación manual de vía con grupo de 

bateo. Suministro y colocación de geotextil de densidad 500 gr/m2 en 

rollos de tres metros de ancho. El desguarnecido se realizará con 

Dumper vía y Retro-Vía, ambas máquinas equipadas con diplorys. 

Incluso suministro y vertido de balasto ofítico necesario, mediante 

Dumper-via. 
 

 

 

 

B) SUPERESTRUCTURA 

   

REF. UD. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES 

SUP 1 UD. 

Trabajo nocturno de sustitución de traviesa de hormigón existente por 

otra  TIPO DINTRA  o similar, sin romper la cama de balasto, comprende 

carga en acopio y descarga en tajo, descubierta parcial de ambos cajones, 

levante provisional de la vía, desclavado, retirada de la traviesa vieja y 

colocación de la nueva y su pequeño material, clavado correcto, 

aportación de balasto necesario y bateo, incluyendo traslado de traviesa 

vieja retirada a vertedero incluso canon o carga, transporte y 

descarga/apilado en acopio, estación o lugar que determine el 

representante de  Euskal Trenbide Sarea, a elección de la Dirección de 

Obra.  
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SUP 2 UD. 

Trabajo nocturno de sustitución de traviesa de hormigón existente por 

otra de hormigón monobloque TIPO MM09o similar, sin romper la cama 

de balasto, comprende carga en acopio y descarga en tajo, descubierta 

parcial de ambos cajones, levante provisional de la vía, desclavado, 

retirada de la traviesa vieja y colocación de la nueva y su pequeño 

material, clavado correcto, aportación de balasto necesario y bateo, 

incluyendo traslado de traviesa vieja retirada a vertedero incluso canon o 

carga, transporte y descarga/apilado en acopio, estación o lugar que 

determine el representante de  Euskal Trenbide Sarea, a elección de la 

Dirección de Obra. 

SUP 3 ML 

Trabajo nocturno a cielo abierto, en plena vía, tramo metálico, túnel o 

estación de sustitución de carril de cualquier tipo, incluye el desclavado 

del carril a sustituir, desembridado o corte, relevo del carril, embridado y 

clavado. Recogida de carril inútil y corte del mismo a la medida que 

determine la Dirección de Obra, carga, transporte y descarga/apilado en 

acopio, estación o lugar que determine el representante de Euskal 

Trenbide Sarea. 

SUP 4 UD. 

Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para carril tipo UIC54 

en un sólo hilo, por precalentamiento corto, incluyendo las siguientes 

operaciones: Dimensionamiento de la cala, corte de carriles y limpieza de 

secciones, constitución de la cala y alineación de carriles, colocación del 

molde prefabricado, burleteado del molde, preparación y colocación del 

crisol y el molde, desbaste de la mazarota, amolado de la soldadura y 

esmerilado de terminación, incluido asimismo el transporte del kits de 

soldadura desde el lugar de origen al lugar de puesta en obra. Soldadura 

de carril totalmente terminada. La unidad incluye las operaciones 

necesarias de inspección geométrica de la soldadura, así como la 

inspección de grietas y hendiduras mediante técnicas de ultrasonidos, 

elaboración de fichas e informes correspondientes del estado de la 

soldadura realizada. 

 

SUP 5 ML. 

Trabajo nocturno, en plena vía, túnel o estación en vía en 

homogeneización de tensiones en barra larga, comprendiendo el aflojado 

de las sujeciones de toda la longitud de vía a tratar, colocación de rodillos 

en longitud superior a 150 m., para provocar un relajamiento mediante 

pequeños golpes con mazo de plástico o madera y se realizará un nuevo 

apretado correcto. No se incluyen cortes ni soldaduras de carril. Serán por 

cuenta de la Contrata, maquinaria, mazos, rodillos y todos los útiles 

necesarios. 

SUP 6 TM. 

Recogida de pequeño material, carga del mismo sobre vagón o acopio en 

almacén que designe Euskal Trenbide Sarea, solamente una operación, 

herramientas y medios auxiliares. 

SUP 7 ML. 

Trabajo nocturno de nivelación, alineación, centrado de catenaria y 

perfilado de vía con maquinaria pesada que incluya sistema de Ordenador 

de última generación del Tipo G.V.A. o similar, incluyendo programa de 

optimización de curvas, registro de valores de vía (alineación, nivelación, 

alabeos y peraltes) que se inscriba en R<100, con las pasadas que sean 

necesarias, levantado en cada pasada hasta 8 cms. Incluso registro de la 

geometría del tramo antes y después de los trabajos y elaboración de 

informes que la Dirección de obra solicite.  
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SUP 8 UD. 

Trabajo nocturno de conexionado longitudinal de carril con conexiones 

tipo CEMBRE AR60 D y terminal AA120.20,5-M12 para cable de aluminio 

de 120 mm de sección y cable de 900 mm de longitud. Comprende la 

limpieza del carril y la ejecución de los taladrados del carril, siendo por 

cuenta del contratista todos los consumibles y materiales necesarios.  

SUP 9 UD. 
Descarga de traviesas de hormigón del camión al acopio en obra o parque 

que determine Euskal Trenbide Sarea.  

SUP 10 UD. 
Carga, transporte y descarga/reparto de traviesas de hormigón desde 

acopio en obra o parque de Euskal Trenbide Sarea al tajo. 

SUP 11 TN. 
Descarga de carril de cualquier tipo en barras de 18 m. del camión al 

acopio en obra o parque que determine Euskal Trenbide Sarea.  

SUP 12 TN. 
Carga y descarga/reparto de carril de cualquier tipo en barras de 18 m. 

desde acopio en obra o parque de Euskal Trenbide Sarea al tajo.  

SUP 13 TN. 
Transporte de carril de cualquier tipo en barras de 18 m. desde acopio a 

obra mediante plataformas ferroviarias, 

SUP 14 ML Desmontaje de contracarril existente  

SUP 15 ML Montaje de contracarril ecuperado 

SUP 16 UD 
Desmontaje de encarriladora y traslado a lugar de acopio indicado por 

ETS. 

IMP01 UD 
Partida alzada de imprevistos y otros trabajos adicionales que puedan 

surgir durante la ejecución de los trabajos 

IISS 1 ML. 

Levante, retirada y reposición de bucles de transmisión del sistema 

Euroloop y de todos los elementos que componen el sistema 

(cruzamientos, ataques, electrónicas de vía, …) que se encuentren a lo 

largo del tramo tantas veces como resulten necesarios durante la 

ejecución de los trabajos, de manera que el sistema se encuentre en 

servicio siempre que haya circulación ferroviaria. Incluso suministro y 

colocación de fijación taco-brida para fijar el cable Euroloop a la traviesa 

y grapa metálica para fijar el cable Euroloop al carril. 

IISS 2 PA 

Partida alzada para trabajos nocturnos de desmontaje/montaje de cuenta 

ejes, incluido ajustes de elementos del sistema durante la ejecución de 

los trabajos de manera que se encuentren en servicio siempre que haya 

circulación ferroviaria. Incluso suministro de pequeño material y 

consumibles necesarios para el montaje de los elementos desmontados 

de nuevo sobre carril y traviesas. 

PA 01 UD 

Trabajos de topografía consistentes en levantamiento topográfico de las 

vías y elementos singulares, encaje geométrico de nueva solución y 

replanteo en obra mediante piqueteado completo con colocación de 

referencias. Incluso elaboración de planos y hojas de 2 km tras la 

finalización de los trabajos y marcaje mediante pintado de traviesas de 

puntos singulares (inicio/fin de curvas de transición y circulares). 
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C) MATERIALES 

   

REF. UD. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES 

M2 UD 

Suministro de traviesa de hormigón monobloque tipo DINTRA con 

vaina extraíble y conjunto de sujeción Vossloh SKL-1 para carril UIC54 

(en varios sobreanchos) con logotipo de ETS. Incluso adecuada a la 

colocación de contracarril en la zona del puente. 

M3 UD Suministro y transporte de Conjunto de brida para carril UIC 54 

M4 UD 

Suministro de Kit de conexión tipo CEMBRE AR60 D y terminal 

AA120.20,5-M12 para cable de aluminio de 120 mm de sección. 

Incluye: taladrado de carril, colocación de terminal y apriete. 

M5 UD. Suministro y montaje de encarriladora según planos 

 

 

 

D) SEGURIDAD Y SALUD 

 

REF. UD. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES 

SS1 PA Partida alzada para Seguridad y Salud en obra 
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11. MEDICIONES 

 

Habiéndose realizado una estimación inicial de los trabajos a realizar, se obtiene 

el siguiente cuadro de mediciones. 

 

 

Infraestructura 

 

REF UD Descripción Mediciones 

INF 1 ML Depuración de vía para DINTRA.  431 

INF 2 ML. Depuración de vía para MM09. 253 

 

Superestructura 
 

 

REF UD Descripción Mediciones 

SUP 1 UD Sustitución de traviesa de hormigón DINTRA 718 

SUP 2 UD Sustitución de traviesa de hormigón MM09 422 

SUP 3 ML Sustitución de carril 1368 

SUP 4 UD Soldadura de vía 76 

SUP 5 ML Homogenización de tensiones 684 

SUP 6 TN Retirada de pequeño material 3 

SUP 7 ML Alineación, nivelación y perfilado de vía (X2) 1.368 

SUP 8 UD Conexionado de carril  76 

SUP 9 UD Descarga de traviesa de hormigón del camión al acopio  718 

SUP 10 UD Carga y transporte de traviesas 1140 

SUP 11 TN Descarga de carril 74.90 

SUP 12 TN Carga, descarga y reparto de carril 74,90 

SUP 13 TN Transporte de carril 74,90 

SUP 14 ML Desmontaje de contracarril existente 44 

SUP 15 ML Montaje de contracarril recuperado 44 

SUP 16 UD Desmontaje de encarriladora 2 

IMP01 UD Imprevistos y otros trabajos adicionales 1 

IISS 1 ML Levante y reposición de todos los elementos del sistema Euroloop 684 

IISS 2 PA Desmontaje y montaje de elementos de señalización 1 

PA 01 UD Trabajos de topografía  1 
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Materiales 

 

 

REF UD Descripción Mediciones 

M2 UD 
Traviesa de hormigón DINTRA con sujeción según 

especificaciones  
718 

M3 UD Conjunto de brida para carril UIC 54 76 

M4 UD 
Conexiones V3 de 202 mm de longitud de cobre 

electrolítico 
76 

M5 UD Suministro y montaje de encarriladora según planos 2 

 

 

Seguridad y Salud 
 

 

REF. UD. Descripción Mediciones 

SS1 PA Seguridad y Salud en obra 1 



 
 

26 

12. PRESUPUESTO 

 

 

Se recogen en el presente documento las mediciones efectuadas para la 

ejecución de los trabajos. Dichas unidades constituyen la base del presupuesto 

a presentar por el contratista en función de un precio unitario a ofertar por cada 

unidad de obra a ejecutar.  

 

El importe máximo para la ejecución de esta obra es de 781.839,80 € como 

importe correspondiente al presupuesto de ejecución por contrata, sin IVA, con 

una duración máxima de 7 meses.  

 

 

 

 

 


