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1. ANTECEDENTES

Mediante resolucion del 12 de marzo de 2025 del Director General de la Agencia Vasca del Agua,
se procede a la adjudicacion del contrato administrativo que tiene por objeto la “PROYECTO DE
SEPARATIVIDAD DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LEGUTIO”.

El Proyecto recoge principalmente la definicion de las obras necesarias para reducir el volumen
de aguas pluviales que llegan a la Estacion de Bombeo de Zabalain, con el objetivo de dar
respuesta a las problematicas existentes en la red de Legutio.

La Agencia Vasca del Agua, estima la necesidad de la contratacion de una Asistencia Técnica,
que sirva de apoyo a la direccion de obra para que controle de forma cualitativa y cuantitativa la
ejecucion y calidad de lo construido conforme al pliego y normativa vigente, asi como su
realizacién en el precio y en el plazo fijado.

2. MEMORIA

2.1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante P.P.T.P., es
fijar las condiciones técnicas que han de regir en la contratacién de una Asistencia Técnica que
contenga un cuadro de efectivos humanos y materiales para el apoyo a la Direccién, Control y
Vigilancia de la ejecucion de las Obras necesarias para ejecutar el “PROYECTO DE
SEPARATIVIDAD DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LEGUTIO”.

En los apartados que siguen se describen las areas de trabajo a cubrir, detallando los medios
técnicos y humanos que se consideran necesarios, junto con una estimacién de su coste en
relacion con las funciones que se prevé desarrollar.

2.2. OBRA OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la asistencia técnica referida al siguiente trabajo:
CONTRATANTE: Agencia Vasca del Agua.

SERVICIO: ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
DE SEPARATIVIDAD DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LEGUTIO

MUNICIPIO: LEGUTIO
TERRITORIO: ALAVA-ARABA

PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO: plazo correspondiente a la ejecucién de las obras
del “PROYECTO DE SEPARATIVIDAD DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LEGUTIO”:
NUEVE (9) MESES.
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2.3. OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para las citadas obras se hace imprescindible arbitrar un sistema de Control de ejecucion de las
mismas, bajo la direccién del personal técnico de la Agencia Vasca del Agua, que permita
conseguir los objetivos siguientes:

- Comprobacién de la definicion geomeétrica, calculos estructurales, geotécnicos e
hidraulicos del proyecto.

- Seguimiento y control técnico de las obras.

- Comprobacion calculos y propuestas técnicas del contratista.

- Definicién y seguimiento del Plan de Calidad que optimiza la relacion inversion-calidad.
- Seguimiento y control geotécnico de las obras.

- Control topogréafico de las obras.

- Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras.

- Asesoria ambiental de las obras.

- Reuvision, adaptacion y vigilancia continua del programa de trabajos, con el fin de minimizar
las posibles afecciones.

Tiene por objeto el presente procedimiento abierto contratar la Asistencia Técnica de una
Ingenieria o Consultor suficientemente capacitado, que lleve a cabo la realizacién de los trabajos
que en el presente Pliego se definen, teniendo por tanto este documento caracter obligatorio en
el desarrollo del Contrato.

2.4. DURACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a desarrollar tienen por objeto el desarrollo de trabajos de Asistencia Técnica del
contrato de obra correspondientes al “PROYECTO DE SEPARATIVIDAD DE LA RED DE
SANEAMIENTO DE LEGUTIO”.

En consecuencia, se ha calculado una duracion total del contrato de 9 MESES.

3. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION

La Agencia Vasca del Agua pondra a disposicion del adjudicatario los proyectos constructivos
aprobados.

4. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

41. ADMINISTRACION

A todos los efectos, se entendera por Administracién a la AGENCIA VASCA DEL AGUA, que
ejercera sus competencias de acuerdo con la legislacién vigente.
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4.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El Responsable del Contrato, representante de la Administracion, desempefiara funciones
directoras e inspectoras, administrativas y econdmicas, estableciendo los criterios y lineas
generales de la actuacion del Consultor Adjudicatario, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor
forma a los intereses y objetivos perseguidos.

El Responsable de Contrato desempefiara una funcion coordinadora y establecera los criterios y
lineas generales de actuacion del Adjudicatario, que realizara los trabajos de desarrollo, calculo y
detalle. Por consiguiente, el Responsable del Contrato no sera responsable, ni directa, ni
solidariamente de lo que con plena responsabilidad técnica y legal proyecte o calcule el
Adjudicatario.

Las funciones del Responsable del Contrato son las siguientes:

- Redactar este Pliego de Condiciones Técnicas y demas condiciones establecidas en el
Contrato o en otras disposiciones legales; aprobar las oportunas modificaciones y su
incidencia en el presupuesto y/o plazo de realizacién de los trabajos de la Asistencia
Técnica a la direccion de obra.

- [Establecer y concretar los criterios para la realizacion de los trabajos de Asistencia
Técnica, asi como supervisar el desarrollo de los mismos.

- Informar el plan de trabajo propuesto por el Adjudicatario para su aprobacion.
- Facilitar al Adjudicatario credenciales ante otros organismos oficiales.

- Facilitar al Adjudicatario, en los plazos establecidos en el Plan de trabajo, el conjunto de
informacion que la administracion pone a su disposicion.

- Preparar la recepcion unica y definitiva del Contrato, y preparar la liquidacion del mismo.

- Confeccionar y tramitar la Certificacion mensual, asi como controlar econdmicamente el
desarrollo del Contrato.

4.3. ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA
Se define como Asistencia Técnica a la Direccion de Obra al personal facultativo para la
realizacién de los trabajos que componen el contrato:

- Control de la calidad de la ejecucion (revision del plan de calidad del contratista,
programacion de ensayos, seguimiento del cumplimiento de plan de calidad de la obra)

- Control geométrico y topografico de toda la obra (incluye la delineacion de planos,
taquimétrico y perfiles trasversales de control en caso necesario)

- Control econdmico (mediciones mensuales, elaboracién de precios contradictorios,
relaciones valoradas, valoracion final y liquidacion)

- Elaboracion de planos y croquis constructivos

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Asistencia Técnica a la Direccién de las obras del proyecto de separatividad de la red de saneamento de Legutio.

Pagina 5 de 33



- Elaboracion y comprobacion de calculos estructurales, de cimentacion, hidraulicos vy
electromecanicos ante posibles cambios o propuestas presentadas por el contratista
adjudicatario de la ejecucion de la obra.

- Asesoria ambiental de las obras.
- Coordinacion de seguridad y salud

- Control de desmontes, excavaciones, terraplenes, cimentaciones, obras de fabrica,
servicios afectados, pavimentacion, conducciones y urbanizacion.

- Gestién documental de acuerdo a modelo de URA

Durante la realizacion de los trabajos, la Asistencia Técnica a la Direccion de obra debera contar
con personal propio a pie de obra, y con una oficina de control y seguimiento, que sera el lugar
fisico de la revision de los trabajos efectuados.

La oficina de apoyo técnico a la obra debera estar situada a menos de 100 km de distancia del
lugar de ejecucion de las obras y debera funcionar desde la firma del contrato hasta la fecha de
la Recepcion de las obras, y contar con los medios materiales y humanos propuestos por la
empresa ofertante.

4.4. TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO PREVIOS AL INICIO DE LAS
OBRAS

Previo al inicio de las obras el Adjudicatario debera realizar las siguientes labores:
- Analisis del proyecto y oferta del contratista
- Analisis de los calculos hidraulicos incluyendo las correcciones o ajustes necesarios
- Acudir a reuniones previas organizativas de inicio de obra

- Acudir a reuniones y preparacion de documentacion relacionadas con la tramitacién de
autorizaciones o solicitudes frentes otras administraciones (Diputacion, Departamento de
Desarrollo Econdémico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del GV, ETS, AGASA,
Ayuntamiento...) y/o empresas de suministro de servicios que pudiesen verse afectadas
por las obras

- Estudio e Informacién del Plan de seguridad y salud
- Estudio e Informacion del Plan de gestion de residuos

- Comprobacién y correccion en caso necesario del taquimétrico y geometria de la obra
tanto en planta como en alzado. Especial atencion debera tener establecer el sistema de
referencia para determinar las cotas de la obra a ejecutar.

- Estudio e informacion acerca de los programas de trabajo
- Analisis de la documentacion aportada por los Contratistas de las obras

- Establecimiento y montaje de las instalaciones
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Controles ambientales previos.

Estos gastos estaran incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario.

4.5.

TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.51. Tareas generales

Apoyo en la Coordinacion entre la Administracion y el Contratista.
Apoyo en la Coordinacion entre los diferentes Sub-Contratistas.
Supervisién y control de que el Contratista cumple las condiciones del Contrato.

Apoyo en la Elaboracion de comunicaciones e instrucciones de obra (ordenes, croquis,
planos de detalle, etc.)

Elaboracién de planos y croquis constructivos

Elaboracion y comprobacion de calculos estructurales, geotécnicos, hidraulicos
electromecanicos.

Elaboracion de consignas para el funcionamiento de la infraestructura.
Elaboracion de partes de obra (diarios) con indicacion de los siguientes datos:
o Personal en obra.
o Comienzo y final de tajos significativos.
o Entrada de materiales.
o Tareas desarrolladas.
o Etc.

Libro de érdenes de la obra con anotacion de las emitidas durante el dia y copia de cada
una de ellas.

Comunicar a la direccion de obra las situaciones de riesgo detectadas en las obras y las
medidas de prevencién o correccidon adecuadas.

Elaboracién de un registro de incidencias, manejo de archivo general y correspondencia
de la obra.

Definir e informar sobre los cambios en la obra que modifiquen los plazos y los
presupuestos.

Levantamiento de Actas de todas las reuniones.

Fotos, videos, etc., a realizar durante la obra. Preparacion de Informacién escrita y grafica
sobre la marcha de las obras, ya sea para informacion a la Prensa, o para las eventuales
visitas a las obras, realizadas por representantes de la Administracion.
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- En caso de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o trabajos en curso,
recabando del Contratista los medios necesarios.

- Control de las condiciones legales del Contrato de obra, proponiendo las modificaciones
de contrato, ampliaciones de plazo, propuesta de imposicion de penalizaciones, etc.

Se cumpliran y formalizaran todas las demas relaciones contractuales que se deduzcan del
presente Pliego.
4.5.2. Control geométrico

Todas las comprobaciones se ajustaran a la marcha de las obras, debiendo realizarse de manera
que no se produzcan interferencias con los trabajos para lo cual el Adjudicatario dispondra de
medios suficientes en el momento oportuno.

Cualquier propuesta de variacién de la geometria y de los materiales del proyecto debera ser
aprobada expresamente por el Director de Obra.
4.5.3. Control estructural y geotécnico

Comprobacion de los calculos estructurales y geotécnicos recogidos en los anexos
correspondientes del proyecto. Elaboracion de nuevos calculos estructurales y geotécnicos en
caso necesario. Planificacion y realizacion de nuevos sondeos del terreno en caso necesario.

4.5.4. Control cualitativo

La Asistencia Técnica se encargara de los trabajos relacionados con el control cualitativo de las
obras, atendiendo a los siguientes apartados:

- Terrenos: dimensiones, tipologia de terrenos, capacidad portante, vertederos, etc.
- Materiales: tipologias, suministros, recepcién en obra, acopio, calidad, etc.
- Magquinaria: tipologias, estado, adecuacion a los trabajos, etc.

- Control de ejecucién: vigilancia y control de procesos, visitas, comprobaciones, propuestas
técnicas, sefalizacion, planos, modificaciones del proyecto, asesoramiento, dafios a
terceros, resolucion de problemas, etc.

- Ensayos: muestreos, gestion de muestras, tratamiento de resultados, etc.

En todo momento, el personal adscrito al contrato exigira el cumplimiento de lo preceptuado en
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos respecto al sistema de
ejecucion. En el caso de que alguna operacion no estuviese definida en dichos Pliegos, propondra
a la Direccion Facultativa de las Obras la inclusion de las clausulas adicionales correspondientes.

El Adjudicatario estara obligado en todo momento a mantener permanentemente en obra el
personal de cualificacion adecuada, durante la ejecucion de labores y trabajos que sean
especialmente delicados o importantes. En caso de que el personal designado por el adjudicatario
tuviese necesidad de apoyo técnico para resolver cuestiones técnicas derivadas de la ejecucién
de la obra estos gastos estaran incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario.
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En caso de paralizacién o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario indicara en sus
informes las causas y la responsabilidad del contratista de las obras en las mismas. Igualmente,
procedera a informar a la Agencia Vasca del Agua en caso de danos a terceros con motivo de las
obras u otras posibles contingencias.

En caso de suspensiones del contrato de obra, bien sean temporales o definitivas el servicio
igualmente se vera suspendido. Durante las paralizaciones de la obra por periodo vacacional u
otras causas, el servicio de asistencia también se vera interrumpido y dejara de abonarse la parte
proporcional a la paralizacién sufrida por la obra, de igual manera en caso de un descenso
acusado del ritmo de trabajo de la obra, el adjudicatario regulara las dedicaciones del personal
destinado a la asistencia y se abonara por las dedicaciones realmente necesarias durante esos
periodos

4.5.5. Control cuantitativo

Incluira la realizacion de las correspondientes comprobaciones, tanto en campo como en gabinete,
de todas las unidades y partes de obra, de forma que permitan la obtencién de las mediciones y
valoraciones de éstas. En particular, el adjudicatario debera realizar la comprobacion de todas
aquellas partes que vayan a quedar ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), formulando los
oportunos croquis de acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al
abono y liquidacién de las obras.

Todas estas comprobaciones se ajustaran a la marcha de las obras, debiendo realizarse de forma
que no se produzcan interferencias con los trabajos de los contratistas de las obras.

Para el control cuantitativo de las unidades de obras, el Adjudicatario se atendra a lo indicado en
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos y demas documentos de los
mismos.

Periédicamente, el Adjudicatario informara a la Administracion de la marcha de las obras en lo
relativo a la medicién y valoracién de las distintas unidades de obra, con especial interés sobre
aquellas unidades o tramos que durante el periodo correspondiente hayan sido terminadas en su
totalidad. En cualquier caso, las mediciones deberan ir acompanadas de los planos
correspondientes o croquis de obra, contrastados por los realizados por el Contratista, y su
frecuencia no sera superior a un (1) mes.

El adjudicatario llevara a cabo todas las operaciones necesarias para controlar las obras
ejecutadas mensualmente y su correspondiente valoracion, llevando a cabo el control econémico
y temporal de las mismas, estudiando y justificando posibles desviaciones, tanto en relacion a
precios, mediciones o plazos de ejecucion, y aportando cuanta justificacion y documentacion al
respecto sea necesaria.
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4.6. CONTROL DE CALIDAD

4.6.1. Seguimiento del Plan de Control de Calidad realizado por el contratista de cada
obra

Se realizara un seguimiento del Plan de Control de Calidad del Contratista de la obra, fiscalizando
los datos obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho
Plan, asi como comprobando su eficacia permanentemente, actualizandolo si se produjeran
cambios en las condiciones de las obras o las circunstancias lo aconsejasen.

En todo momento el personal del Adjudicatario exigira el cumplimiento de lo preceptuado en los
Pliegos, respecto al sistema de ejecuciéon. En el caso de que alguna operacion no estuviese
definida en los Pliegos propondria a la Administracion la inclusién de la clausula o clausulas
adicionales correspondientes.

4.6.2. Programacion de los controles a realizar

Dentro de este apartado se considera la ejecucion de un Plan de Control de Calidad, que
comprendera el seguimiento y recopilacion de la documentacion relativa a los ensayos “in situ” y
de laboratorio, asi como la realizacion de los controles de materiales, mecanismos, tuberia,
rellenos, etc., extendiéndose tanto al proceso de fabricacién, cuando corresponda, como al de
construccion. De esta forma, durante la ejecucion de las obras, el Adjudicatario extendera la
vigilancia a todo el proceso de realizacion de las mismas.

Se establecera, para cada parte de la obra, un plan de control geométrico, cualitativo y
cuantitativo, de acuerdo con el plan de obra, con exposicion de la sistematica a seguir en el control
de cada unidad de obra y sus materiales constitutivos los cuales seran presentado al Director de
Obra para su previa supervision y aprobacion si procede. Los planes de control se extenderan a
todas las unidades de obra y a sus materiales constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son
las que se deducen de los documentos de los Proyectos, complementadas por las posibles
modificaciones posteriores.

Los planes incluiran una propuesta de los impresos que regularan las relaciones de obra entre el
Contratista y la Direccion de Obra, libro de 6rdenes, etc.

Los planes a que se hace referencia en este apartado deberan estar elaborados en su primera
version en un plazo de cuatro (4) semanas a contar desde la fecha de inicio de los trabajos (firma
del contrato).

La Administracion podra ordenar la elaboracion de nuevos planes de control que modifiquen los
anteriormente aprobados tantas veces como lo considere oportuno, en base a las diferentes
circunstancias por las que atraviesen las obras y a la experiencia de una correcta ejecucion.

4.6.3. Desarrollo del Plan de Control de Calidad

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra debera realizar un cuidado desarrollo del Plan de
Control de Calidad. Se mencionan a continuacion sin caracter exhaustivo, una serie de tareas en
las que se requiere hacer hincapié, pese a que necesariamente estaran contenidas en el plan
antes mencionado.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Asistencia Técnica a la Direccién de las obras del proyecto de separatividad de la red de saneamento de Legutio.

Pagina 10 de 33



- Analisis del alcance y contenidos minimos: metodologia, sistemas de control y garantia de
calidad, puntos de inspeccion, estructura organizativa de la Asistencia Técnica, auditorias,
redaccion y gestion de documentacion, etc.

- Analisis del tipo de controles a realizar para cada partida de las obras: control en la
recepcion, construccion y puesta en marcha de las diferentes unidades de obra, toma y
tratamiento de muestras, pruebas y ensayos especiales, puntos criticos y de parada,
documentacion a generar, etc.

4.7. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

4.7.1. Plan de Seguridad y Salud del trabajo

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, incluido en el
equipo de Asistencia contratada, informara y supervisara el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo elaborado por el Contratista, previo inicio de las obras.

El Plan, con los correspondientes informes motivados del Coordinador de Seguridad y Salud, asi
como aquellos anexos al plan que se redacten durante la ejecucién de la obra, seran elevados al
érgano de contratacion para su aprobacion definitiva.

4.7.2. Actividades a realizar durante la ejecucion de las obras. Seguimiento de la
Seguridad Vial y de la Seguridad y Salud laboral

El Adjudicatario supervisara, perfeccionara y aprobara en caso necesario los proyectos de desvios
provisionales, sefializacién y balizamiento de obras a instalar propuestos por el Contratista, tras
obtener la preceptiva autorizacion previa por parte del titular de la via (Diputacién Foral o
Ayuntamiento). El Coordinador de Seguridad y Salud, comprobara periédicamente la implantacion
de la senalizacion aprobada y requerira al contratista la vigilancia sistematica de la misma, al
objeto de mantener su funcionalidad.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra debera desarrollar
las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autéonomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accion preventiva, de acuerdo a la normativa vigente.

- Informar para su aprobacién el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista de
la obra con las modificaciones o anexos introducidos, en su caso, en el mismo.

- Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo.
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- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud requerira al Adjudicatario la documentacién de la maquinaria
e instalaciones auxiliares empleadas en la obra acreditativa de cumplimiento de la normativa
vigente en materia de seguridad y salud.

Asimismo, requerira toda la documentacion relacionada con los trabajadores intervinientes en la
obra, del propio Adjudicatario y de subcontratistas y trabajadores auténomos, para comprobar el
cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Supervisara la correcta cumplimentacién del Libro de subcontratacion por el Adjudicatario. Este
se mantendra en la obra permanentemente.

Igualmente, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra sera el
responsable de los libros de incidencias, que debera mantenerse siempre en las obras.

4.8. ASESORIA AMBIENTAL

4.8.1. Funciones generales

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra debera contar con una entidad especializada en
temas ambientales, en concreto, el seguimiento ambiental de las obras, con el objeto de asegurar
el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y de ejecutar la vigilancia ambiental que
se recogen en el Anejo 9 del proyecto constructivo y en las medidas ambientales solicitadas por
el Servicio de Patrimonio Natural de la Diputacién Foral de Alava. La Asesoria Ambiental llevara
a cabo un control de buenas practicas durante la ejecucién de las obras que consistira entre otros,
en comprobar el efecto de las distintas acciones de los proyectos, con especial atencion a los
movimientos de maquinaria, produccion de polvo y ruido, gestion de residuos y conservacién del
patrimonio natural y cultural.

Debera llevar un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, asi
como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras.

Se ocupara de elaborar todo tipo de informes especificados en el presente documento y de realizar
los controles y los analisis que se recogen en el anexo 2 del presente pliego.

Contara con un Licenciado/a en Biologia, Ciencias Ambientales u otro titulo facultativo que ampare
un nivel de conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoria de las actividades
a desarrollar para el asesoramiento ambiental a la Direccién de Obra. Se prevé una dedicacion
durante la fase de obras de un 10%.

La Asesoria Ambiental debera cumplir las siguientes funciones generales:
- Recopilar informacion y analizar los requerimientos ambientales de las obras.

- Ejecutar las medidas y controles fijados en el anexo 2 del presente pliego para la fase
preoperacional y fase de obras.
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Realizar visitas a la zona de obras para ejecutar los controles para la vigilancia ambiental.
La periodicidad de dichas visitas no sera homogénea a lo largo del periodo de obra. Se
estima una mayor asiduidad al comienzo de la misma, durante la fase de replanteo y en
las ocasiones en las que se actue en las zonas mas sensibles.

Redactar los informes a los que se hace referencia en el presente pliego.

Garantizar el cumplimiento de la legislacion vigente en materia medioambiental y velar por
el correcto cumplimiento por parte del Contratista de las medidas preventivas y correctoras
fijadas en el Anejo 9 del proyecto constructivo y en las medidas solicitadas.

Verificar la puesta en obra de materiales secundarios que garanticen un porcentaje de
incorporaciéon del 40% sobre el total de la obra. Debera comprobar la veracidad de los
datos introducidos por el contratista en el calculo del porcentaje de material secundario
sobre el total de la obra segun la metodologia desarrollada por Ihobe en la “Guia para el
cumplimiento de la ley de administracién ambiental vasca articulo 84.3” y la herramienta
de calculo anexa.

Determinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y
maquinas con referencia a la deteccion de riesgos ambientales.

Detectar impactos adicionales no previstos inicialmente y, en su caso, proponer nuevas
medidas adecuadas para reducir, eliminar o compensar dichos impactos.

Verificar los estandares de calidad de los materiales y medios empleados en las
actuaciones de indole ambiental.

Informar de manera sistematica y ofrecer asesoramiento técnico continuo a la Direccién
de Obra en materia de medio ambiente.

Asistir a las reuniones de obra, siempre y cuando lo requiera la Direccién de Obra.

4.8.2. Tareas de la Asesoria Ambiental

48.21. Informe previo a la aprobacion del programa de trabajos

Previo a la aprobacion del programa de trabajos por parte de la Direccion de Obra, la Asesoria
Ambiental redactara un informe sobre la adecuacién de las propuestas realizadas por el contratista
en relacion con los siguientes aspectos:

Detalle de localizaciéon y caracteristicas de las areas de instalacion del contratista que
comprenda la ubicacion temporal de los acopios de tierras de excavacion y tierra vegetal,
caminos de acceso, parques de maquinaria, instalaciones y materiales, areas destinadas
a limpieza de vehiculos y cualquier otro tipo de estructuras.

Localizacion y caracteristicas de los dispositivos de recogida y tratamiento de las aguas
que resulten contaminadas por efecto de las obras. Localizacion precisa, dimensiones y
capacidad de tratamiento de la balsa de decantacién u otros dispositivos previstos.

Localizacion y caracteristicas de los dispositivos de limpieza de vehiculos.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Asistencia Técnica a la Direccién de las obras del proyecto de separatividad de la red de saneamento de Legutio.

Pagina 13 de 33



- Plan que refleje como se llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con
los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y en el articulo
7 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

4.8.2.2. Control ambiental durante la ejecucidon de las obras

Durante la ejecucion de las obras las Asesoria Ambiental realizara los controles que recoge el
Documento Refundido de Vigilancia Ambiental para la fase de obras (ver anexo 2 del presente

pliego).

4.8.2.3. Redaccion de partes e informes de vigilancia ambiental durante la fase de obras

La Asesoria Ambiental debera llevar un registro de las eventualidades surgidas durante el
desarrollo de las obras, asi como del nivel de cumplimiento de las condiciones, o de las medidas
protectoras y correctoras establecidas en el anexo 2.

Debera documentar detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido
introducidas durante la ejecucién del proyecto. Dichas modificaciones deberan justificarse desde
el punto de vista de su incidencia ambiental.

Como resultado de las tareas de vigilancia ambiental ejercidas durante la fase de obras, la
Asesoria Ambiental procedera a la elaboracién de la documentacion que se recoge a continuacion:

a. Partes de visitas a las obras.

La Asesoria Ambiental debera documentar el resumen de cada una de las visitas que realice a
las obras. Incluira un registro de los controles efectuados durante el seguimiento a pie de obra
acompanado de la documentacion grafica y fotografica que estime necesaria.

En dichos partes de visitas a las obras informara sobre el avance de las obras, las medidas de
proteccion y correccion adoptadas, las afecciones e incidencias ocurridas y sobre cuantos datos
de interés puedan ser recogidos, al objeto de disponer de una informacion lo mas detallada posible
para la elaboracion de los informes mensuales. Incluira un listado de comprobacion de las medidas
previstas en el programa de vigilancia ambiental.

b. Informes mensuales de vigilancia ambiental.

Mensualmente, la Asesoria Ambiental redactara un informe en el que se describiran las
actuaciones de obras, las afecciones e incidencias ocurridas, y la aplicacion de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias y su seguimiento. Incluira un listado de comprobacion
de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental.

4.8.24. Informes previos al acta de recepcion de las obras.

a. Informe final de vigilancia ambiental.
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Previo al acta de recepcién de las obras, la Asesoria Ambiental elaborara un informe final de
vigilancia ambiental en el que se reflejen, de forma resumida, las eventualidades surgidas durante
el desarrollo de los trabajos sobre el que se ha efectuado el seguimiento, asi como del nivel de
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. Consistira en un analisis de resultados,
con especial mencion a las incidencias mas relevantes producidas durante la fase de obras, sus
posibles causas y soluciones, asi como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que
no se haya especificado de antemano.

Incluira un listado de comprobacion de las medidas previstas en el programa de vigilancia
ambiental.

En su caso, en dicho informe final debera justificar la incidencia ambiental producida por las
modificaciones puntuales que se hayan podido introducir durante la ejecucion de la obra.

A modo de conclusion, en dicho informe final se sefalaran aquellos aspectos significativos
ambientalmente y sobre los que habra de adoptarse una vigilancia especial durante el periodo de
garantia de la obra. Incluira un listado de comprobacion de las medidas previstas en el presente
documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

b. Informe final de gestion de residuos.

La Asesoria Ambiental elaborara un informe final de gestién de residuos con el contenido minimo
filado en el Anexo Ill del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. Incluira informacion relativa a la correcta
gestion de los residuos y de los materiales de construccion, incorporando los documentos de
control, seguimiento y aceptacion de residuos, de acuerdo con el articulo 6 del Decreto 112/2012.
Dicho informe verificara el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Estudio de Gestion de
Residuos.

4.9. INFORMES PERIODICOS

4.9.1. Mediciones: Relacién Valorada.
Se detallaran las mediciones de cada unidad ejecutada en el mes por cada una de las relaciones
valoradas que sera necesario confeccionar.

4.9.2. Informe Semanal

Informe sobre avance de los trabajos y prevision a corto plazo, incorporando los planos y
documentos graficos necesarios y estableciendo las previsiones semanales a ejecutar en las
obras.

4.9.3. Informe Mensual

Este informe debera ser suscrito por el Adjudicatario, y en él se especificaran, para cada parte de
la obra o unidad ejecutada en el mes a que se refiera el informe, como minimo, los siguientes
puntos:

- Localizacién y descripcién de la obra ejecutada en el mes.
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- Control de Calidad y ensayos.

- Control Cuantitativo y econdmico. Relacion valorada. Cuadros comparativos entre
proyecto, ejecutado y previsién de desviaciones.

- Control Geométrico desarrollado en el mes.

- Control del cumplimiento de la programacion vigente y prevision de desviaciones.
- Reportaje fotografico

- Gestién documental con el listado mensual de comunicaciones

- Control ambiental desarrollado

- Labores en relacion con la Seguridad y Salud desarrolladas en el mes.

- Recopilaciéon de la documentacidén generada en la obra durante el mes que no haya sido
incluida en otros apartados (partes diarios, actas, Comunicaciones de Obra, No
Conformidades, etc.)

Este informe sera presentado a la Direccion de Obra por la Asistencia Técnica tres dias después
del ultimo dia del periodo a que se refiera la medicion incluida en la relacién valorada del mes
correspondiente, salvo que la Administracion autorice otro plazo.

4.9.4. Informe final

Se elaborara un informe final con todos los aspectos que se consideren relevantes sobre el
conjunto de la ejecucion de las mismas, que incluira, como minimo, los siguientes puntos:

- Relacién valorada de la certificacion final.
- Informe de reclamaciones si las hubiere.
- Caracteristicas principales de las diferentes partes de la obra

- Incidencias y aspectos que pudieran tener trascendencia para la conservacion de las
mismas

- Informacion gréfica.
- Dossier de los servicios e instalaciones repuestas.
- Informe final de vigilancia ambiental y de gestion de residuos.

Dicho informe debera ir suscrito por la Asistencia Técnica y debera ser entregado a la Direccion
de Obra tras la finalizacion de la ejecucién de la obra y antes del plazo legal para la emision de la
certificacion final de las obras.

4.10. INFORMES NO PERIODICOS. PROYECTOS MODIFICADOS.

4.10.1. Informes sobre anomalias.

El Adjudicatario redactara informes inmediatos sobre las anomalias que se observen durante la
construccion, especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de calidad en los materiales
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0 en la ejecucion de las obras, o incumplimiento de las normas de construccion, de sefializacion
de obra, de seguridad, etc., con una propuesta de las medidas correctoras que considere
oportunas.

En caso de paralizacion o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario indicara, en el
informe correspondiente, las causas y la responsabilidad del Contratista o de terceros.

Del mismo modo, procedera en caso de danos a terceros, con motivo de la ejecucion de las obras
u otra contingencia importante.

4.10.2. Informes sobre modificaciones.

Se redactaran, cuando procedan, propuestas ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad
y fuentes de suministro de los materiales basicos, dosificaciones y granulometrias a definir en
obra, sobre la determinacion de especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones,
sobre detalles a definir en Obra, etc. Asimismo, se propondran los precios contradictorios y se
preparara un informe para su discusion con el Contratista.

4.10.3. Proyectos Modificados.

El Adjudicatario redactara los Proyectos de Modificaciones necesarios durante el transcurso de
las Obras. Para la confeccion de los Proyectos, la Adjudicataria preparara y confeccionara todos
los documentos necesarios para su completa redaccion, tales como memoria, planos, Pliego de
Condiciones, presupuestos, Estudio de Seguridad y Salud, etc., completando, en su caso, los
elaborados por la Contratista de la obra.

La persona encargada de su redaccion sera el técnico del equipo asighado directamente a la obra,
bajo la supervisidn del Director de obra. En caso necesario, podra recurrir a personal del propio
Adjudicatario para trabajos auxiliares que complementen su labor. Los gastos derivados de estos
ultimos se abonaran mediante la aplicacion de los precios ofertados para el CAPITULO IV.-
CONSULTORIA E INGENIERIA, previa autorizacién del Responsable del Contrato.

4.11. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

Los trabajos a los que se refiere este apartado son los correspondientes a una asistencia de
caracter puntual y altamente especializada en caso de que sea necesario la redaccién de un
proyecto modificado.

En este sentido, y sin que la siguiente relacién sea en ningun caso limitativa, se contemplan los
siguientes posibles trabajos:

- Estudios e informes geoldgicos y geotécnicos adicionales

- Estudios de asientos, estabilidad de excavaciones, afecciones a edificios y propuestas
concretas de actuacion

- Estudios de seguridad en aquellas partes de obra donde se produzcan mermas de calidad
en los materiales o en su ejecucion

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Asistencia Técnica a la Direccién de las obras del proyecto de separatividad de la red de saneamento de Legutio.

Pagina 17 de 33



- Disefio completo de aquellas modificaciones de proyecto que sean necesarias.
- Calculos estructurales de elementos y obras de fabrica.

- Repercusion en Plazo y presupuesto de las modificaciones del Proyecto

- Desarrollos de disefio de elementos de proyecto modificado

- Estudio y asesoramiento sobre las posibles soluciones del proyecto modificado en cuanto
a estructuras, obras de fabrica, etc., verificando su adecuacion técnico-econémica.

Incluira el estudio de alternativas y de soluciones técnico-econdmicas con la formulacién de los
planos, calculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, asi como la toma de datos
topograficos y de campo que sean necesarios para la realizacion de las modificaciones.

Se podran incluir también en ese apartado, la realizacién de ensayos no previstos en el Pliego de
Prescripciones de la Obra y que la Administraciéon quisiera realizar, para lo que el Adjudicatario
pondra a su disposicion los laboratorios y equipos necesarios.

Unicamente seran de abono independiente los trabajos necesarios para la redaccion de un
proyecto modificado.

4.12. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

4.12.1. Recepcion de las obras

Con la informacion procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el
Adjudicatario preparara las bases para el expediente que servira de apoyo formal de la Recepcion
formal de las obras.

4.12.2. Certificacion final de las obras y Proyecto de liquidacion

El Adjudicatario, en base a la informacion obtenida en el desarrollo de las obras y de las
comprobaciones finales que fueran necesarias, asi como de la documentacién suministrada por
los Contratistas, preparara la propuesta para la certificacion final de las obras.

Al mismo tiempo, elaborara el Estado de Dimensiones y Caracteristicas Finales de la obra que
consiste en una documentacion completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas,
apoyado de la correspondiente documentacion grafica.

Con estos datos y con los que el Contratista habra de facilitar sobre la obra “segun construida”, el
Adjudicatario redactara, una vez recibidas las obras y en el plazo maximo de dos meses desde su
terminacion, el Proyecto de Liquidacion de la misma, el cual debera ser supervisado durante su
desarrollo por la Direccion de Obra, y constara de los siguientes documentos:

a. Memoria, en la que se incluira el historial y las incidencias de la obra.
o Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M.

o Planos de Replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el proyecto
para las diferentes unidades de obra.
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o Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y terrenos
ocupados, referenciados a las bases de replanteo.

o Planos completos de toda la obra realizada, y planos con los detalles constructivos
realmente ejecutados.

o Anejo incluyendo reportaje fotografico con el correspondiente plano de situacion.

Los planos de este documento deberan ser entregados en el mismo formato que el
proyecto de construccion y deberan ser aprobados expresamente por el Director de Obra.

b. Medicion final de la obra, de acuerdo con lo recogido en la medicion prevista en el acta de
recepcién de las obras.

c. Relacion Valorada de la certificacion final de las obras, que seguira el mismo orden vy
denominacion de unidades y capitulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas.

d. Control de Calidad. Se incluiran la totalidad de los ensayos efectuados durante la ejecucion
de las obras con los resultados obtenidos. Se aportaran todos los certificados con sus
especificaciones técnicas emitidos por las empresas suministradoras de los materiales
basicos utilizados en la obra y de productos finales.

Se editaran ejemplares completos del proyecto de la liquidacién y de la documentacién
complementaria relacionada con la obra, acompanados de las correspondientes copias en soporte
informatico.

La empresa adjudicataria incluira, en el Proyecto de Liquidacién el dossier de servicios e
instalaciones repuestas.

Estos gastos estaran incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario.

5. RELACION DEL ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION

5.1. GENERALIDADES

La Administracion tendra, en todo momento, libre acceso a las oficinas del Adjudicatario para
inspeccionar y dirigir la marcha de los trabajos o para recoger datos con vista al cumplimiento del
contrato.

Todos los equipos, material de topografia y medicion, podran ser constatados por los servicios
competentes de la Administracion, y deberan cambiarse si no se encuentran en perfectas
condiciones.

La Administracion podra exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea
necesario, el cambio, en un plazo maximo de quince (15) dias, de las personas que éste tenga
adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Asistencia Técnica a la Direccién de las obras del proyecto de separatividad de la red de saneamento de Legutio.

Pagina 19 de 33



5.2. CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACION

El Adjudicatario mantendra contactos y reuniones cada siete (7) dias, como plazo maximo, con el
Responsable del Contrato para el estudio de los problemas que en las obras se presenten.

Se tomara nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactara un acta, que elevara a la
consideracion del Responsable de Contrato y que conservara en la documentacién relativa al
Contrato.

5.3. OTRAS RELACIONES ENTRE ADJUDICATARIO Y LA ADMINISTRACION.

Ademas de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos enumerados
anteriormente, a desarrollar por el Adjudicatario y que son parte esencial del Contrato, se
concretan aqui los siguientes:

- El Adjudicatario debera poder informar a la Administracién a su requerimiento, sobre las
actuaciones de los Contratistas y marcha de la ejecucion en aquellas unidades de obra
objeto de control cuantitativo, para lo que llevara partes diarios y resumenes periédicos de
control, en los que se expresen la identificacion, localizacion y medicion de dichas
unidades ejecutadas o de los materiales a controlar en el proceso de fabricacion, asi como
la entidad y la intensidad del control que se realiza en ellos, con expresion del numero y
tipo de muestras recogidas y ensayos realizados que permitan la correcta identificacién de
los mismos.

- El Adjudicatario debera establecer servicios de inventario y archivo completos y detallados,
que contendran todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de
material y por lotes o partes de obra, que tendra permanente a disposiciéon de la
Administracion.

- El Adjudicatario realizara las fotos y videos de la evolucion de las obras. Asimismo,
preparara la Informacion escrita y grafica necesaria a juicio de la Administracion sobre la
marcha de las obras, ya sea para informacién a los afectados y la Prensa, o para las
eventuales visitas a la obra, realizadas por representantes de la Administracion.

La Administracion y el Responsable del Contrato no seran responsables de lo que con plena
responsabilidad técnica y legal ordene, controle, proyecte, informe o calcule el Adjudicatario.
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ANEXO N21. JUSTIFICACION DE LA CUANTIA ECONOMICA

1. PRECIOS DEL CONTRATO

En las ofertas a presentar por los diferentes licitadores se fijaran los precios que se incluyen en
los siguientes apartados y que serviran de base para la confecciéon de las correspondientes
certificaciones.

Todos los precios incluyen gastos de personal, incluso dietas y desplazamientos, material fungible,
amortizacion y funcionamiento de las instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo v,
en general, todo lo necesario para desarrollar el trabajo descrito en este Pliego. En concreto, sera
de cuenta del adjudicatario los gastos de todo tipo (tiempo de viajes, Kilometraje, dietas, etc.) que
se le originen a consecuencia del desplazamiento de su personal o equipo dentro del ambito de
la obra, o a las oficinas de URA en cualquiera de los tres territorios histéricos. El adjudicatario
garantizara el desplazamiento de sus técnicos a obra, mediante la puesta a disposicion del nUmero
vehiculos y caracteristicas adecuadas de forma que se consiga el 6ptimo rendimiento del equipo
humano dispuesto a pie de obra.

Se tendra en cuenta que los precios ofertados seran de aplicacion para toda la duracién del
Contrato, al no ser objeto los mismos de revision ni actualizacion de precios.

El personal del adjudicatario tendra el mismo horario laboral que el del Contratista de la Obra y
durante el periodo vacacional, el adjudicatario aportara algun técnico para sustituir al personal
asignado a la obra de forma que se garantice en todo momento la correcta Direccion, Control y
Vigilancia de las obras. Estas sustituciones seran comunicadas a URA, debiendo cumplir los
perfiles de los nuevos técnicos los requisitos minimos de titulacién y experiencia exigibles al
técnico que temporalmente sustituyen.

Se entienden repercutidos en los precios del contrato del equipo directamente asignado a la obra
los siguientes:

El gasto del funcionamiento general de la Asistencia técnica a la Direccion de Obra.
- Los trabajos previos al inicio de la obra.

- Los trabajos de mecanografia de los informes y documentos inherentes al desarrollo del
trabajo de Asistencia técnica a la Direccion de Obra y, en su caso, la delineacion de los
cuadros y pequefios croquis necesarios para adjuntar a los mismos.

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos.
- Material de oficina.

- La elaboracién de planos, calculos estructurales, geotécnicos, hidraulicos vy
electromecanicos.

- Equipo informatico y el material fungible complementario (CDs y DVDs).
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- Equipos audiovisuales: camara de fotos y video, asi como los consumibles anexos.
- Los trabajos relacionados con la recepcion y liquidacion de las obras.

- Los demas gastos generales para el desempenfio de las funciones definidas en este Pliego
y material no especificado de uso habitual para el tipo de trabajo objeto del Contrato.

Se entienden asi mismo, repercutidos en los precios de los miembros del equipo directamente
asignado a la obra, el trabajo de coordinacion y organizacion de los equipos y del trabajo en
general a desarrollar para cumplir con el objeto del Contrato, asi como los contactos que deba
mantener para tal fin con la Agencia Vasca del Agua, que desarrolle el Delegado del Adjudicatario
encargado de dicha funcién en la empresa.

Se entienden no repercutidos en los precios del equipo de obra los trabajos definidos en el
apartado correspondiente a una Asistencia Técnica Especializada y unicamente seran de abono
independiente cuando surja la necesidad de redactar un proyecto modificado.

2. VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

La valoracién y abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se llevara a cabo mediante
Certificaciones mensuales que se confeccionaran aplicando los precios unitarios fijados por el
Adjudicatario unicamente a los trabajos desarrollados en el mes.

En este sentido, cabe mencionar que el personal y su perfil que configura el equipo directamente
asignado a las obras, asi como las dedicaciones consideradas en el presupuesto que a
continuacion se incluye, son una estimacién que, en todo caso, se adaptaran al ritmo y
necesidades de las obras (paralizaciones temporales totales o parciales, rescisiones parciales,
solapes entre las obras objeto del presente contrato, etc.), pudiendo incrementarse o reducirse de
forma que el servicio se adapte a lo necesario segun criterio del Responsable del Contrato
designado por URA.

En cuanto a los trabajos relativos a la redacciéon de un proyecto modificado en caso de que sea
necesario, se abonaran mediante la aplicacién de los precios incluidos en el Capitulo IV:
Consultoria e Ingenieria del presupuesto. Previa a la realizacion de estos trabajos, el Adjudicatario
debera presentar la correspondiente solicitud al Responsable del Contrato justificando la
necesidad de dicho trabajo en funcion de las circunstancias de la obra, junto con una estimacion
del alcance técnico del trabajo y de su valoracion econdmica. El Responsable del Contrato, tras
estudiar la solicitud presentada, autorizara o no la realizacion del trabajo, que, en caso de llevarse
a cabo, se abonara aplicando los precios ofertados por el adjudicatario, correspondientes al
capitulo anteriormente mencionado.

No se abonara ningun trabajo que no cuente con la autorizacion por escrito del Responsable del
Contrato de URA.

La dotacion minima de personal a pie de obra que integrara la Asistencia Técnica sera la siguiente:
- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, u otro

titulo facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos (para la elaboracion
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de planos, mediciones, comprobaciones geométricas, calculos estructurales, geotécnicos,
calculos hidraulicos, disefio electromecanicos, de comunicacion y funcionamiento de la
infraestructura) que se correspondan con la clase y categoria de las actividades a
desarrollar, con mas de 10 afios de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que
los que son objeto del contrato. Su dedicacion sera de un 50%.

Técnico competente, que actuara como Coordinador de Seguridad y Salud, con titulacién
académica habilitante, especialista en Prevencion de Riesgos Laborales con titulacion y
experiencia demostrable en Coordinacion de Seguridad y salud, con mas de 10 afios de
experiencia acreditada en ejecucion de obras civiles. Su dedicacién sera de, al menos, un
20 %.

Licenciado/-a en Biologia, Ciencias Ambientales u otro titulo facultativo oficial que ampare
un nivel de conocimientos técnicos que se correspondan con la clase y categoria de las
actividades a desarrollar, con mas de 5 afios de experiencia acreditada en el seguimiento
ambiental de obra civil. Su dedicacién sera de, al menos, un 10 %.

Dotacién de personal para labores de consultoria, los precios ofertados para este personal sera
el que se utilice para abonar aquellos trabajos que surjan fuera del desarrollo normal de la obra
(proyectos modificados, problemas singulares de geotecnia o recalculo de estructuras)

Ingeniero superior de proyecto, Ingeniero de Caminos Canales o Puertos o similar, con un
nivel de conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoria de las
actividades a desarrollar, con mas de 10 afios de experiencia acreditada en trabajos del
mismo tipo que los que son objeto del contrato. Su dedicacién sera variable segun
necesidades de la obra.

Ingeniero técnico de proyecto, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o similar, con un nivel
de conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoria de las actividades a
desarrollar, con mas de 10 afios de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que
los que son objeto del contrato. Su dedicacién sera variable segun necesidades de la obra.

Ingeniero superior especialista en estructuras y cimentaciones, con un nivel de
conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoria de las actividades a
desarrollar, con mas de 10 afios de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que
los que son objeto del contrato. Su dedicacién sera variable segun necesidades de la obra.

Titulado superior en Geologia o Geotecnia con un nivel de conocimientos técnicos que
correspondan con la clase y categoria de las actividades a desarrollar, con mas de 10 afos
de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del contrato.
Su dedicacion sera variable segun necesidades de la obra.

Topoégrafo u otro titulo facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos
que se correspondan con la clase y categoria de las actividades a desarrollar, incluidos los
medios auxiliares necesarios, con mas de 10 afios de experiencia acreditada en trabajos
del mismo tipo que los que son objeto del contrato. Su dedicacién sera variable segun
necesidades de la obra.
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- Delineante proyectista, con mas de 5 afios de experiencia acreditada en trabajos del
mismo tipo que los que son objeto del contrato. Su dedicacion sera variable segun

necesidades de la obra.

- Administrativo. Su dedicacién sera variable segun necesidades de la obra

21. PRESUPUESTO ESTIMADO

CAPITULO I.- DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIA TECNICA

CONCEPTO

DEDICACION

ubD

MEDICION

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Técnico para labores de asistencia
y vigilancia en obra

50%

Mes

9

8,525.00 €

38,362.50 €

TOTAL CAPITULO |

38,362.50 €

CAPITULO II.- SEGURIDAD Y SALUD

CONCEPTO

DEDICACION

ubD

MEDICION

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Coordinador de Seguridad y Salud

20%

Mes

9

8,525.00 €

15,345.00 €

TOTAL CAPITULO Il

15,345.00 €

CAPITULO I1l.-ASESORIA AMBIENTAL

CONCEPTO

DEDICACION

ubD

MEDICION

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Licenciado/-a en Biologia,
Ciencias Ambientales u otro titulo
facultativo oficial que ampare un
nivel de conocimientos técnicos
que se correspondan con la clase
y categoria de las actividades a
desarrollar, para el
asesoramiento ambiental a la
Direcciéon de Obra. Se incluyen en
este concepto la realizacién de
todo tipo de informes
especificados en el apartado 4.8,
la realizacion de inspecciones
visuales, la  supervision y
valoraciéon de todos los analisis
realizados para el cumplimiento
de los condicionantes
ambientales de la obra, los gastos
derivados de transporte en obray
fuera de ella, asi como los medios

10%

Mes

8,525.00 €

7,672.50 €
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auxiliares para hacer estos
trabajos.
TOTAL CAPITULO 1l 7,672.50 €
CAPITULO VI.- CONSULTORIA E INGENIERIA
. PRECIO
CONCEPTO DEDICACION | UD | MEDICION UNITARIO TOTAL
. . Segun
Ingeniero superior de proyecto necesidad Hora 10 72.00 € 720.00 €
Ingeniero técnico de proyecto Segl.m Hora 10 55.00 € 550.00 €
necesidad
Ingeniero superior especialista en Segl.m Hora 35 7900 € 2.520.00 €
estructuras necesidad
Tltulado.superlor en Geologia o Segl.m Hora 20 65.00 € 1,300.00 €
Geotecnia necesidad
Topdgrafo o titulo facultativo .
.. Segun
oficial para tareas de control . Hora 70 65.00 € 4,550.00 €
o necesidad
geométrico
Delmea~nte proyectl‘sta ‘con mas Segyn Hora 15 45.00 € 675.00 €
de 10 anos de experiencia necesidad
Admlnlst.ratl\{o con mas de 5 afos Segl.m Hora 15 38.00 € 570.00 €
de experiencia necesidad
TOTAL CAPITULO IV 10,885.00 €
2.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CONCEPTO PRECIO TOTAL
CAPITULO I.- ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA 38.362,50 €
CAPITULO Il.- SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 15.345,00 €
CAPITULO III.- ASESORIA AMBIENTAL 7.672,50 €
CAPITULO IV.- CONSULTORIA E INGENIERIA 10.885,00 €
Total 72.265,00 €
21%IVA 15.175,65 €
TOTAL 87.440,65 €
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ANEXO N22. CONTROLES Y ANALITICAS A REALIZAR POR LA ASESORIA AMBIENTAL

1. CONTROLES PARA LA FASE PREOPERACIONAL

1.1. CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES
Objetivo: asegurar que las obras se realizan con el conocimiento y autorizacion de las
Administraciones competentes.

Parametro de control: Se controlara que se han remitido las correspondientes notificaciones de
comienzo de las obras y se han obtenido los permisos adecuados.

Metodologia y periodicidad del control: antes del inicio de las obras.

Valor umbral: Ausencia de las correspondientes autorizaciones de Gobierno Vasco y permisos
de la Diputacion. No se podran realizar las intervenciones proyectadas hasta contar con las
oportunas autorizaciones.

Medidas aplicables: Se acataran y cumpliran todos los condicionantes que se deriven de los
correspondientes permisos.

1.2. CONTROL DE LOS LIMITES DE OCUPACION DE LA OBRA

Objetivo: comprobar que las obras, asi como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen
ocupacion del suelo se desarrollan en el area minima imprescindible para la ejecucién de las obras
y, en todo caso, dentro de los limites previstos en los planos correspondientes del proyecto.

Parametro de control: Se comprobara el replanteo sobre el terreno del trazado.

Metodologia y periodicidad del control: Se controlara que no se afectan injustificadamente
aquellas zonas situadas fuera de los limites sefalados, bien sea por necesidad de accesos,
acopios, instalaciones, o cualquier otra actividad auxiliar a la constructiva.

Valor umbral: Afeccion a elementos de interés injustificadamente. No podran afectarse zonas y
se restringira al maximo fuera de los limites citados la circulacion de maquinaria y vehiculos de
obra.

Medidas aplicables: En caso de afecciones accidentales fuera de esas zonas, seran aplicadas
las medidas correctoras y de restitucién adecuadas, previo informe de la asesoria ambiental.

2. CONTROLES PARA LA FASE DE OBRAS

2.1. CONTROL DE LA DELIMITACION Y SENALIZACION DE LAS ZONAS A CONSERVAR

Objetivo: evitar la afeccion de elementos de interés y de un area superior a lo estrictamente
necesario.
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Parametro de control: Conservacion de la delimitacion y sefializacion de los elementos y de
zonas de especial interés o vulnerabilidad durante las obras.

Metodologia y periodicidad del control: Control visual del replanteo del limite de ocupacién del
proyecto. Control visual de las labores de tala y desbroce y de su adecuacion a los limites
replanteados. Control del jalonado y sefializacién de areas sensibles. Se controlara que no se
afectan ejemplares arbdreos injustificadamente.

Valor umbral: Ejecucién del desbroce sin el replanteo y marcado previo de los limites del
proyecto. Prolongacion del desbroce mas alla de los limites replanteados. Afeccidn a la vegetacion
fuera de los limites del proyecto.

Medidas aplicables: Restauracion de la vegetacion en las superficies afectadas fuera del ambito
de ocupacion del proyecto, que correra a cargo del Contratista.

2.2. CONTROL DEL PLAN DE OBRAS

Parametro de control: Cumplimiento del plan de obra y de las restricciones temporales por el
plan de gestion del visén europeo.

Metodologia y periodicidad del control: Se comprobara que la obra cuenta con un Plan de
Obra, donde se recogen las distintas fases y los trabajos a realizar, asi como su sincronizacion.
Este plan de obra debera contemplar las restricciones en materia de medio ambiente. Tales como
periodo de restriccion de obras en el area de interés especial (DPH y zona de servidumbre) del
visén europeo, comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de julio, coincidente el periodo critico
para la reproduccion y cria de la citada especie.

Valor umbral: Incumplimiento del plan de obras.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Direccién de obra.

2.3. CONTROL DEL SISTEMA DE BUENAS PRACTICAS DE LA OBRA

Objetivo: asegurar que se adopta un sistema de buenas practicas por parte de los operarios.
Parametro de control: Zonas de actuacion y de acopio de materiales.

Metodologia y periodicidad del control: Se observara que se mantienen limpias las zonas de
actuacion, y que se utilizan los puntos adecuados para acopiar materiales. Se comprobara que no
se aparca maquinaria fuera de las zonas previstas, y que no se transita fuera de las zonas de
obra. Se observara que no se realiza mantenimiento de maquinaria, ni repostaje de combustible
fuera de las zonas habilitadas para ello en la zona de instalaciones auxiliares y parque de
maquinaria. Se garantizara el correcto almacenamiento de los residuos peligrosos. Control de que
los trabajadores han sido informados de las normas y recomendacion para el manejo responsable
de materiales y sustancias potencialmente contaminadoras y del uso adecuado de la maquinaria
para no afectar al suelo, a la vegetacion y a la poblacion.
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Valor umbral: Deteccién de malas practicas relacionadas con cualquiera de los aspectos
sefalados. Deteccién de mal uso y almacenamiento de sustancias peligrosas. Gestion incorrecta
de residuos peligrosos y/o no utilizaciéon de cubetos de seguridad.

Medidas aplicables: Se tomaran las medidas oportunas en cada caso, y se procedera a la
limpieza o restauracion de las zonas que se hayan visto afectadas.

Parametro de control: Control de la instalacion de la zona de instalaciones auxiliares, parque de
maquinaria, sistemas lavarruedas y punto limpio.

Metodologia y periodicidad del control: Se comprobara que las areas de instalacion del
contratista son acondicionadas con objeto de minimizar los impactos ambientales. Se garantizara
la impermeabilidad del sustrato donde se ubican las instalaciones auxiliares de obra. Ademas, se
asegurara la presencia de un cubeto de retencion para el punto limpio. Se garantizara la correcta
instalacion de los sistemas lavarruedas y su utilizacion.

Valor umbral: Instalaciones auxiliares sobre suelo no impermeable. Ausencia de sistemas
lavarruedas o no utilizacion de los mismos.

Medidas aplicables: Se tomaran las medidas oportunas en cada caso a juicio de la Direccion de
Obra.

2.4. CONTROL DE LA GESTION DE LA TIERRA VEGETAL

Objetivo: asegurar que la tierra vegetal se mantiene adecuadamente para su reutilizacion en las
labores de revegetacion.

Parametro de control: Correcto estado y mantenimiento de la tierra vegetal hasta su utilizacion
para la restauracién ambiental.

Metodologia y periodicidad del control: Tras el desbroce, se controlara que la tierra vegetal se
acopia en lugares adecuados, fuera de las areas sensibles y de zonas desde las que pudieran
llegar a verse afectadas las aguas del rio Sarria o Zaldu. Control de que la altura de los acopios
no supera los 2 my se cubre con una lamina de polietileno para evitar su colonizacion por especies
vegetales invasoras. Posteriormente, se realizaran controles mensuales del estado del material,
para detectar posibles compactaciones, o contaminacion por vertidos accidentales o mezcla con
otros materiales.

Valor umbral: Ubicacion de los acopios en areas de riesgo de afeccion a las aguas por
desprendimientos o por arrastres en la escorrentia. Altura de los acopios superior a 2 m. Acopios
sin cubrir.

Medidas aplicables: En caso de generarse acopios con alturas por encima de los 2 m, que no
garanticen la correcta aireacioén de las tierras, soélo se utilizara para la restauracion el material de
los 2 m superiores. Si se detectase que las tierras vegetales se han mezclado o contaminado con
otros materiales, se retiraran todas las tierras afectadas, trasladandolas a vertedero. En caso de
que la ubicacién de los acopios no garantice la proteccion del cauce y de sus aguas, se retiraran
inmediatamente.
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2.5. CONTROL DE LA PROTECCION DE LA VEGETACION

Objetivo: control de la superficie a desbrozar.

Parametro de control: control visual de las labores de desbroce y de su adecuacién a los limites
establecidos en el replanteo. Se marcaran zonas o ejemplares interesantes para su conservacion
o trasplante.

Metodologia y periodicidad del control: se realizard una visita inicial antes de la fase de
desbroce y visita semanal de seguimiento posterior. Se comprobara que los ejemplares arbéreos
que se conserven son convenientemente protegidos para evitar golpes y afecciones al sistema
radicular.

Valor umbral: Superficie desbrozada del proyecto respecto a la real.

Medidas aplicables: En caso de que se eliminen ejemplares no contemplados en el proyecto se
procedera a su restitucion segun determine la Direccion de Obra.

2.6. CONTROL DE LA FAUNA

Objetivo: asegurar que no se afecta a ejemplares faunisticos.
Parametro de control: Presencia de fauna en la zona de construccion.

Metodologia y periodicidad del control: Revision diaria de las zonas de trabajo para detectar la
presencia de fauna atrapada. En funcién de los resultados de la prospeccién previa de fauna, se
estableceran las medidas oportunas.

Valor umbral: Presencia de fauna atrapada.

Medidas aplicables: Las oportunas a juicio de la Direccién de obra.

2.7. CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Objetivo: Evitar que se afecten a elementos del patrimonio cultural no identificados.

Parametro de control: Seguimiento de las obras y aviso a la Diputacién Foral de Bizkaia en caso
de aparicion de restos arqueoldgicos.

Metodologia y periodicidad del control: Control visual durante los movimientos de tierras.
Valor umbral: Algun hallazgo que suponga indicios de presencia de materiales arqueologicos.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. Vallado de proteccion de los elementos con
riesgo de sufrir dafios. Se comprobara que se informa inmediatamente al Departamento de Cultura
de la DFB y que se solicitan los permisos correspondientes incluyendo un programa de actuacion
en el que se contemple el plan del trabajo.
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2.8. CONTROL DE LA CORRECTA RESTAURACION PAISAJISTICA

Objetivo: Asegurar que las labores de remodelado y revegetacion se esta realizando de manera
rapida intensa en las superficies desnudas por efecto de las obras y de acuerdo con lo previsto
en el proyecto.

Parametro de control: ejecucién de la restauracion prevista en el apartado 3 del anexo 11 de la
Memoria del Proyecto constructivo.

Metodologia y periodicidad del control: Control de la correcta ejecucion de la revegetacion, de
que ésta se realiza en el menor tiempo posible, a medida que finalicen los movimientos de tierras
y de que se tratan la totalidad de las superficies afectadas.

Valor umbral: Incumplimiento de lo previsto en el proyecto.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. Retirada y repeticion de los tratamientos en
caso de que no se tenga garantia de su éxito. Nuevas operaciones de restauracion en el caso de
que hayan sido fallidas las propuestas del apartado 3 del anexo 11 de la Memoria del proyecto
constructivo.

2.9. CONTROL DE LA CALIDAD ACUSTICA

Objetivo: determinar las afecciones de las obras por ruido.

Parametro de control: nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq), nivel maximo de presion
sonora ponderado A (LpAFmax), nivel minimo de presién sonora ponderado A (LpAFmin) y niveles
estadisticos y percentiles (LPAF10, LpAF50 y LpAF90).

Metodologia y periodicidad del control: se realizaran controles de calidad acustica con
periodicidad mensual en los puntos de seguimiento sefialados en el plano, cuando las obras se
desarrollen en la zona de influencia de los citados puntos.

Valor umbral: Se aplicaran los umbrales y condicionantes previstos en el Decreto 213/2012, de
16 de octubre, de contaminacion acustica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco. En concreto
los indicadores y umbrales fijados para zonas urbanas existentes recogidos en la Tabla A.

Medidas aplicables: Se estudiara la adopcién de medidas de reduccién de la incidencia del ruido
en las zonas mas sensibles. Para ello se valorara la conveniencia de adoptar medidas de
mitigacion en la fuente (posibles barreras antiruido, empleo de maquinaria con menores
emisiones, etc.) o medidas de aislamiento de las zonas sensibles. Como ultimo recurso el Decreto
213/2012 prevé la posibilidad de suspender provisionalmente los objetivos de calidad acustica en
una zona afectada por obras de interés publico, como las presentes. Articulo 4 Competencias de
los 6rganos comunes del Pais Vasco Epigrafe e). En caso de que resulte inevitable la realizacién
de tareas nocturnas susceptibles de generar ruido, se debera informar con al menos 1 semana de
antelacion a la poblacion afectada y a los servicios municipales, indicando las previsiones.
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2.10. SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Objetivo: Asegurar una buena calidad del aire en el entorno de la obra.

Parametro de control: Presencia de polvo en el aire. Realizacion de las Inspecciones Técnicas
de Vehiculos a la maquinaria con la frecuencia estipulada legalmente.

Metodologia y periodicidad del control: Controles visuales, al menos semanales, de la
presencia de polvo en la atmésfera. Comprobacion de estado de la ITV al comienzo de utilizar
cualquier maquinaria.

Valor umbral: Presencia de nubes de polvo detectables a simple vista. Incumplimiento de la ITV.

Medidas aplicables: Riego de las superficies de rodadura de la maquinaria y vehiculos de obra.
En caso de que esta medida no resulte suficiente, se procedera a la retirada del lecho de polvo
que se acumule en los ribazos de los caminos de obra mediante motoniveladora. En caso de
incumplimiento de ITV, no permitir la utilizacion de la maquinaria en cuestion.

2.11. CONTROL DE LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

Objetivo: asegurar que no se producen cortes de suministro de servicios, mas alla de los
estrictamente necesarios para su reposicién. De que los viales permanecen en un adecuado
estado y no se producen obstrucciones innecesarias.

Parametro de control: Campana informativa referente a los correspondientes cortes y/o desvios
temporales, y duracion de los mismos que puedan afectar a servicios y viales

Metodologia y periodicidad del control: Control visual y en coordinacion con los responsables
del suministro de los servicios. Comunicacion permanente con los servicios municipales.

Se asegurara la realizacién de una campafa informativa con suficiente antelacion sefialando
convenientemente cualquier modificacion y ruta alternativa.

Valor umbral: Ausencia de campafia informativa previo al inicio de las obras

Medidas aplicables: En caso de que se produzcan cortes de suministro de servicios, se
procedera a analizar los tajos en marcha susceptibles de generar cortes accidentales y se
procedera a comunicar a la poblacién afectada las alternativas de suministro que se dispondran a
disposicién de los usuarios y las previsiones de duracion del corte hasta la reposicion del servicio.
En caso de incidentes que puedan producir cortes o ralentizacion del trafico en la zona urbana se
procedera a subsanar la situacion. Ademas, se analizaran las causas y las posibles alternativas.
Si no hubiera alternativas de acceso y se previera una afeccion continuada debido a la actividad
de la obra, se procedera a informar a la poblacion afectada y a los servicios municipales. Ademas,
se revisara la sefalizacién y se adecuara a las situaciones observadas.

2.12. CONTROL DEL ESTADO DE LAS VIiAS PUBLICAS

Objetivo: asegurar la limpieza de las vias publicas en el entorno de las obras.
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Parametro de control: Estado de las vias publicas en el entorno de las obras, en caso de salida
de camiones fuera de los caminos de acceso a obras.

Metodologia y periodicidad del control: Se realizaran controles visuales de la presencia en las
vias publicas de polvo, barro o restos de materiales, arrastrados por el transito de camiones y
demas vehiculos de obra.

Valor umbral: Deteccion a simple vista de polvo, barro o restos de materiales que limiten la
seguridad vial.

Medidas aplicables: En el momento en que se detecten afecciones de este tipo, se limpiara
inmediatamente la calzada mediante un rodillo de limpieza de carreteras o manguera.

2.13. CONTROL DE LA GESTION DE RESIDUOS

Objetivo: asegurar la correcta gestion de los residuos.

Parametro de control: Gestion de residuos de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular y normativas especificas.
Los Residuos de construccion y demolicion deben gestionarse conforme con lo previsto en el RC
105/2008 y Decreto 112/2013.

Metodologia y periodicidad del control: Se controlara la gestion correcta de los residuos
generados. Se verificara el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Estudio de Gestion
de Residuos. Se comprobara que los residuos con destino a vertedero se gestionan conforme al
RD 646/2020 y el Decreto 49/2009. Se comprobara que los rellenos a los que se destinan los
materiales sobrantes cumplen las condiciones sefaladas en el Decreto 49/2009.

Valor umbral: Deteccion de residuos peligrosos, como el amianto.

Medidas aplicables: En caso de detectarse la presencia de residuos y/o elementos que
contengan amianto, se estara a los dispuesto en el RD 108/1991 y lo establecido en el RD
396/2006.

2.14. CONTROL DE LA GESTION DE LAS TIERRAS SOBRANTES

Objetivo: gestionar adecuadamente los sobrantes de tierras y rocas no contaminadas generadas
durante las obras, conforme a los principios de jerarquia y proximidad en la gestion de residuos.

Parametro de control: destino de las tierras sobrantes.

Metodologia y periodicidad del control: Se comprobara que el material natural sobrante no
contaminado tiene como destino prioritario su valorizacién en obras de construccion cercanas que
precisen de, la rehabilitacién del terreno afectados por actividades extractivas o la restauraciéon de
espacios degradados, evitando asi su eliminacion en instalaciones de relleno. En caso de no ser
posible, se comprobara que se destinan a rellenos de obras debidamente autorizados ubicados
en las cercanias del ambito de la obra.

Valor umbral: Traslado de los excedentes a lugares no autorizados.
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Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Direccion de Obra.

2.15. CONTROL DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Objetivo: evitar |la dispersion de contaminantes por una mala gestion de los residuos peligrosos.

Parametro de control: Control de la correcta gestion de los residuos peligrosos, y del
cumplimiento de la legislacién vigente.

Metodologia y periodicidad del control: Control mensual del estado del punto de recogida de
residuos peligrosos o Punto Limpio. Control de los registros de recogida y gestion de los diferentes
residuos. Se guardara copia de todos los registros de retirada y gestién. Control del
acondicionamiento de una zona especifica para almacenamiento provisional de residuos
peligrosso.

Valor umbral: Incumplimiento de la legislacién. Situaciones de riesgo frente a vertidos.
Acumulacién de los residuos peligrosos en obra por un plazo superior a 6 meses. Cualquier otro
tipo de situacién que suponga un riesgo de contaminacion de los suelos o las aguas.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso.

2.16. CAMPANA DE LIMPIEZA AL FINALIZAR LA OBRA

Objetivo: asegurar la limpieza de la zona de obras y su entorno al finalizar los trabajos.

Parametro de control: Estado de las nuevas superficies, cauce, zonas de acopios y accesos
totalmente limpia de restos de la obra.

Metodologia y periodicidad del control: Antes de la recepcion de la obra, se debe inspeccionar
toda la zona de obras y su entorno. Se controlara la existencia de basuras o residuos, restos de
material constructivo, restos de los desbroces, acopios de tierras, o cualquier otro resto de la fase
de obras.

Valor umbral: Presencia de cualquier tipo de residuo o restos de material de obra dentro del
entorno del proyecto.

Medidas aplicables: Se procedera a la limpieza y retirada de todos los materiales, desperdicios
o residuos de la obra, que seran gestionados de la manera oportuna en funcién de su tipologia.
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