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DIRECCIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE VARIAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE BILBAO KIROLAK. 

 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO Y ALCANCE 
 

1.1. Objeto del Pliego 
 
El objeto del contrato consiste en la Dirección facultativa, gestión y coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de varias obras de construcción de Bilbao Kirolak repartidas en los siguientes 
lotes: 

DF y CC Importe sin iva Plazo 

LOTE 1: PISTAS DE PÁDEL 
CUBIERTAS EN EL 
POLIDEPORTIVO DE ZORROZA 

30.000,00 6 meses 

LOTE 2: MEJORA EN LAS 
INSTALACIONES DEL CAMPO DE 
FUTBOL DE IPARRALDE 

25.000,00 6 meses 

 
A estos plazos habrá que sumar labores previas y de liquidación. 
 
Se adjunta como ANEXO II al presente Pliego el proyecto de ejecución para facilitar la compresión y 
alcance de la obra. 
 
El objeto contractual comprende: 

1º.- La dirección de la obra de conformidad con las soluciones técnicas descritas en el proyecto 
aprobado. 

2º.- Gestión de la obra 
3º La coordinación de seguridad y salud en la obra 

 
Se entiende que el servicio contratado conlleva todas las responsabilidades legales que la normativa 
vigente asigna a los Técnicos competentes del Adjudicatario durante la prestación del mismo. 
 

1.2. Alcance de los servicios ofertados 
 

1.2.1. Dirección Facultativa  
 
El alcance de las funciones de Dirección Facultativa a realizar por la empresa adjudicataria, será todas 
aquellas, reguladas por la normativa aplicable al objeto del contrato. En particular, y de acuerdo a lo 
detallado en el ANEXO I de este Pliego, estarían incluidas: 
 

A.- Estudios, análisis, informes y prestaciones. 
B.- Control y vigilancia de las obras, montaje de elementos prefabricados, instalaciones y 

equipos. 
C.- Seguimiento de Gestión de Residuos de Construcción incluso cualquier informe o actuación 

derivada de la catalogación medioambiental de la parcela. 
D.- Gestión de Documentación. Seguimiento del Programa De Control De Calidad 
E.- Supervisión de la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 
F.- Topografía. 
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G.- Proyecto Final de Obra y Certificado final de Obra.  
H.- Recopilación de documentación final de obra y entrega a la PROPIEDAD de acuerdo a 

normativa. 
I.- Coordinación de la seguridad y salud en obra 

 
Además la dirección facultativa tendrá las siguientes obligaciones: 
 
- Control de plazos. El adjudicatario implantará un sistema de control de plazos eficaz para contratar 
la evolución de los trabajos realmente ejecutados con la planificación prevista. 
Como mínimo, realizará las siguientes actividades: revisión y validación, en su caso, del programa de 
trabajos propuesto por el contratista; emisión de informes sobre cumplimiento de la programación 
prevista; seguimiento de los medios a disposición de las obras y comparación con los previstos para 
cumplir con la planificación establecida; elaboración de propuestas de actuación en caso de 
desviaciones respecto de los plazos previstos. 
 
- Control de presupuesto. El adjudicatario deberá llevar a cabo las labores necesarias para el 
seguimiento y el control de la ejecución del presupuesto de la obra.  
 
- Coordinación de los distintos agentes intervinientes en el proceso de construcción, desde el momento 
de adjudicación del contrato que rige el presente pliego, hasta la finalización del mismo. 
Por agentes intervinientes en el proceso se entiende tanto a las empresas o profesionales contratados 
por BILBAO KIROLAK en la fase final de puesta en marcha del centro, como a los demás titulares de los 
diferentes usos del equipamiento y a las diferentes Administraciones y Organismos Públicos de los que 
se deben recabar autorizaciones, permisos, informes, licencias, etc., y a las compañías suministradoras 
de energía o servicios. 
Ante todos ellos, el adjudicatario asistirá a la Propiedad, actuando como coordinador y velando por los 
intereses de la ésta.  
 

1.2.2. Gastos incluidos en el servicio 
 

- Gastos de locomoción y desplazamientos: 
 
Se entiende que la oferta presentada incluye cualquier tipo de gasto de desplazamiento o dieta de 
estancia por parte del equipo del adjudicatario, tanto como sea preciso para el buen cumplimiento de 
las tareas y trabajos objeto del contrato. 
 
 
- Gastos de instalación y funcionamiento: 
Serán de cuenta del ADJUDICATARIO los gastos siguientes: 
 - De funcionamiento general. 
 - De mecanografía, cálculo, delineación. 
 - Material de oficina. 
 - Material para fotografía, archivo de documentación, etc. 
 - Y demás gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en este 
Pliego. 
 
- Gastos de visado en el Colegio Oficial:  
  
Todos los documentos de los proyectos fin de obra serán visados por el Colegio competente y los 
gastos derivados están, así mismo, incluidos en el contrato. 
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2. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
 

Con carácter general, el Adjudicatario será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la Obra, supervisando su ejecución dentro del ámbito de sus 
competencias y cumpliendo todas las obligaciones, que atribuye a los Arquitectos, la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE), el CTE, las normas profesionales propias y demás legislación, 
aplicable. 
 
En el certificado final de obra, la DIRECCION FACULTATIVA certificará haber dirigido la Ejecución 
Material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la 
buena construcción, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones 
de uso y mantenimiento 
 
 

3. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para asegurar la perfecta coordinación de los trabajos, el contratista deberá mantener abierta una 
oficina en Bilbao o Área Metropolitana, donde dispondrán en todo momento de la documentación 
existente y que será el puesto de trabajo habitual de los Técnicos destinados al contrato. 
 
Con respecto al equipo profesional el contratista deberá disponer un equipo mínimo compuesto por: 
 
UNA PERSONA DIRECTORA DE OBRA: con experiencia mínima de 5 años en obras similares: 

• Para cada lote: con la titulación exigida en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 

de la edificación (LOE) 

 
UNA PERSONA, DIRECTORA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, con una experiencia mínima de 5 años 
en obras similares, que se hará cargo de la Dirección de la Ejecución Material de la Obra. 
 
La persona directora de obra y de ejecución de obra NO PUEDEN SER LA MISMA PERSONA. 
 
UNA PERSONA CON TITULACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, con 
una experiencia mínima de 5 años en obras de edificación, que se hará cargo de la Coordinación de 
Seguridad y Salud de la Obra. 
 
Se considera obligación contractual esencial la adscripción del equipo de trabajo con los perfiles 
establecidos de forma que su incumplimiento por el adjudicatario será causa de resolución del 
contrato. 
Además, se considera obligación contractual esencial los siguientes mínimos de dedicación de 
personal a la obra que se comprobarán de modo que su incumplimiento dará lugar a la aplicación de 
las penalidades correspondientes: 
 

• El director de obra hará al menos UNA visita semanal a la obra  

• El director de ejecución hará al menos DOS visitas semanales a la obra 
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• El coordinador de seguridad y salud de la obra hará al menos UNA visita semanal a la obra 
 
NOTA: Para comprobación es obligatorio para los tres comunicar su presencia en control del 
polideportivo al entrar y al salir y en el caso de Iparralde comunicar las visitas por email. 
 

4. ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
Sólo a los efectos del pago del precio del contrato, se estima que los honorarios totales se distribuyen 
porcentualmente para cada fase de la prestación, de la forma siguiente: 
 

HITO CONDICIÓN PAGOS 

FASE DE DIRECCIÓN 
FACULTATIVA,  

Podrá percibirse mediante facturas 
mensuales dividiendo el precio del 
contrato entre los meses de duración de 
la obra. 

90 % del precio total del 
contrato 

RECEPCIÓN DE OBRA A la recepción del proyecto de fin de 
obra visado y Certificado final de obra  

10 % del precio total del 
contrato 

 
 
5. SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES 
 
Corresponde a BILBAO KIROLAK la labor de supervisión del contrato en sus diversas fases. 

 
Para la adecuada realización de las prestaciones BILBAO KIROLAK viene obligada a suministrar al 
adjudicatario los datos básicos ya sean técnicos, administrativos o especiales. 

 
En el ejercicio de esta función supervisora y a fin de garantizar la adecuación final de la obra al proyecto 
aprobado el personal técnico designado por BILBAO KIROLAK se reunirá periódicamente, según se 
estime necesario con el ADJUDICATARIO, con el fin de comprobar el adecuado desarrollo del proyecto 
y resolver las cuestiones que se puedan plantear. 

 
Si BILBAO KIROLAK observase la inadecuación de cualquiera de las personas que integran el equipo 
técnico de la Adjudicataria, porque quede patente su falta de competencia, exigirá su sustitución por 
la persona idónea, previa comunicación por escrito. 

 
Cualquier sustitución de personal o alteración de funciones o de número que se produzca a iniciativa 
de la Adjudicataria, deberá ser previamente autorizada por BILBAO KIROLAK 
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ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES A DESARROLLAR POR LA ADJUDICATARIA 
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DIRECCIÓN FACULTATIVA, GESTIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
OBRA 

 
 
El alcance de las funciones de Dirección Facultativa y Gestión de Obras a realizar por la empresa 
adjudicataria, serán todas aquellas atribuibles a su Figura por la L.O.E, la Ley de Contratación del Sector 
Público y demás normativas de obligado cumplimiento que le competan. En particular, y de acuerdo a 
lo detallado en el presente Anexo, estarían incluidas las siguientes (a nivel no exhaustivo): 
 
 
A) ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORMES Y PRESTACIONES 
 
 
Las funciones específicas que se podrían desarrollar en esta área son las siguientes: 
 

• Planificación y metodología general previa sobre la forma de llevar a cabo los trabajos de 
Asistencia Técnica a presentar inicialmente a la Dirección de Obra de BILBAO KIROLAK. 

• A partir del Proyecto de Ejecución o, en su defecto, el documento técnico de partida 
disponible, asistencia en la preparación de la documentación para su salida a licitación y 
asistencia en el seguimiento del proceso. Estas labores pueden incluir, en función del tipo de 
licitación, la preparación de los lotes que Bilbao Kirolak pudiera considerar necesario, así como 
el seguimiento del proceso mediante el contacto con los ofertantes, reuniones con los mismos 
en caso de resultar necesario, realización de comparativos e informes técnicos de análisis de 
las ofertas para el posible asesoramiento de la propiedad en caso de resultar necesario para 
tomas de decisión. 

• Coordinación y seguimiento de todas las áreas de trabajo y del correspondiente equipo 
humano. 

• Estudio detallado y revisión de los Proyectos de las obras y de las modificaciones subsiguientes 
si las hubiere, así como de cuantos datos y antecedentes se dispongan y de la oferta del 
Contratista adjudicatario. 

• Revisión del Plan de trabajos a presentar por el Contratista, después de la adjudicación. 

• Realización conjunta de acuerdo con el Contratista del programa de puntos de inspección. 

• Control y seguimiento de los trabajos de inspección de equipos. 

• Revisión de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar. 

• Revisión de la relación de subcontratistas y talleres, previa a la aprobación por la Dirección de 
Obra. 

• Control y seguimiento del Plan de Trabajos definitivamente aprobado. 

• Supervisión y control de que el Contratista cumple las cláusulas del Contrato. 

• Supervisión y control de que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos, Proyecto original y 
las modificaciones debidamente autorizadas. 

• Redacción y preparación del Acta de Replanteo. 

• Definir las cláusulas y los aspectos técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Dirección de 
Obra. 
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• Definir los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a la interpretación de planos, 
cláusulas de los materiales y de ejecución de obra, sin que se modifiquen las cláusulas del 
Contrato. 

• Nombramiento de un Coordinador de Seguridad y Salud en la Obra y acometer las funciones 
de dicha figura. 

• Revisión, control y seguimiento de Control de Calidad 

• Supervisión y control de suministradores. 

• Supervisión y control de operaciones. 

• Recepción en fábrica de elementos prefabricados. 

• Recepción en obra de elementos prefabricados e industriales (equipos mecánicos, eléctricos, 
etc.). 

• Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre sus soluciones. 

• Seguimiento económico de la obra y elaboración de los informes correspondientes. 

• Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que impidan 
el normal cumplimiento del Contrato o aconsejan su modificación. 

• Definir los normales cambios de obra, actualizando o elaborando los nuevos planos de obra y 
sus presupuestos. 

• Preparación de la documentación necesaria para contactos, peticiones de permiso de paso y 
autorizaciones necesarias de los Organismos Oficiales y de los particulares afectados por la 
ejecución de las obras y resolución de los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres relacionados con las mismas. 

• Propuesta de imposición de penalizaciones. 

• Elaboración de memoria y anejos para el Proyecto de Liquidación de Obra. 

• Actualización de planos tipo y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, corrigiéndolos 
para su utilización en futuros proyectos y obras. 

• Escritos sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro. 

• En caso de urgencia o gravedad colaborar con la Dirección de Obra del Departamento de 
Interior en dirigir determinadas operaciones o trabajos en curso, recabando del Contratista los 
medios necesarios para ello. 

• Control del Plan de Control de Residuos. 

• Redacción y preparación de la Recepción Provisional de las Obras. 

• Estado de Garantías. 

• Levantamiento de Actas de todas las reuniones. 

• Fotos, videos, documentación, etc. a realizar durante la obra. 
 
 
B) CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS, MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 
 
Control Cuantitativo: 
 
La DIRECCION FACULTATIVA llevará a cabo todas las operaciones necesarias en el control de la obra 
ejecutada mensualmente y su correspondiente valoración, siguiente las siguientes fases: 
 

• Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas. 

• Mediciones mensuales de obra ejecutada según precios del proyecto o posibles reformas 
autorizadas. 
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• Valoraciones de obra ejecutada según precios del proyecto o posibles reformas autorizadas. 

• Redacción del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el 
conforme del Contratista. 

• Control de certificaciones y presupuesto. 

• Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra realizada y de obra 
programada. 

• Valoración de imprevistos. 

• Propuestas de precios contradictorios para su discusión con el Contratista. 

• Confección de las revisiones de precios correspondientes, en su caso. 

• Elaboración de una Memoria Económica final de obra. 

• Medición y valoración al origen y liquidación final de cada obra y total. 

• Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas partes de las obras 
y en conjunto. 

 
Control Cualitativo: 
 
En este sub-área se consideran dos apartados fundamentales: 
 
a) Control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendrá en cuenta lo especificado 

en las Normas Técnicas aplicables en cada caso y/o Pliego de Cláusulas del Proyecto. 
 
b) Vigilancia de la ejecución. 
 
Durante la ejecución de las obras, la DIRECCION FACULTATIVA extenderá la vigilancia a todo el proceso 
de realización de las mismas. 
 
En todo momento el personal de la DIRECCION FACULTATIVA exigirá el cumplimiento de lo 
preceptuado en los Pliegos respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no 
estuviese definida en los citados Pliegos propondría a la Dirección de Obra la inclusión de la/s 
cláusula/s adicional/es correspondiente/s. 
 
Mensualmente la DIRECCION FACULTATIVA redactará partes o informes sobre la marcha y calidad de 
los trabajos, así como su adecuación al Plan de trabajos aprobado y al nivel de calidad establecido. 
 
En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, la DIRECCION FACULTATIVA indicará 
en el informe correspondiente la motivación y responsabilidad del Contratista. 
 
Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de las obras, u otra contingencia 
importante. 
 
Especialmente la vigilancia de ejecución hará hincapié en la: 
 - Supervisión y control de la puesta en obra y calidad del montaje. 
 - Supervisión y control del montaje de elementos mecánicos, equipos, instalaciones 

eléctricas, automatismos, etc. y ejecución de pruebas en general, así como la puesta en 
marcha de cada una de las instalaciones. 
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C) GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
A nivel general, La Dirección Facultativa deberá: 
 

• ELABORAR toda la documentación que le es exigible a la DIRECCION FACULTATIVA por la Ley 
de Contratos del Sector Público, LOE, CTE y demás disposiciones reglamentarias, así como por 
el propio pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de los expedientes de obra licitados 
por BILBAO KIROLAK, antes, durante y al final de la obra. 
 

• RECOPILAR toda la documentación del Contratista que le es a éste exigible por la Ley de 
Contratos del Sector Público, LOE, CTE y demás disposiciones reglamentarias, así como por el 
propio pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de los expedientes de obra licitados 
por BILBAO KIROLAK, antes, durante y al final de la obra. 
 

Entre esta Documentación general, cabe destacar: 
 

• Suministro de instrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc.). 
 

• Recepción de comunicaciones del Contratista. 
 

• Libro de órdenes con anotación de las emitidas durante el día y copia de cada una de ellas. 
 

• Libro de incidencias. 
 

• Libro de incidencias de Seguridad y Salud. 
 

• Planning de ejecución con desglose de diagramas parciales y correcciones indicando 
desviaciones (causas) y su grado de incidencias, proponiendo a la vez, las medidas correctoras 
necesarias. 

 

• Libro de control de calidad con indicación de muestreos, ensayos, pruebas y verificaciones de 
obra, análisis de resultados, etc. 

 

• Emisión de informes resúmenes mensuales sobre la situación, marcha y calidad de la obra, 
permitiendo disponer de un conocimiento permanentemente actualizado sobre el desarrollo 
de los trabajos. 

 

• Elaboración de un registro de incidencias, manejo de archivo general y correspondencia de obra. 
 

• Documentos de control económico con desglose de mediciones, relaciones valoradas y 
certificaciones aprobadas, revisiones de precios, etc. 
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D) SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
 - Elaboración del programa de control y verificación de la puesta en funcionamiento, 

determinando las pruebas y su número para cerciorarse de la bondad de las instalaciones. 
 
 - Supervisión de la ejecución del citado programa. 
 
 - Supervisión de los proyectos específicos de instalaciones proporcionados por la contrata de las 

obras verificando que su contenido refleja el estado de edificio tal como ha sido construido. 
 
 - Verificación de la obtención e idoneidad de las autorizaciones, permisos, boletines de 

instalación, libros de mantenimiento y demás documentos necesarios. 
 
 - Redacción de los documentos necesarios para reflejar los resultados de las pruebas, previa 

conformidad de las mismas. 
 
 
 
E) PROYECTO FINAL DE OBRA 
 
Conjuntamente a la recepción provisional se presentarán los siguientes documentos: 
 
 - Redacción del proyecto final de obra en el que se refleja el estado tal y como ha sido construido 

en sus características dimensionales y de calidad, incluyendo la refundición de los proyectos 
específicos de instalaciones, facilitado tanto en documentación escrita y gráfica, como de forma 
digitalizada. 

 
 - Elaboración del manual de mantenimiento del centro y de las instalaciones. 
 
 - Elaboración del Libro de Control de Calidad. 
 
 - Elaboración del Registro de Gestión de Residuos 
 
 - Redacción del proyecto de actividad de acuerdo al decreto 171/1985 del 11 de Junio. 
 
 
 
F) ASISTENCIA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA 
 

- Seguimiento de la obra hasta la finalización de los remates si los hubiera. 
 

- Solucionar las reclamaciones de la instalación es decir de BILBAO KIROLAK de todos aquellos 
aspectos susceptibles de estar amparados por la garantía sobre los trabajos ejecutados por el 
contratista. 

 
- Realización de informe previa inspección de la obra para la devolución del aval sobre la 

garantía o del importe retenido, si diera lugar. En caso contrario dar los pasos necesarios hasta 
la completa subsanación y emisión del informe. 
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G) TOPOGRAFÍA 
 
 
El personal de la DIRECCION FACULTATIVA tendrá los suficientes conocimientos teóricos y experiencia 
en el manejo de aparatos, principalmente nivel y taquimétrico, como para desarrollar trabajos de 
topografía, como los siguientes: 
 
 a) Nivelaciones. 
 
 b) Levantamiento de planos taquimétricos. 
 
 c) Comprobación de las coordenadas de base de las obras proyectadas. 
 
 d) Comprobación de las bases de replanteo. 
 
 e) Supervisión de todos los trabajos topográficos y replanteos desarrollados por el Contratista. 
 
 f) Control geométrico permanente de la obra. 
 
 g) Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales y los planos para la 

liquidación final. 
 
 h) Cualquier otro trabajo similar topográfico que se le ordene realizar. 
 
 
H) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
 
Los trabajos comprenderán todas las labores propias de la Coordinación en materia de Seguridad y 
Salud para las obras citadas, realizando las funciones y tareas señaladas en el presente Pliego y en la 
reglamentación vigente, de acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y con el 
Real Decreto 1627/1997 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 
 
Las funciones de Coordinación en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de las obras, 
están definidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Las obligaciones de la 
Coordinación se establecen en el artículo 9 de manera explícita, y deberá cumplir bajo su exclusiva 
responsabilidad, con lo establecido en el Real Decreto 1627 /1997, desarrollando, entre otras, las 
siguientes: 
 

• Elaborar el informe sobre el Plan de Seguridad y Salud de la obra, presentado por la empresa 
contratista de la obra, el cual será elevado por el Servicio al que está adscrita la obra, para su 
aprobación por la Administración, de conformidad con el artículo 7.2 del Real Decreto 
mencionado. En dicho informe podrá incluir las observaciones y propuestas que considere 
oportunas, destacando expresamente, si es el caso, aquellas que estime imprescindible recoger 
en el Plan presentado por la empresa adjudicataria de la obra, para poder proceder a su 
aprobación, en cuyo caso se dará el plazo oportuno para poder corregir el Plan, volviendo éste a 
presentarse y a tramitarse conforme a lo anterior. 
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• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
o Al tomar decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
 

• Velar, en nombre del Promotor, por el cumplimiento de la entrega de la preceptiva “comunicación 
de apertura “por parte del Contratista o contratistas de las obras que se ejecuten. 
 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las tareas o actividades a que 
se refiere el artículo 10 del Real Decreto. 
 

• Informar el Plan de Seguridad y Salud de la obra y sus modificaciones, al objeto de su aprobación 
reglamentaria. 
 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales, prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y las especificadas en el Real Decreto 171 /2004 que lo desarrolla. 
 

• Realizar las labores derivadas de la aplicación del artículo 16.2.a del Real Decreto 171 /2004. 
 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

• Informar, en su caso, de las modificaciones a introducir durante la ejecución de la obra en el Plan 
de Seguridad y Salud, las cuales serán elevadas para su aprobación al Órgano de Contratación. 
 

• Comprobación de los niveles de formación, información recibida por los distintos trabajadores 
que intervienen, respecto de los riesgos durante la ejecución de los trabajos, las medidas 
preventivas aplicables, los procedimientos que deben emplear y los equipos de protección que 
deben portar. 
 

• Comprobación de la aplicación de medidas preventivas específicas, tales como señalización, 
balizamiento, organización de los tajos, protecciones colectivas e individuales, etc. 
 

• Coordinar el mantenimiento de la obra y el ámbito de transición con el entorno en perfectas 
condiciones de seguridad para los vehículos rodados y transeúntes tanto intervinientes como no 
participantes en la obra y afectados por ésta. 
 

• Solicitud de redacción por la empresa contratista de la obra de distintos PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJO, como desarrollo de los existentes o por no estar definidos, en los que se contemple, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
 

• Maquinaria y medios auxiliares que deben emplearse. 
o Orden de ejecución de las distintas fases. 
o Protecciones colectivas aplicables. 
o Equipos de Protección Individual necesarios. 
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• Redactar informe en respuesta a todas las reclamaciones realizadas por terceros como 
consecuencia de incidentes ocurridos por motivo del estado de las obras. 

 
Además de ellas, el Real Decreto mencionado, viene a establecer otras obligaciones y funciones de la 
Coordinación, entre las que destacan las relativas a la supervisión y control de aplicación del Plan de 
Seguridad y Salud que el contratista de las obras ha de proponer antes del comienzo de la misma y 
sus sucesivas actualizaciones, así como la de realizar anotaciones en el libro de incidencias cuando 
proceda, tal y como se regula en los artículos 13 y 14 del Real Decreto. 
 
Con independencia de las funciones reglamentarias de Coordinación y Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras, se incluyen una serie de tareas complementarias a realizar, que son las 
siguientes: 
 

• Elaboración de informes relativos al Plan de Seguridad y Salud y sus modificaciones elaborado por 
la empresa contratista de la obra y la tramitación correspondiente para su aprobación 
reglamentaria. 
 

• La visita regular a las obras, adoptando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del 
Plan de Seguridad y Salud, o en su caso, detectar y corregir sus incumplimientos. 
 

• Levantamiento de actas de todas las visitas de obra, tomando notas de todas las incidencias 
detectadas y las decisiones adoptadas, que se enviarán a la Dirección de la Obra y que se 
conservarán hasta la finalización de las obras. 
 

• La Coordinación en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra, deberá 
confeccionar, mensualmente, un informe detallado de cada una de las visitas que haya realizado 
a las obras. Dicho informe recogerá, igualmente, el grado de cumplimiento por parte de la 
empresa contratista de la obra, del Plan de Seguridad y Salud, así como sus modificaciones, si las 
hubiera, a dicho Plan por cambios realizados en algunas unidades de obra; igualmente se indicarán 
las irregularidades encontradas de las medidas de protección utilizadas, complementando con 
una documentación fotográfica digitalizada.  
 

• La persona Coordinadora deberá mantener reuniones de seguimiento, en donde participarán, 
además, la Dirección de Obra y la empresa contratista de la obra. 
 

• La persona Coordinadora confeccionará un impreso de “Parte-tipo de detección de riesgos por la 
persona Coordinadora de Seguridad y Salud”, en el que se indique la obra, fecha, zona y tajo de la 
obra, número de parte, riesgos observados y medidas de seguridad a implantar. Este parte se 
rellenará y será emitido por la persona Coordinadora de Seguridad y Salud cada vez que aprecie 
la necesidad de adoptarse medidas de seguridad ante situaciones de riesgo que observe en la 
obra. La firmará la persona Coordinadora, y enviará copia a la Dirección Facultativa, al Contratista 
principal y a los subcontratistas y/o trabajadores autónomos afectados. 
 

• Asimismo, elaborará un impreso de eliminación o disminución de riesgos, en el que se haga 
constar la adopción de las medidas de seguridad a implantar citadas en el Parte de detección de 
riesgos, haciendo referencia al parte que se trate, así como el grado de disminución (o eliminación, 
en su caso) de los riesgos previamente detectados. Se enviará copia a los mismos destinatarios. 
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• Deberá comprobar que se llevan a cabo, por parte de los Contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos, correctamente todas las disposiciones que, relacionadas con la 
Seguridad y Salud, les son de obligado cumplimiento, tanto en lo que se refiere al personal 
(revisiones médicas, alta en la Seguridad Social, suministro de equipos de protección y 
homologación de estos, información sobre riesgos, etc.) como en lo que tenga que ver con la 
maquinaria y medios auxiliares (homologación, revisiones periódicas, elementos de seguridad, 
etc.) dispuestos en obra. Las deficiencias observadas en lo que a esto se refiere, serán 
comunicadas, sin perjuicio de otras decisiones que se requieran en función del nivel de gravedad 
que supongan dichas deficiencias, por medio del “Parte de detección de riesgos”, en cuyo 
apartado de “Riesgos observados” se describirá la deficiencia observada, y en “medidas de 
seguridad a implantar”, se indicarán las medidas a tomar para subsanar tal deficiencia. 
 

• La persona Coordinadora de Seguridad y Salud, además, deberá emitir todos los informes que le 
sean requeridos por el responsable del Contrato relativos a la Seguridad y Salud de las obras. 
 

• Asistencia y apoyo especializado en la investigación de accidentes que corresponda, en su caso, y 
en visitas y actuaciones de la Inspección de Trabajo en las obras objeto del acuerdo marco. 
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ANEXO II 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE EJECUCION 
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El proyecto técnico está en el perfil de contratante en el siguiente expediente de 
licitación: 
 
• Lote 1: Expediente 17/2026 
 
• Lote 2: Expediente 19/2026 
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