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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA
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EXPEDIENTE: B-078/22

I.  OBIJETO DEL CONTRATO

El contrato de servicios consistira en la redaccion del Proyecto Bésico, Proyecto de Ejecucion y,
como objeto condicionado a la efectiva contratacion de las obras, la Direccidon Facultativa de
las obras a ejecutar en ACTUACIONES SOBRE EVACUACION, ACCESIBILIDAD, ESTANQUEIDAD Y
SEGURIDAD EN VARIOS EDIFICIOS DEL CIFP IURRETA LHII de lurreta (Bizkaia).

El proyecto se redactarda segun las especificaciones de este pliego, los criterios y
recomendaciones para la redaccion de proyectos de centros escolares que se adjuntan a este
pliego y teniendo en cuenta, ademas, el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), la Ley de
Ordenacién de la Edificacién, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, la normativa
municipal vigente y demds normativa en vigor de obligado cumplimiento.

Il. ALCANCE DE LA INTERVENCION

i. Descripcidon de la situacién actual

El CIFP lurreta LHII esta situado en Olaburu auzunea, n? 19 de lurreta (Bizkaia). Se trata de un
conjunto de edificios construidos en los afios 80-90 con estructura de hormigén armado,
fachadas de ladrillo caravista y cubiertas inclinadas de chapa y en su interior se distribuyen
zonas de circulacién y las diferentes aulas.

Las actuaciones se ubican en el edificio principal, en el edificio de automocidn, en el taller de
pintura de automocion, en el patio exterior/acceso del edificio de electrdnica, en el edificio
compartido con el IES Orobiogoitia BHI y en su exterior.

El estado general de la cubierta del edificio principal es bastante deficiente y son varios los
elementos constructivos afectados para el correcto funcionamiento. La cubierta estd formada
por dos mddulos simétricos con cubiertas a cuatro aguas de 27 m de longitud x 17 m de
anchura, separados por otro médulo central a dos aguas de 20 m x 14 m aproximadamente. Se
compone de cierre exterior de chapa grecada de acero prelacado cosido mediante tornilleria a
rastreles galvanizados anclados a su vez al forjado de hormigdn inclinado. La capa de pintura
exterior protectora de la oxidacidon se ha deteriorado y la mayoria de las fijaciones estdn
oxidadas. Son varias las reparaciones realizadas en los pesebres, sin resultado, y el edificio
dispone en la actualidad de una linea de vida.

A su vez, se ha detectado que el edificio no cumple el nimero minimo de salidas por planta
exigidos por el CTE por disponer de un Unico nucleo de escaleras que sirve de evacuacion a
todo el edificio.
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La cubierta del edificio de automocién presenta filtraciones, especialmente en su encuentro
con la zona del edificio ampliada. Esta formada por un médulo con cubierta a dos aguas de 24
m de longitud x 12 m de anchura, rodeado en sus fachadas norte, este y sur por otro mddulo
perimetral con cubierta a un agua de 40 m x 6 m aproximadamente y una cubierta plana en el
este de 10 m x 5 m aproximadamente. Las cubiertas inclinadas se componen de cierre exterior
de chapa grecada de acero prelacado cosido mediante tornilleria a la estructura metalica
inferior. Las chapas estan deterioradas y la cubierta plana ha llegado al final de su vida util
siendo necesaria su renovacion.

En cuanto al taller de pintura de automocion, éste no cumple con las medidas necesarias para
el uso seguro del equipamiento y el espacio segin un informe del servicio de prevencién de
riesgos laborales del centro.

Por otro lado, el patio colindante al edificio de electrénica y las escaleras de acceso a este han
sufrido asentamientos debido al proceso de lavado del terreno, presumiblemente por roturas
de las tuberias de evacuacion de aguas pluviales.

En el edificio compartido con el IES Orobiogoitia BHI, se han detectado patologias que invitan a
la reparacion de la cimentacién. Ademads, este edificio cuenta inicamente con un nucleo de
escaleras, por lo que se precisa una segunda escalera para la evacuacion de la primera planta.
Del mismo modo, el edificio carece de ascensor. Por otra parte, las carpinterias exteriores
precisan ser sustituidas por estar deterioradas, y la solera de la acera colindante presenta
deficiencias debido al lavado del terreno de apoyo.

. Detalle de los trabajos

La intervencién tendra por objeto la definicion de los trabajos necesarios a fin de reparar las
cubiertas, adecuar el edificio principal a la normativa vigente en cuanto a la evacuacion y
reparar el patio exterior y las escaleras de acceso al edificio de electronica. También se
adecuarad el taller de pintura del edificio de automocién; y se actuara en el edificio compartido
con el IES Orobiogoitia BHI en cuanto a la evacuacion, instalacion de ascensor y sustitucion de
carpinteria exterior.

Edificio principal:

e Reforma de cubierta

Se reformara la totalidad de la cubierta del edificio, incluyendo la sustitucién de la red
de recogida, evacuacion de aguas pluviales que sea necesaria y las albardillas de
hormigdn perimetrales.

La cubierta dispone en la actualidad de una linea de vida, por lo que se debera de
valorar su estado de conservacidn y plantear la retirada y recolocacién o su renovacion
completa.

e Evacuacion

Se incluirdn las actuaciones necesarias para la adaptacion del edificio al CTE-DB-SI
mediante la creacidon de nueva/s salidas y escalera/s que garanticen la evacuacién
segura de los ocupantes en caso de incendio.

Edificio de automocion:
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Se reformara la cubierta del edificio, incluyendo la sustitucién de la red de recogida de
aguas pluviales que sea necesaria.

Patio exterior y escaleras del edificio de electrénica:

El patio exterior en la zona colindante al edificio de electrénica y en las escaleras de
acceso se presentan hundimientos y el acabado de suelo esta deteriorado. Se incluiran
las actuaciones necesarias para solucionar el problema detectado.

Taller de pintura del edificio de automocion:

El taller de pintura de automocién no cumple con las medidas necesarias para el uso
seguro del equipamiento y el espacio segln un informe del SPRL. Estos equipos tienen
unas caracteristicas y  particularidades técnicas propias: sistema de
extraccion/impulsién, sistema de calefaccion, basamento, dimensiones, etc. Que se
deben tener en cuenta.

- Modificacién de tabiqueria o ampliacién de espacio.
- Obras de albafiileria (fosos, huecos de chimeneas, estanqueidad de estos, etc.)

- Apertura y sellado de orificios en cubierta o paredes para instalacién de
conductos y trabajos de albaiiileria.

- Acometidas completas de energias a puntos de utilizacién de: gas-oil, aire
comprimido, etc.

- Acometida eléctrica al cuadro, convenientemente dimensionada y protegida
con magnetotérmico.

- Pintura.

- Acometidas eléctricas.

- Conductos de cabina y zonas.

- Apertura o sellado de huecos para la salida de las chimeneas.

- Obras civiles necesarias para la instalacién de los equipos.

- Tuberias, canalizaciones y chimeneas.

- Instalacidn eléctrica hasta el cuadro de mando de los equipos.

- Instalacién de las lineas de combustible hasta la toma de los equipos.
- Apertura y cerramiento de tejados.

- Instalacién de cualquier tipo necesario para la alimentacion del equipo, tales
como electricidad, aire comprimido, o combustibles necesarios para el
funcionamiento del equipo.

- Equipamiento completo del taller de pintura de automocion.

Edificio compartido con IES Orobiogoitia BHI:

e Evacuacion
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Se incluiran las actuaciones necesarias para la adaptacion del edificio al CTE-DB-SI
mediante la creacion de nueva/s salidas y escalera/s que garanticen la evacuacion
segura de los ocupantes en caso de incendio.

e Ascensor
Se instalara un ascensor que dé cumplimiento al CTE-DB-SUA.
e Carpinterias exteriores

Se sustituiran las carpinterias exteriores deterioradas por nuevas que cumplan con los
estandares de confort actuales.

Se debera de estudiar la duraciéon y las fases de las obras de cara a posibilitar, en la medida de
lo posible, que se actle durante periodos vacacionales del centro. En caso de que se deban
compatibilizar ambas actividades y las obras pudieran interferir en la labor docente del centro,
se deberdn especificar las medidas a adoptar.

La solucién propuesta deberd respetar todos los parametros urbanisticos, por lo que el
licitador comprobara fehacientemente el cumplimiento de la normativa urbanistica municipal.

. Presupuesto estimado

En base a la intervencién descrita, se ha considerado que el presupuesto de inversién total
estimado de la obra es de 1.500.000,00 euros (presupuesto de contrata, IVA excluido). Este
importe es una estimacién inicial del presupuesto de obra, y sera el proyecto de ejecucion el
que determine el importe final del mismo.

lIl. FASES DE EJECUCION DEL CONTRATO

La redaccién del proyecto se desarrollard en las siguientes fases:

i. Primera Fase: Proyecto Bdsico

ii.  Segunda Fase: Proyecto de Ejecucion
iii. Tercera Fase: Direccion Facultativa de la Obra
iv. Cuarta Fase: Documentacién Final de la Obra

i. Primera Fase

Consistird en la redaccion del Proyecto Basico. Describird de forma general la intervencion,
definiendo las caracteristicas generales de las obras proyectadas. Su contenido sera suficiente
para justificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE y demds normativa de
aplicacién, permitiendo una valoracion global del disefio y una interpretacion clara de las
soluciones adoptadas, sin entrar aln en el nivel de detalle propio del Proyecto de Ejecucion.

El contenido documental del Proyecto Basico sera el establecido en el Anexo | y sera suficiente
para solicitar licencia municipal de obras, concesiones u otras autorizaciones administrativas.
El contrato incluird ademas la redaccién de los siguientes documentos:

e Levantamiento topografico
e Levantamiento de planos de estado actual
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e Estudio de Gestidn de Residuos y Materiales de Construccién y Demolicion

En esta fase se comprobard mediante contacto con los servicios técnicos municipales el
cumplimiento de todos los aspectos del planeamiento que afecten al proyecto. Si existe algun
incumplimiento se deberd resolver en esta fase. En este sentido, se debe mantener una
relacién constante con los/las técnicos/as del Ayuntamiento e informar puntualmente y por
escrito de cualquier incidencia al Servicio de Construcciones.

El equipo adjudicatario deberda hacer las consultas pertinentes a las empresas suministradoras
de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, en relacién con la disponibilidad y las
condiciones técnico-econdmicas para obtener los servicios correspondientes. De estas
consultas se informara por escrito al Servicio de Construcciones antes de realizar la entrega
final de esta fase.

ii. Segunda Fase

Consistird en la redaccion del Proyecto de Ejecucidn. Describira el edificio y la urbanizacion, y
definird las obras de ejecucion con el detalle suficiente y adecuado a sus caracteristicas, de
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas
del CTE y demas normativa aplicable, pudiendo ser valoradas e interpretadas inequivocamente
durante su ejecucion.

El contenido documental del Proyecto de Ejecucién sera el establecido en el Anexo | y sera
suficiente para llevar a cabo la obra proyectada. Se incorporaran los desarrollos de cualquier
instalacion necesarios para la obtencion de los correspondientes visados en la Delegacién de
Industria. El contrato incluira ademads la redaccidon de los siguientes documentos:

e Proyectos especificos de instalaciones, de acuerdo con sus reglamentaciones
especificas.

e Programa de Trabajo

e Estudio Geotécnico.

e Estudio de Seguridad y Salud.

e Estudio de Gestidn de Residuos y Materiales de Construccion y Demolicion

e Plan de Control de Calidad.

e Certificado de Eficiencia Energética de proyecto y su posterior inscripcion en el
Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Euskadi.

La Certificacion Energética del Edificio sera objeto de Control Externo conforme a lo regulado
en el Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de la certificacidon de la eficiencia energética de los
edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su procedimiento de control y registro. El
Servicio de Construcciones pondra en contacto al controlador externo y al equipo
adjudicatario. El equipo adjudicatario esta obligado a asistir y facilitar al controlador externo
cualquier documentacion que éste pueda requerir.

Si la intervencidn resultara incompatible con el desarrollo de la actividad docente, se debera
evaluar la reubicacidon temporal de los usuarios del centro en mddulos prefabricados. El
Proyecto de Ejecuciéon contemplard la instalacion de dichos médulos, los cuales deberan
cumplir con la normativa vigente aplicable.
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Una vez redactado el proyecto, el promotor redactara el Acta de Replanteo Previo del
proyecto, con objeto de iniciar la licitacidn de la obra. El redactor del Proyecto de Ejecucidn
suscribird el acta.

i. Tercera Fase

Consistird en la Direccion Facultativa de las obras como objeto condicionado a la efectiva
contratacion de las obras. En el caso de que, por cualquier causa, la obra proyectada no llegue
a ejecutarse, el contrato se resolvera y no procedera la retribuciéon correspondiente a esta
parte del contrato.

En esta fase intervendran, tal y como se establece en la Ley 38/1999 de Ordenacion de
Edificacidn, el/la arquitecto/a para la direccion de la obra, aparejador/a o arquitecto/a
técnico/a para la direccion de la ejecucién de la obra y técnico/a competente, (en todo caso
arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a o aparejador/a) con formacion de nivel superior en
prevencion de riesgos laborales, para el informe previo a la aprobacién del plan de seguridad y
salud, y la coordinacidon en materia de seguridad y salud en fase de ejecucidn de las obras de
acuerdo con el proyecto de ejecucion.

Las facultades del/a responsable del contrato de obras seran ejercidas por la direccion
facultativa (art. 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.)

La direccion facultativa se desarrollara segun lo establecido en el presente pliego en su Anexo
I, asi como en la normativa técnica que le sea de aplicacion.

El grado de dedicacién del equipo técnico que compone la direccidn facultativa de las obras
(direccion, inspeccidn, control de calidad, etc.) serd en funcién de la planificacion de la obra y
de las competencias de cada uno de ellos, debiéndose realizar a la obra las visitas que sean
necesarias para el debido control y seguimiento de esta.

El equipo facultativo debera acudir a las reuniones semanales que se celebraran en la obra
entre el los/las técnicos/as de la Delegacidn y la Contrata. En dichas reuniones semanales se
plantearan todos aquellos aspectos de interés comun con relacion al desarrollo de la obra.

De cada reunién el equipo adjudicatario levantara un acta en la que constaran los asuntos
tratados y los acuerdos tomados en la misma. El acta se anexard a la correspondiente
certificacion mensual de la obra. Ademas de las referidas reuniones y asistencias directas, en
todo momento, durante la jornada de trabajo, la Direccidn Facultativa estara disponible y
localizable para resolver los problemas puntuales que puedan darse en obra.

iv. Cuarta Fase

Consistird en la entrega de toda la documentacion generada en la Fase de Direccién de obray
Fin de Obra. Incluird los siguientes trabajos:

e Redaccién del documento refundido del Proyecto de Ejecucidon que defina el estado
final de la obra con las modificaciones incorporadas a lo largo de la misma.
e Certificado Fin de Obra, del total de la edificacién y sus instalaciones.
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e Registro del Certificado de Eficiencia Energética y obtencién de la Etiqueta de
eficiencia energética.

e Informe final de Gestion de residuos de construccidon y demolicidn, verificado por el
organismo correspondiente.

e Documentacién completa del seguimiento del control de calidad en la obra, incluidas
las fichas normalizadas para el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y
analisis del control de recepcion de obra de las caracteristicas acusticas de productos,
sistemas y equipos.

e Documentacidn completa requerida por el ayuntamiento para la puesta en marcha de
la actividad, tal y como se establece en la Ley 10/2021 de Administracion Ambiental.

e Certificado de instalaciones de proteccién contra el fuego en el edificio.

e Manual de uso y Mantenimiento del edificio

e Libro del edificio

IV. DOCUMENTACION TECNICA ADJUNTA

Criterios y recomendaciones para la redaccion de proyectos de centros escolares. 2025
Archivo PDF de emplazamiento

Archivo PDF de fotografias

Eal A

Planos de estado actual de los edificios en formato DWG

Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma

UNAI JAUREGU| Firmado digitalmente

por UNAIJAUREGUI

ARANCIBIA - ARANCIBIA - 78938928F

Fecha: 2025.06.23

78938928F 12:11:33 402'00"

Fdo.: Unai Jauregui Arancibia
Técnico del Servicio de Construcciones

ANEXO I. NORMAS PARA LA REDACCION DE PROYECTOS

El presente anexo tiene por objeto definir y unificar la redaccidn de proyectos técnicos
promovidos por el Departamento de Educacidn del Gobierno Vasco.

Los interlocutores facultados en representacion del promotor seran los/las técnicos/as del
Servicio de Construcciones de la Direccion de Infraestructuras, Recursos y Tecnologias.
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La propuesta y el proyecto correspondiente deberdn ser aprobados por el Servicio de
Construcciones, tanto en las reuniones periddicas de seguimiento del proyecto como en las
aprobaciones documentadas de cada fase de trabajo. Cada fase finaliza con el Informe de
Aprobacién redactado por el Servicio de Construcciones. No serd posible el avance o inicio de
una fase posterior de desarrollo del proyecto si no se cuenta con la aprobacién de la fase
anterior.

Cabe resefiar que el equipo adjudicatario esta obligado a realizar las modificaciones necesarias
como consecuencia del analisis del proyecto por parte del Servicio de Construcciones y/o de
los técnicos/as municipales, sin que ello modifique los honorarios estipulados.

En el alcance de los trabajos de redaccion de proyecto se encuentran incluidas el desarrollo y
redaccién de todos los documentos necesarios para posibilitar la tramitacidon ante todos los
organismos externos intervinientes (Ayuntamiento, Organismo de Control Técnico de Proyecto
y Obra, Compaiiias Suministradoras de Electricidad, Gas, Agua, Saneamiento, Telefonia o
Telecomunicaciones, URA, AESA, ETS, etc.) hasta la consecucion de las licencias, certificados,
permisos y/o conformidades técnicas en el plazo previsto y previamente acordado con el
Servicio de Construcciones.

La justificacidon del CTE se realizara, exclusivamente, segun lo definido en el articulo 5 de la
Parte 1 del CTE, con el empleo de los correspondientes Documentos Basicos vy
excepcionalmente con Documentos Reconocidos por el ministerio, pero en ningln caso
mediante el empleo de soluciones alternativas a dichos documentos.

i. Proyecto Basico

El contenido y la presentacién del proyecto se adecuardn a lo dispuesto en el Anejo | de la
Parte | del CTE. Asimismo, se incorporara la justificacion del CTE-DB-SUA, asi como el
cumplimiento de las condiciones relativas a accesibilidad, la Ley 20/1997 y al Decreto 68/2000
y demds normativa aplicable.

El plazo para la redaccién del Proyecto Basico serd el establecido en el punto 5 del Pliego de
Condiciones Administrativas.

A continuacidn, se describen las especificaciones que deberdn cumplir los siguientes
documentos del proyecto.

e Presupuesto

Se presentard un resumen del presupuesto, desglosado por capitulos. El resumen debera
atenerse al orden y disposicion de capitulos definidos en la Base de Precios de Edificacion
de la Direccidn de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco, seguln el guion que se
establece en el apartado MEDICIONES Y PRESUPUESTO correspondiente al Proyecto de
Ejecucidn de este mismo pliego.

e EGR. Estudio de Gestion de Residuos de la Construccion y Demolicién

En cumplimiento del Decreto 112/2012 por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicién, las personas productoras de los mismos
procedentes de una obra calificada por este Decreto como “obra mayor” deberdan cumplir
con todas las obligaciones incluidas en el Art. 4.1 (para obras sometidas a licencia
urbanistica) entre las que se incluye la redaccién de un Estudio de Gestidon de Residuos y
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materiales de construccion y demoliciédn cuyo contenido minimo es el que se define en el
Anexo | del mismo Decreto.

Tal y como se recoge en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economia circular, sera necesario adoptar medidas para reducir la generacién de
residuos en la construccién.

El contenido de todo el Proyecto Bdsico se presentara ordenado en tres archivos
independientes en formato PDF y en formato editable.

e Memoria, que incluya la estimacién de presupuesto
e Estudio de Gestion de Residuos

e Documentacion Gréfica, que incluya todos los planos del proyecto
El conjunto se presentara en un archivo ZIP a través del Registro General del Gobierno Vasco.

. Proyecto de Ejecucidn

El contenido del proyecto y su forma de presentacion se ajustara a lo establecido en el Anejo |
de la Parte | del CTE.

El plazo para la redaccidon del Proyecto de Ejecucion serd el establecido en el punto 5 del Pliego
de Condiciones Administrativas.

En aplicaciéon de la LEY 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracién Ambiental de Euskadi, el
proyecto de ejecucién debe garantizar un porcentaje del 40% de subproductos, materias
primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacién para la
reutilizacion sobre el total de la obra en peso.

El proyecto debe incluir el cdlculo del porcentaje de material secundario sobre el total de la
obra segln la metodologia desarrollada por lhobe en la “Guia para el cumplimiento de la ley
de administracién ambiental vasca articulo 84.3” y la herramienta de cdlculo desarrollada por
la misma. (Ver herramienta de cdlculo recomendada en ANEXO 2: “Calculadora del % de
materiales secundarios”, de la GUIA para el cumplimiento de la Ley 10/2021 de Administracién
Ambiental Vasca, de IHOBE).

A continuacién, se describen las especificaciones que deberdan cumplir los siguientes
documentos del proyecto.

e Programa de trabajo

Deberd presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en el tiempo,
especificando los plazos en los que deberan ser ejecutadas las distintas partes
fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determindndose los importes que
correspondera abonar durante cada uno de aquellos, asi como la posibilidad de
establecimiento de plazos y zonas parciales susceptibles de ser recibidas y entregadas al
uso en forma sucesiva.

El programa se materializara en un diagrama de barras horizontales, una por cada capitulo
del presupuesto, con expresidon del Presupuesto de Ejecucién de Contrata (PEC) en valor
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mensual y acumulado, con vy sin inclusién del IVA. En ninglin caso se hara referencia a
fechas concretas.

Ademas del diagrama de barras, se debe incluir un texto explicativo que describa la
planificacién de la obra, fases de ejecucidn, proceso constructivo, etc.

En el caso de que la obra proyectada coincida con la actividad del centro, se estudiara la
afeccidn a este y las posibles alternativas para organizar ambas actividades.

La planificacion propuesta debera prever y reflejar fases de ejecucién compatibles con la
seguridad de los usuarios del centro (alumnado, personal docente y no docente), evitando
la simultaneidad de trabajos potencialmente peligrosos con las zonas en uso, asi como
contemplar accesos diferenciados, sectorizacion de las areas de obra, medidas de
aislamiento acustico y de control de polvo, y cualquier otra actuacidon preventiva que
garantice la convivencia segura entre obra y actividad docente.

En ese sentido, el programa de trabajo debera ser coherente y estar coordinado con las
medidas preventivas establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en particular aquellas
referidas a la ejecucién de las obras en un edificio docente en el que se mantendra la
actividad académica durante la intervencion. Sera responsabilidad del equipo adjudicatario
asegurar que no existan contradicciones entre el programa de trabajo y el Estudio de
Seguridad y Salud, y que este ultimo contemple especificamente los condicionantes
derivados de dicha simultaneidad. Cualquier ajuste posterior durante la fase de ejecucidn
debera respetar este marco general de seguridad definido en proyecto.

e Pliego de Condiciones

El pliego de condiciones Unicamente incluird el apartado de condiciones técnicas
particulares, en el que se definen las prescripciones sobre los materiales, las prescripciones
en cuanto a la ejecucién por unidades de obray las prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado. Se ordenard y generard conforme a las unidades de obra dispuestas en
los Capitulos y Subcapitulos del Presupuesto de las Obras definido segln la Base de Precios
de Edificacion del Gobierno Vasco.

e Maediciones y Presupuesto

Las unidades de obra y los materiales que en ellas intervienen se especificaran tan
detalladamente como sea preciso, definiendo sus cualidades y caracteristicas técnicas,
evitando en la medida de lo posible recurrir a marcas comerciales, y en su caso, afiadir
“similar o equivalente aprobado por la Direccién Facultativa”.

Las partidas alzadas unicamente podrdn incluirse cuando sea imposible establecer en
proyecto la medicién o cubicacion correspondiente o cuando, por su naturaleza, no sean
susceptibles de medicién, lo cual ha de justificarse debidamente por el autor del proyecto,
quien habrd de consignar su forma de abono en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de la obra.

Cada unidad de obra y cada partida tendran su precio descompuesto, que constara de:

- Descomposicidon propia del precio: materiales, mano de obra y maquinaria si
procede

- Costes directos complementarios: cuando sea necesario, por aporte a la obra de
pequefio material, herramientas, utillajes y otros medios auxiliares, segun las
necesidades de cada partida. Se valora en tanto por ciento sobre la suma anterior.
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- Costes indirectos: coste debido a la mano de obra indirecta (encargados,
capataces, etc.), a la maquinaria y a otros medios auxiliares necesarios en la obra
(graa torre, medios de transporte y elevacion, etc.)

Este coste, repercute en un tanto por ciento fijo, idéntico en todas y cada una de
las partidas del presupuesto y se aplica a la suma de los dos conceptos anteriores.

En los precios descompuestos debe garantizarse que los precios simples de mano de obra
segln la categoria afectada (oficial 12, pedn especialista, pedn ordinario, ayudante, etc.)
sean como minimo los que figuran en la “Base de Precios de Edificaciéon y Urbanizacién”
vigente del Gobierno Vasco.

Todos los precios, incluidos los precios descompuestos y sus auxiliares, se deben
redondear, por exceso o por defecto, al segundo decimal que corresponda al céntimo de
euro mas préximo, y asi se debe reflejar en el presupuesto, tanto en el BC3 como en el PDF.
Del mismo modo, todas las operaciones aritméticas se deben realizar con estas cifras
redondeadas al segundo decimal.

El presupuesto de Seguridad y Salud y el presupuesto del Estudio de Gestidon de Residuos
incluidos en los documentos anexos a la memoria deberan incluirse también en el
presupuesto general, desglosados por partidas, como un capitulo mas del presupuesto.

El Presupuesto para realizar el Control de Calidad, incluido en el Plan de Control de Calidad,
desglosado por partidas, se incluird en el Resumen General del Presupuesto de la manera
mas abajo indicada.

Todas las partidas, en sus diferentes capitulos tendrdan una numeracién decimal vy
correlativa.

Al principio del documento se incluira el Resumen General del presupuesto y contendra lo
siguiente:

- Lasuma de los capitulos que forman el Presupuesto de Ejecucion Material.

- El presupuesto de Contrata, obtenido afiadiendo al anterior el 13% en concepto de
Gastos Generales, Gastos Financieros y demas derivados de las obligaciones del
Contrato, y el 6% de Beneficio Industrial, aplicados ambos a la Ejecucién Material.

- El presupuesto global de licitacién obtenido afiadiendo al Presupuesto de Contrata
el IVA vigente en el momento de la redacciéon del proyecto, que ha de figurar como
cifra independiente.

Se reestructurard de la siguiente forma, incluyendo los presupuestos desglosados de
Gestion de Residuos y de Seguridad y Salud, que también figurardn en sus documentos
correspondientes, como capitulos al final del presupuesto general:

Capitulo 1
Capitulo 2

Capitulo Gestién de Residuos
Capitulo Seguridad y Salud
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
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13% GASTOS GENERALES (s/Total PEM)

6% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/Total PEM)

TOTAL SUMA

IVA vigente (s/Total SUMA)

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD

e Estudio de seguridad y Salud

Segun lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién,
el estudio contendra, como minimo, los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva

b) Pliego de condiciones particulares

c) Planos

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y
ejecucion del estudio de seguridad y salud.

En el Resumen por capitulos del Presupuesto de la Obra se incluird, en capitulo
independiente, la cantidad reflejada en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. El
estudio contendrd como minimo una memoria descriptiva, un pliego de condiciones
particulares, planos y un presupuesto desglosado por partidas. De existir la figura de
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del proyecto, el
adjudicatario deberad realizar las funciones indicadas en el Real Decreto 1627/1997.

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud deberd atenerse al orden y disposicion de
los capitulos definidos en el proyecto de las obras correspondiente. Los precios unitarios
incluidos en el presupuesto se presentaran descompuestos segun los criterios contenidos
en la Base de Precios de Edificacidon del Gobierno Vasco. El presupuesto del Estudio de
Seguridad y Salud se incluird como un capitulo independiente dentro del Resumen por
Capitulos. A su vez, dentro del documento de Mediciones y Presupuestos en el capitulo de
seguridad y salud se indicaran todos los subcapitulos y partidas a valorar.

La documentacién grafica debe representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los
elementos que integran el estudio. Deberd estar acotado de forma clara y precisa.

e CEE. Certificado de Eficiencia Energética

La certificacidn de eficiencia energética de un edificio constara de dos fases: la certificacion
de eficiencia energética del proyecto y la certificacién energética del edificio terminado.
Ambos certificados podran ser suscritos por cualquier persona técnica competente. El
certificado de eficiencia energética del proyecto quedara incorporado al proyecto de
ejecucion (y también al proyecto basico, si con este documento se solicitara la Licencia de
obras para la edificacién), expresando la veracidad de la informacion en él contenida y la
conformidad entre la calificacién de eficiencia energética obtenida con el proyecto de
ejecuciéon del edificio. El certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte de
este contendra como minimo la siguiente informacion:

Donostia - San Sebastian, 1 — 01010 VITORIA-GASTEIZ



HEZKUNTZA SAILA o DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Direccién de Infraestructuras, Recursos y
Zuzendaritza Tecnologias
Eraikuntza Zerbitzua Servicio de Construcciones

a) ldentificacién del edificio o de la parte de este que se certifica, incluyendo su
referencia catastral.

b) Indicacién del procedimiento reconocido al que se refiere el articulo 4 utilizado para
obtener la calificacidn de eficiencia energética.

c¢) Indicacién de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicacion en el
momento de su construccion.

d) Descripcidon de las caracteristicas energéticas del edificio: envolvente térmica,
instalaciones térmicas y de iluminacidn, condiciones normales de funcionamiento y
ocupacion, condiciones de confort térmico, luminico, calidad de aire interior y demas
datos utilizados para obtener la calificacién de eficiencia energética del edificio.

e) Calificacién de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta
energética.

f) Descripcion de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el
técnico y/o técnica competente durante la fase de calificacion energética.

g) Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones
térmicas.

La Certificacion Energética del Edificio sera objeto de Control Externo conforme a lo regulado
en el Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de la certificacidn de la eficiencia energética de los
edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su procedimiento de control y registro. El
Servicio de Construcciones pondra en contacto al controlador externo y al equipo
adjudicatario. El equipo adjudicatario estd obligado a asistir y facilitar al controlador externo
cualquier documentacion que éste pueda requerir.

Ademas, se realizara el registro del Certificado en el Registro de Certificados de Eficiencia
Energética del Pais Vasco por parte del equipo redactor del proyecto.

El contenido de todo el Proyecto de Ejecucidon se presentara ordenado en siete archivos
independientes en formato PDF y en formato editable:

Memoria y sus anejos, que incluya marcadores a modo de indice y al menos,
marcador al inicio de cada uno de los anejos.

Programa de Trabajo, que incluya tabla o diagrama de Gantt, desglosado
temporal y econémicamente por capitulos.

Estudio de Seguridad y Salud, que incluya marcadores a modo de indice y al
menos, marcador al inicio de cada uno de los documentos que lo componen.

Donostia - San Sebastian, 1 — 01010 VITORIA-GASTEIZ



HEZKUNTZA SAILA o DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Direccién de Infraestructuras, Recursos y
Zuzendaritza Tecnologias
Eraikuntza Zerbitzua Servicio de Construcciones

iv. Estudio de Gestion de Residuos, que incluya marcadores a modo de indice y al
menos, marcador al inicio de cada uno de los documentos que lo componen.

V. Documento de Presupuesto, que incluird presupuesto por capitulos, precios
descompuestos y resumen de presupuesto. Incluirda marcador al inicio de cada
documento y al inicio de cada capitulo del presupuesto.

Vi. Pliego de Condiciones Técnicas

vii. Documentacion Grafica, que se constituira en un unico documento PDF que
incluira todos los planos del proyecto, con indice de planos al inicio de este y
marcadores para cada uno de los planos en los que se refleje claramente el
nombre del plano.

Ademas, toda la documentacion grafica se presentara en formato DWG y el presupuesto en
formato bc3.

El conjunto se presentara en un ZIP a través de la Plataforma electronica del Gobierno Vasco.

Donostia - San Sebastian, 1 — 01010 VITORIA-GASTEIZ



HEZKUNTZA SAILA T DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Direccién de Infraestructuras, Recursos y
Zuzendaritza Tecnologias

Eraikuntza Zerbitzua Servicio de Construcciones

ANEXO Il. NORMAS PARA LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

El presente anexo tiene por objeto definir y unificar los criterios a seguir por la Direccidn
Facultativa de las obras promovidas por el Departamento de Educacion del Gobierno Vasco.

Se entiende por Direccidén Facultativa de una obra la formada por la Direccion de Obra (DO),
Direccién de Ejecucién (DE) y la Coordinacién de Seguridad y Salud (CSS), cuando no fuese
necesaria la designacion de figura separada de acuerdo con la normativa que rige esta ultima.

Los interlocutores facultados en representacién del promotor serdn los Servicios Técnicos de la
Delegacién Territorial de Educacion correspondiente y el Servicio de Construcciones de la
Direccién de Infraestructuras, Recursos y Tecnologias.

El drea de trabajo a desarrollar comprenderd la asignacion de medios técnicos y humanos
adecuados y constara de lo siguiente:

e Direccidon de la Obra y Direccion de Ejecucién de la obra.

e Seguimiento y coordinacidon de la Seguridad y Salud durante la obra.

e Supervision de las instalaciones planteadas y tramitaciones de puesta en uso.

e Seguimiento y coordinacion del Control de Calidad durante la obra.

e Elaboracién del Libro de Control de Calidad.

e Seguimiento y coordinacidn de la Gestidon de Residuos durante la obra.

e Informe Final Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién.

e Generacién del Libro del Edificio y del Manual de Uso y Mantenimiento del edificio

Toda la documentacién del proyecto, asi como la licencia, debera estar en obra a disposicién
de los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

El presente anexo tiene por objeto definir y unificar el alcance y los trabajos a desarrollar por
la Direccién Facultativa en los proyectos promovidos por el Departamento de Educacién del

Gobierno Vasco.

i Direccion de obra

El trabajo consiste en dirigir el desarrollo de la obra, en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de
edificacién y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato con el objeto de
asegurar su adecuacion al fin propuesto. Asi mismo, se resolveran las contingencias que se
produzcan en la obra y se elaboraran las posibles modificaciones que surjan al proyecto.

e Fase Previa
Previo al inicio de la ejecucidn de la obra la DO llevara a cabo las siguientes actuaciones:

- Solicitar y disponer en obra del Libro de 6rdenes o Actas para el seguimiento de la
obra.

- Planificacién y metodologia general previa sobre la forma de llevar a cabo los trabajos
de Asistencia Técnica.
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- Redactar y suscribir el Acta de Comprobacién de Replanteo e Inicio de las Obras. Asistir
al acto de comprobacion del replanteo, a cuyos efectos sera citada por el servicio
promotor de la obra. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo
demuestre, a juicio de la DO y sin reserva por parte de la contratista, la disponibilidad
de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por la DO la autorizacién para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda,
de cuya autorizacidn quedard notificada la contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de Ia
firma del acta. También la DE debe suscribir dicha acta.

- Coordinacidn y seguimiento de todas las areas de trabajo y del correspondiente
equipo humano.

e Fase de Ejecucion
Durante la fase de ejecucion, correspondera a la DO las siguientes actuaciones:

- Resolver las contingencias que se produzcan en obra y consignar las instrucciones
precisas en el libro de dérdenes y asistencias para la correcta interpretacion del
proyecto. (LOE Art. 12.3.c y CTE Anejo 1l. 123)

- Autorizar las modificaciones del proyecto y sus anejos. (CTE Anejo Il. 1c.)

- Supervisidn y control de que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos, Proyecto
original y las modificaciones debidamente autorizadas.

- Cumplir con las normas establecidas en el RD 1109/2007, de 24 de agosto por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la Construccion. La direccién facultativa verificara la existencia en obra del
libro de subcontratacion y realizara las anotaciones previstas en las normas.

- Facilitar instrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc.).

- Definir los aspectos técnicos que puedan surgir y que los pliegos dejan al criterio de la
DO en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de los materiales y ejecucion
de unidades de obra, sin que se modifiquen las condiciones del contrato.

- Definir los normales cambios de obra que no modifican el plazo y el presupuesto,
actualizando o elaborando los nuevos planos de obra.

- En casos de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o trabajos en curso,
recabando del contratista los medios necesarios para ello.

- Recepcion de comunicaciones del contratista y contestacion en su caso.

- Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que
impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion.

- Tomando como base las mediciones realizadas y los precios contratados, se ocupara
de la redaccion de la certificacion mensual de obra y del informe mensual (antes del
dia 10 del mes siguiente) detallado sobre la marcha, (mediciones, plazos vy
planificacién, incidencias, modificaciones, calidad de los trabajos, informe fotografico,
actas de las reuniones, presupuesto de la obra desglosado por partidas y porcentaje de
lo ejecutado, etc., asi como su adecuacion al Programa de Trabajo aprobado y al nivel
de calidad establecido, permitiendo a la propiedad disponer de un conocimiento
permanentemente actualizado sobre el desarrollo de los trabajos. Al resultado de la
valoracion se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte de la operacidn anterior se multiplicara por el
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coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada que se aplicara a la
certificacidon de obra correspondiente al periodo de pago.

Dar traslado a la contratista para que pueda hacer alegaciones en su caso.

Propuestas de imposicidon de penalizaciones.

Levantamiento de Actas de todas las reuniones.

Conformar las certificaciones parciales y la liquidaciéon final de las unidades de obra
ejecutadas, con desglose de mediciones, relaciones valoradas, revisiones de precios,
etc., con los visados que en su caso fueran preceptivos.

La adjudicataria dara cuenta a la propiedad de la labor realizada por el contratista y
establecera un archivo que contendra los resultados de todos los ensayos, informes y
actuaciones que se realicen.

Interpretacion de los resultados de los ensayos.

Prevision de posibles incidencias técnicas o econdémicas e informe sobre sus
soluciones.

Elaborar, a requerimiento de la Administracién o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, por causas imprevistas, siempre que las mismas se
adapten a las disposiciones normativas vigentes, recabando la documentacién precisa
para dicha modificacién. Cuando la DO manifieste que considera necesaria la
modificacién de las obras proyectadas lo hara constar en el acta para que el érgano de
contratacion adopte el acuerdo o resolucidon correspondiente de suspensién del
contrato, sin perjuicio de que, si fuesen superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de estas,
notificdndolo a la contratista y computandose el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la notificacion. La DO debe realizar la estimacién del coste de la
modificacién en quince dias desde la suspension.

Valoraciones de imprevistos.

Propuesta de precios contradictorios para su discusién con el contratista. Cuando se
juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el
proyecto, la propuesta de la DO sobre los nuevos precios a fijar se basara en cuanto
resulte de aplicacion, en los costes elementales fijados en la descomposicidon de los
precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicacion.

Cuando sea necesaria la ejecucion de unidades nuevas no previstas en el proyecto, la
direccion de las obras elevara al drgano de contratacidn las propuestas de los precios
nuevos y la repercusion sobre el plazo de ejecucién del contrato.

Verificaciéon de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones: eléctricas,
fontaneria, gas, calefaccion, ventilacién, aparatos elevadores y de otras instalaciones
especiales.

La contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por
escrito a la DO la fecha prevista para la terminacidn o ejecucién del contrato, a efectos
de que se pueda realizar su recepcién. La DO, en caso de conformidad, la elevara con
su informe al érgano de contratacion con un mes de antelacién, al menos, respecto de
la fecha prevista para la terminacion.

No dar curso a las certificaciones de obra hasta que la contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.
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- Ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de
cuenta de la Administracion o de la contratista, segin determina el pliego de clausulas
administrativas particulares, los gastos que se originen.

- Si la contratista propusiera la sustitucion de medios materiales o humanos para la
ejecuciéon de la obra, o asi lo solicitase el poder adjudicador, es la DF quien debe
aprobar la idoneidad de los medios sustitutos. En el modelo de pliego de clausulas
administrativas particulares del contrato de obras se incluyen todos los tramites y
plazos relativos a esta circunstancia.

e Fase Posterior
Una vez finalizada la obra, la DO acometera las siguientes actuaciones:

- Redaccién del Proyecto Fin de Obra, como refundido del Proyecto de Ejecucién que
defina el estado final de la obra con las modificaciones incorporadas a lo largo de la
misma.

- Gestidon de la Documentacion de Seguimiento de la Obra.

- Emisién del Certificado Fin de obra. Asistir al acto de recepcion de obra, citada por el
drgano de contratacién. Si las obras no se hallan en estado de ser recibidas, se hard
constar asi en el acta y la DO senalara los defectos observados y las instrucciones
precisas para solventarlos, fijando un plazo al efecto, prorrogable, y que incumplido
podra implicar la resolucidn del contrato.

- Una vez recibidas las obras, la DF realizara su medicién general con la presencia de la
empresa contratista. Esta medicidn se realizara dentro del mes siguiente a la
recepcion, tomando como base el proyecto aprobado. La contratista tendra cinco dias
habiles para manifestar su conformidad o presentar alegaciones al drgano de
contratacidn a través de la DF, que afiadira su informe en un plazo de diez dias habiles.
La DF elaborara la relacién valorada de los trabajos ejecutados antes de que finalice el
mes desde la recepcidn, y en los diez dias siguientes, emitira la certificacién final para
su aprobacion.

- Dentro de los 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la DF redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
exonerado de toda responsabilidad, y se procedera a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantia, la DF procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido. Para ello se concedera un plazo, durante el cual
continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Una vez realizadas las reparaciones, la DF debe formular en un mes la propuesta de
liqguidacion de las obras realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracién
las condiciones econdmicas establecidas en el contrato y notificindolo a la contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.
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- Proceder a la redaccién y la firma de toda la documentacion requerida. En el caso de
qgue la DF imparta 6rdenes verbales en ejecucidon de la obra, éstas deberdn ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para
las partes.

- Informe previo y elaboracién de la documentacidon para la recepcion y liquidacion
provisionales de la obra.

- Cumplimentar, en el dambito de su competencia, la documentacidon necesaria en
aplicacion del Decreto 112/2012, de 26 de junio y Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de residuos de construccién y
demolicion.

- Cumplimentar, en el dambito de su competencia, la documentacidon necesaria en
aplicacion del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios.

- Cumplimentar, en el dambito de su competencia, la documentacidon necesaria en
aplicacion del Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificacion de la eficiencia
energética de los edificios de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su
procedimiento de control y registro

- Coordinacién con el OCT y supervisién de sus actuaciones.

- Una vez finalizada la obra, cuando en la licencia urbanistica se indique la necesidad de
obtener la licencia de primera ocupacion (si es de nueva construccién o de ampliacién
de edificios existentes..) la Direccion facultativa debera aportar aquella
documentacién que sea necesaria al objeto de obtener la licencia de primera
ocupacion e inscribir la obra nueva en el Registro de la Propiedad.

Durante el periodo de garantia, el DO deberd prestar un servicio de asistencia técnica. Se
atendera toda notificacion recibida del Departamento de Educacion, en el plazo maximo de un
dia habil desde su recepcidn para desperfectos urgentes y de siete dias habiles desde su
recepcion para los no urgentes. En todos los casos se redactard un informe sobre los dafios
acaecidos, sus posibles causas y la solucion a adoptar. Esta atencidén se extendera por el plazo
propuesto en la oferta, contado desde la firma del Acta de Recepcion de la obra.

. Direccion de ejecucion de obra

El trabajo de la DE consiste en dirigir la ejecucién material de la obra, comprobando
replanteos, los materiales y la correcta ejecucion, controlando cuantitativa y cualitativamente
la construccion y la calidad de lo edificado, la documentacién técnica que lo desarrolla, las
normas de la buena construccion, la disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y las instrucciones de la DO. La DE en cuanto a
gestidén y documentacién a generar consiste en:

e Fase Previa
Previo al inicio de la ejecucién de la obra la DE llevara a cabo las siguientes actuaciones:

- Junto a la DO redactara el informe previo al inicio de la obra analizando la oferta del
contratista, los diferentes servicios urbanos afectados, y los datos del replanteo de
obra.

- Aprobacién del Plan de Gestion de Residuos.

- Verificar la existencia en obra del Libro de Subcontratacién
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- Suscribir el Acta de Comprobacién de Replanteo e Inicio de las Obras.
- Definicién de la organizacién y coordinaciéon de los agentes intervinientes.

Se analizara junto con el contratista el Plan de Control de Calidad de la obra que forma parte
del proyecto para establecer los protocolos necesarios para el correcto seguimiento de todas
las actuaciones en este ambito.

De la misma forma, se analizara en detalle el Estudio de Gestién de Residuos para establecer
los protocolos necesarios para la separacion de residuos en obra, para su valorizacion o para
su eliminacién con el fin de definir espacios de acopio que no dificulten las tareas propias de la
obra.

e Fase de Ejecucidn
Durante la fase de ejecucion, corresponderd a la DE las siguientes actuaciones:

- Consignar en el Libro de Ordenes o Actas de obra las instrucciones precisas. LOE Art.
13.2.d.y CTE Anejo 11 12

- Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucién y disposicidon de los elementos constructivos y de las instalaciones,
de acuerdo con el Proyecto de Ejecucidn y con las instrucciones del/a director/a de
Obra.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas tanto graficas como escritas para la
correcta interpretacion del proyecto.

- Preparacion de la documentacién necesaria para contactos, peticiones de permiso de
paso y autorizaciones necesarias de los Organismos Oficiales y de los particulares
afectados por la ejecucién de las obras y resolucion de los problemas planteados por
los servicios y servidumbre relacionados con las mismas.

- En todo momento la adjudicataria exigira el cumplimiento de lo preceptuado en los
pliegos, respecto al sistema de ejecucion.

- Elaboracién de planning dinamico de ejecucidn con desglose de diagramas parciales y
correccion mensual indicando desviaciones (causas) y su grado de incidencia,
proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.

- Cumplir con las normas establecidas en el RD 1109/2007, de 24 de agosto por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
sector de la Construccion. La direccién facultativa verificard la existencia en obra del
libro de subcontratacion y realizarda las anotaciones previstas en las normas.

- Facilitar instrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc.).

- En casos de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o trabajos en curso,
recabando del contratista los medios necesarios para ello.

- Recepcion de comunicaciones del Contratista y contestacion en su caso.

- Elaboracién de informe mensual detallado sobre la marcha y calidad de los trabajos,
asi como su adecuacion al Plan de Trabajo aprobado y al nivel de calidad establecido,
permitiendo al promotor disponer de un conocimiento permanentemente actualizado
sobre el desarrollo de los trabajos.

- En caso de paralizacion o descenso acusado del ritmo de trabajo, la adjudicataria
indicard en el informe la correspondiente motivacidén y responsabilidad del contratista.
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- Andlogamente procederd en caso de dafios a terceros, con motivo de las obras u otra
contingencia importante.

- Levantamiento de Actas de todas las reuniones.

- Llevar a cabo todas las operaciones necesarias para el control de la obra ejecutada
mensualmente y su correspondiente valoracion de acuerdo con los apartados
siguientes:

o Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas,
incluso planos.

o Mediciones mensuales de obra ejecutada segun las distintas unidades y obra
ejecutada.

o Vigilancia de la ejecucién.

o Valoraciones de obra ejecutada segun precios del proyecto o posibles
reformas autorizadas:

- Elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas, con desglose de mediciones, relaciones valoradas, revisiones de
precios, etc.

- Control y recepcidon en obra de los productos de construccién (materias primas,
productos elaborados, etc.), ordenando la realizaciéon de pruebas de funcionamiento,
ensayos y controles, segun el Plan de Control de Calidad aprobado.

- Revisiéon de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar, la adjudicataria podra requerir
la documentacién, tanto técnica como administrativa, para comprobar su adecuacién
a la normativa vigente en cada caso.

- Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales, sistemas o
instalaciones solicitadas y cumplimentar el Libro de Control de Calidad.

- Coordinacién con el o los laboratorios de control de calidad y contratista para la
realizacion de los ensayos recogidos en el plan de control de calidad, asi como los que
la direccidn facultativa considere en la ejecucion de las obras.

- Coordinacién con el OCT y supervisién de sus actuaciones.

- Responsabilidad de aceptar las propuestas de materiales realizadas por parte de la
empresa constructora en fase de obra y de garantizar el cumplimiento de la ley
10/2021 ante la administracidn contratante.

- Verificar la puesta en obra de materiales secundarios que garanticen un porcentaje de
incorporacidon del 40 % de subproductos, materias primas secundarias, materiales
reciclados o provenientes de procesos de preparacion para la reutilizacién sobre el
total de la obra.

- Comprobar la veracidad de los datos introducidos por el contratista en el cdlculo del
porcentaje de material secundario sobre el total de la obra seglin la metodologia
desarrollada por IHOBE en la ‘Guia para el cumplimiento de la ley de administracion
ambiental vasca articulo 84.3’ y la herramienta de calculo anexa.

Respecto al Plan de Control de Calidad de la obra se revisara mensualmente su contenido,
incorporando las modificaciones que se hayan generado durante el mes y elaborando un
documento refundido y revisado que sustituira al vigente en el mes anterior. Asimismo, se
realizard la planificacién de los ensayos y controles previstos para el préoximo mes. Se realizara
el mantenimiento del Libro de Control de Calidad de acuerdo con las determinaciones del
Decreto 209/2014 de 28 de octubre del Gobierno Vasco.
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De la misma forma, se realizard el seguimiento y mantenimiento de la documentacién
referente a la Gestidn de Residuos para la realizacién del Informe final de Gestidn conforme al
Anexo lll del Decreto 112/2012, de 26 de junio.

Fase Posterior

Una vez finalizada la obra, la DE acometera las siguientes actuaciones:

Mediciédn final de la obra ejecutada en base al proyecto original y posibles
modificaciones aparecidas en proyecto.

Valoracidn final de la obra realmente ejecutada.

Gestidn de la Documentacion de Seguimiento de la Obra.

Cumplimentar, en el ambito de su competencia, la documentacién necesaria en
aplicacion del Decreto 112/2012, de 26 de junio y Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de residuos de construccién y
demolicion.

Cumplimentar, en el ambito de su competencia, la documentacién necesaria en
aplicacion del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios.
Cumplimentar, en el ambito de su competencia, la documentacién necesaria en
aplicacion del Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificacion de la eficiencia
energética de los edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su
procedimiento de control y registro.

Suscribir la documentacion de la obra ejecutada (Certificado Final de Obra, Certificado
de Control de Calidad, Acta de Recepcion de la Obra, etc.).

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién necesaria
del Libro del Edificio s/ Decreto 250 de 21/10/2003 y Orden de 22/10/2003 modelos
de documentos que conforman el Libro del edificio.

Pruebas de servicio con resultado favorable

Coordinador de Seguridad y Salud

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra debera
desarrollar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad:

o Altomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

o Al estimar la duracidn requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de
la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucidon de la obra y, en
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.
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Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el dltimo pdarrafo
del apartado 2 del articulo 7 del RD 1627/1997, la direccién facultativa asumira esta
funcién cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.

Organizar la coordinacidn de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos
de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La direccidn facultativa asumira esta funcién cuando no fuera
necesaria la designacion de coordinador.
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