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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE RIGEN EL CONCURSO
CONVOCADO POR SPRILUR, S.A PARA ADJUDICAR MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO EL CONTRATO DE DIRECCION DE OBRA PARA
LAS OBRAS DE URBANIZACION (FASE I Y Il) DE SUBZONA DE LA PARCELA
L.3.1. DE LA HERRERA NORTE (PASAIA).
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1) ANTECEDENTES

El proyecto denominado “Proyecto de Urbanizacion de Subzona de la Parcela L.3.1. de la Herrera
Norte” tiene por objeto la urbanizacion complementaria (remates perimetrales del edificio y
acometidas necesarias) como consecuencia de la Revision del Plan Especial de Ordenaciéon del
Puerto de Pasaia.

El proyecto que se presenta servira de soporte técnico para la elaboracion de ofertas por parte de
las empresas interesadas en la adjudicacion de los trabajos, asi como de documento de referencia
para el contrato de construccion que se formalice posteriormente a la adjudicacion de estos.

2) OBJETO DEL CONCURSO OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS

El objeto del concurso es la adjudicacion de los siguientes trabajos respecto de la Urbanizacion
de Subzona de la Parcela L.3.1. de la Herrera Norte (Pasaia):

- Direccion Facultativa de la ejecucion de las obras de Urbanizacion de Subzona de la
Parcela L.3.1. de la Herrera Norte (Pasaia).

- Direccion de las obras de electrificacion.

- Coordinacion en materia de Seguridad y Salud.
- Seguimiento del Control de calidad.

- Seguimiento del Plan de Gestién de Residuos.

- Certificacion de la correcta aplicacion de las medidas derivadas de las Guia para la
Construccion Sostenible.

- Vigilancia Medioambiental de la obra, conforme al Pliego de Condiciones Técnicas.
Son obligaciones del/ de la técnico/a Jefe/a de Unidad:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion.

b) Verificar el replanteo y la adecuacién de la estructura proyectada a las
caracteristicas geotécnicas y geofisicas del terreno.

C) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro
de Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que
las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redaccion del proyecto.
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e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obray el certificado final de obra,
asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

f) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Son obligaciones del/ de la técnico/a Supervisor/a de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion.

b) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la
realizacion de ensayos y pruebas precisas.

C) Supervisar y hacer el seguimiento de la ejecucion material de la obra
comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucién y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones de la direccion de obra.

d) Colaborar en la redaccidn de las certificaciones parciales y la liquidacion final de
las unidades de obra ejecutadas.

e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

e) Elaborar y suscribir un informe final que recoja el asesoramiento prestado durante
la obra que se deberé anexar a la documentacion de la obra ejecutada que se entregara al
promotor.

3) CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERAN
EJECUTAR PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO

Para el desarrollo de estos trabajos se tendra en cuenta, el contenido de todas las normas
legislativas y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento que resulten de aplicacion, asi
como verificar los datos urbanisticos y el estado actual del planeamiento.

En la medida de lo posible, se tendran en cuenta criterios de accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y se aplicaran criterios de sostenibilidad y proteccion ambiental.

Para la realizacion de los presentes trabajos, se atendrd en todo momento a las disposiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, su Caratula y el Modelo
de Contrato del procedimiento de licitacion.
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3.1) DIRECCION FACULTATIVA EN LAS OBRAS

3.1.1 TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS

a) Estudio del proyecto de urbanizacion y demas documentacion a aportar por la propiedad.

b) Asistencia y firma del Acta de Replanteo, asi como la realizacion de los trabajos precisos,
previos al inicio de las obras. La comprobacion del replanteo tendrd lugar dentro del plazo
méaximo de un mes, a contar desde la fecha de adjudicacion de las obras. No podran iniciarse las
obras sin que se haya extendido Acta de Replanteo, ni cuando se hagan constar en ella reservas
que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera temporalmente la iniciacién de las obras o
se acordara la suspensién definitiva.

c) Aprobacion o ajuste, junto con el contratista adjudicatario, del Plan de Obra.

d) Revisién del Plan de Gestidn de Residuos de la Construccién y Demolicion, elaborado por el
Contratista y la emision del correspondiente informe por parte de la Direccion Facultativa, en un
plazo maximo de 10 dias, de tal forma que pueda estar aprobado dicho plan antes del inicio de la
obra.

e) Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud y contratacion del coordinador.

) Realizacion de cuantas tramitaciones administrativas sean necesarias para el inicio de las obras,
en cumplimiento de la legislacion vigente.

Verificara que la empresa contratista de las obras cumple con sus obligaciones en la materia.

3.1.2 TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

a) Desarrollo de las labores precisas (Estudios, Proyectos, etc.) para la realizacion de la Direccion
de Obra.

b) Control y direccion continua de la ejecucion de las obras, asegurando la calidad de las mismas.
Coordinacion continua con la empresa contratista adjudicataria de la ejecucion de las obras.

Las visitas periddicas seran, como minimo, de una vez por semana, y en cualquier caso la
presencia sera constante en las fases criticas, sin perjuicio de la presencia fisica que sea necesaria
de otro personal que deba ser puesta a disposicion del contrato. Se dejara constancia de todo ello
en el Libro de Ordenes.

c) Sin perjuicio de que hayan de realizarse otras visitas complementarias, se acordaran un dia 'y
hora concretos a la semana para las visitas de obra, a las que podrén asistir los representantes de
la Propiedad.

d) La Direccion Facultativa de la obra seré la encargada de redactar las Actas de Reunion de Obra,
que reflejaran el contenido y resultado de las visitas, asi como de las reuniones y sesiones de
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trabajo que se realicen, para lo que sera necesario, el Libro de Ordenes, y el Libro de Incidencias
de Seguridad y Salud.

e) Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o modificaciones
debidamente autorizadas por la Propiedad.

f) Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, asi como sus medidas de
control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las especificaciones del Proyecto o del
Contrato.

g) Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto los plazos de Ejecucion,
parciales y totales del mismo.

h) Garantizar el cumplimiento del Plan de gestion de residuos de la construccion y demolicion,
asi como asegurar mediante la documentacion acreditativa correspondiente su correcta gestion.

i) Redaccion de informes mensuales de la obra sobre la marcha constructiva y econémica de la
obra, ademas de la emision de aquellos otros informes complementarios que, sobre cualesquiera
otros aspectos relacionados con las obras (incidencias, modificaciones, precios, etc.), sean
requeridos por la Propiedad.

j) Emision, Control y Firma de certificaciones mensuales.

k) Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion
de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

1) Seguimiento del Programa de Control de Calidad.

m) Redaccién y seguimiento del preceptivo Plan de Vigilancia Ambiental. Realizacién de los
informes preceptivos, atendiendo especialmente la problemética de caracter medioambiental,
juntamente con las posibles demandas de terceros afectados.

0) Estudio de las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacién, proponiendo soluciones alternativas a la
Propiedad.

p) Cumplimentacion del Libro de Ordenes y/o las Actas de Reunién de Obra.
Complementariamente, se llevara un Libro de Incidencias en el que se reflejaran diariamente las
incidencias mas destacadas en cualquiera de los aspectos de la obra.

3.1.3 TRABAJOS PREVIOS A LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

a) Asistenciay firma del acta de Recepcion de las Obras, incluyéndose la redaccion de un informe
previo a la recepcion.
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b) Elaboracion de la certificacion final de las obras en el plazo maximo de un mes a tras la efectiva
terminacion de las obras.
c) Acreditacion de la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicidn.

d) Redaccion de la documentacion fin de obra, una vez recibidas estas, recogiendo la
documentacion completa de las obras, tal y como han sido realmente ejecutadas, recabando para
ello los datos aportados por el Contratista al efecto.

Constara dicha documentacion de los siguientes documentos:
1. Memoria, en la que se incluira el historial y las incidencias de la obra.

2. Anexos a la Memoria, que contendra copia del Acta de Recepcion, del Libro de
Ordenes y Visitas y del Libro de Incidencias.

3. Planos “As Built” finales de la obra.

4. Libro de Control de Calidad, incluyendo una memoria, los ensayos, analisis y pruebas
realizadas y el control de documentos y fichas técnicas.

4. Liquidacion Econdmica Final Valorada de las Obras.
e) En general, cuantas obligaciones sean inherentes a la direccion facultativa de las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de las obras, la
Direccidn de la Obra redactara un informe sobre el estado de las mismas y si éste fuera favorable,
la empresa contratista quedara relevada de toda responsabilidad procediéndose a la liquidacion
del contrato y a la devolucion de la garantia.

En el caso que el informe no fuera favorable y que los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
la Direccion de Obra procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido.

3.1.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A lo largo de la obra serd necesario realizar determinadas actividades complementarias en
diversos aspectos como pueden ser el ajuste de detalles del proyecto al terreno, interpretacion y
definicion de detalles constructivos, etc.

La empresa adjudicataria estara obligada a desarrollar estos trabajos, para lo que dotara al equipo
técnico del personal y medios necesarios para llevarlos a cabo.

Entre estos trabajos se pueden citar los siguientes:

. Interpretacion y definicion de detalles del Proyecto.
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. Apoyo en la definicion de los cambios de obra de pequefia entidad que
practicamente no modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los
nuevos planos de obra y efectuando tomas topogréficas de detalle, si fueran necesarias.

. Trabajos adicionales necesarios para la reposicién de servicios, planos, célculos,
valoracion, etc.

. Realizacion de estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales,
instalaciones, o de cualquier tipo que sea necesario.

. Dado que empleara metodologia BIM para la elaboracién y actualizacion del
proyecto en sus distintas fases:

Este modelo seréd actualizado durante el transcurso de la obra, con las certificaciones
mensuales y serd la base con la informacidn necesaria para generar los entregables segin
los usos BIM en fase de ejecucion.

Una vez finalizada la obra, se entregara el modelo digital BIM actualizado (AS-BUILT)
a fin de obra.

. Se debera de entregar, una vez finalizada la obra, la etiqueta actualizada,
resultante de la aplicacion de la Guia para el Desarrollo Sostenible de los proyectos de
urbanizacion.

Durante su ejecucion o una vez finalizadas las obras el adjudicatario prestara su colaboracion y
aportacion de datos para recomendaciones sobre temas técnicos o administrativos que pudieran
ser revisables en el futuro.

3.1.5 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO

En cualquier caso, deberan adscribirse a la ejecucion de los servicios, como minimo, los siguientes
recursos humanos:

a) Un/una profesional que se encargara de la Direccién Facultativa de las obras.
b) Un/una profesional que ejerza las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud
d) Un/una profesional que se encargara de las Obras de Electrificacion

El licitador deberé indicar en su oferta si el personal adscrito forma parte de su plantilla o no y,
en su caso, los compromisos o acuerdos alcanzados para su adscripcion al servicio caso de resultar
adjudicatario debiendo concretar, al menos, los siguientes aspectos:

a. Nombre subcontratista.
b. Trabajos objeto de subcontratacion.

c. Porcentaje que representa la subcontratacion respecto del total del contrato.



