KORTEZUBIKO UDALA
BIZKAIA

CARATULA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ACCESO A EXPLOTACION
AGRARIA EN EL BARRIO DE IDOKILIZ, EN KORTEZUBI, POR EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION ABIERTO SIMPLIFICADO.

1. OBJETO Y DOCUMENTACION

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es servir de base, conjuntamente con
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP), para la regulacién del contrato de
obra del “PROYECTO DE ACCESO A EXPLOTACION AGRARIA EN EL BARRIO DE
IDOKILIZ, EN

KORTEZUBI” explicitando las condiciones técnico-administrativas que, ademas de las que figuran
en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto y resto de Reglamentacion
aplicable, deben ser tenidas en cuenta por los Licitadores al objeto de centrar y valorar
correctamente sus ofertas.

Las obras objeto del presente Contrato de Obra se definen y precisan a través de la siguiente
documentacién:

PROYECTO DE ACCESO A EXPLOTACION AGRARIA EN EL BARRIO DE IDOKILIZ, EN KORTEZUBI.

Se declara expresamente que al presente contrato de obra se incorporan los documentos del
Proyecto: Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Presupuesto y Cuadros
de Precios n21 y n22, salvo determinacion explicita de este Pliego. Los documentos del Proyecto
forman un todo homogéneo y coherente, por lo que ante eventuales errores u omisiones y con
el objeto de evitar posibles conflictos se establece el siguiente orden de prelacién entre ellos:

1. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)
2. Planos
3. Presupuesto

4. Memoriay anejos
Asimismo, se estable el siguiente orden de prioridad, de mayor a menor, entre los documentos
de distinto rango normativo:

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)
El Proyecto Constructivo

El Contrato de Obra
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La Oferta del Licitador

Por ello, ante cualquier discrepancia aparente o real entre los documentos anteriores,
prevalecera la interpretacidn derivada del orden expuesto, lo que deberan tener en cuenta los

1



KORTEZUBIKO UDALA
BIZKAIA

Licitadores, que no podran alegar posteriormente condicionantes en su oferta derivados, bien
de interpretaciones de la documentacién en orden diferente al expuesto, bien de lecturas
parciales de la documentacidn ofrecida, no atendiéndose ninguna reclamacidn por éste o similar
contexto.

2. PREVENCION A LOS LICITADORES
2.1. PREVENCIONES GENERALES
2.1.1. Prevenciones y condiciones econdmicas generales

Como responsabilidad de muy especial exigencia al Adjudicatario, se previene de la relativa a
posibles afecciones a terceros derivadas, directa o indirectamente, de la ejecucion de las obras,
cuya naturaleza y situacion las hace particularmente delicadas. La seguridad de personas, bienes
e instalaciones, la delimitacién de las zonas de trabajo y el despeje y limpieza final de la zona de
obra, son algunos de los conceptos que tacita o expresamente habra de asumir el Adjudicatario
con vistas a asegurar ante terceros el normal desarrollo de las obras. A tales efectos el
Adjudicatario deberd extremar sus recursos, previniendo de antemano las precauciones que
eludan todo posible incidente y, de llegar a producirse, posibiliten una rapida y eficaz
delimitacion de consecuencias. En este sentido debera actuar y sentirse como responsable Unico
y global de los plazos, no restringidos a la obra en si, sino extendidos a las consecuencias
derivadas de su ejecucidn en su integracidn con el entorno.

Se hace notar que el Contrato de Obra, incorpora algunas actividades y/o condiciones de
realizacidn, mas alld de la mera ejecucion de las obras definidas en el Proyecto. Aquellas pueden
requerir la asignacion, permanente o esporddica, de medios materiales y/o humanos
especificos, incluso la adecuacidn de ritmos de obra, lo que debera ser evaluado en las ofertas.
En este sentido, los licitadores deberan incluir globalmente estos costes dado que, con caracter
general, y salvo donde expresamente se indique lo contrario, ninguna de estas actuaciones sera
objeto de abono independiente, por lo que este PPT es guion adecuado para evaluacidn de
costes directos e indirectos consecuencia de actuaciones, ritmos y organizacién de obra,
asistencias técnicas y, en general, condicionantes y colaboraciones requeridos para el
cumplimiento adecuado del Contrato de Obra.

Dada la complejidad de la documentacién que se ofrece a los licitadores, se hace notar muy
especialmente, como criterio basico fundamental que regira el presente contrato de obra, que
los materiales necesarios para la ejecucion de todas y cada una de las distintas unidades de obra
seran suministrados a su cargo por el adjudicatario, tanto si se trata de materiales basicos, sin
elaborar o elaborados, como hormigones, aglomerados, etc. o incluso materiales auxiliares,
estando incluido dicho suministro en los precios de las unidades de obra correspondientes que
figuran en el cuadro de precios n21, y ello tanto si aparecen explicitamente en la justificacién de
los precios como en caso contrario, asi como, por su puesto, su manipulacion mediante los
medios manuales o mecanicos necesarios, hasta conformar la unidad de obra totalmente
terminada y colocada, por lo tanto no se atendera, por este concepto, reclamacién alguna en
base a interpretaciones diversas de la documentacion del proyecto, o de alguna de sus partes,
prevaleciendo el criterio general que aqui se expone.



KORTEZUBIKO UDALA
BIZKAIA

2.2.1. Permisos de terceros

Con independencia de los contactos y gestiones que la Administracién y Direccion de Obra
estimen oportuno asumir por si mismas, el adjudicatario se responsabilizard en principio, de
cuantos permisos, y licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y
organismos, para una correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos el adjudicatario habra de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean
impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias, y
cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen
convenientes a juicio de la Administracion para la mejor marcha de la obra.

La afeccién a la planificacidon de los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, o el ritmo de
ejecucién de los mismos, derivados de los permisos de terceros no daran derecho a reclamacién
alguna por parte del adjudicatario. Independientemente de que dichos permisos sean
gestionados por el adjudicatario o por la Administracién.

Se llama la atencién, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren
autorizacion oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que
habran de ser asumidas por el adjudicatario, sin que tal hecho, por si mismo, haya de suponer
la alteracién de las condiciones contractuales.

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a titulares de servicios afectados, en las areas de
sus respectivas competencias, asi como en las diversas empresas dentro de cuyo perimetro o en
sus inmediaciones hayan de desarrollar las obras.

En este sentido y aun cuando la obra pudiera fisicamente restringirse a los terrenos ocupados
puestos a disposicion del adjudicatario, son inevitables posibles interferencias que, sin perjuicio
de minimizarse en lo posible, se considerardn susceptibles de regulacién especifica por parte de
las empresas afectadas.

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitacidn de las zonas de trabajo que
fisicamente aislen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son algunos delos
conceptos que tacita o expresamente habra de asumir el adjudicatario con vistas a asegurar ante
terceros el normal desarrollo de las obras.

Analogas consideraciones merecerdn vecinos y propietarios en la medida que la ejecucién de las
obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de la vecindad, habiendo
de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y acuerdos con
representantes y asociaciones.

2.1.3. Asistencia técnica del proyecto y obra

Con caracter general, y a partir de la documentacion base objeto del concurso, el adjudicatario
serd responsable del correcto desarrollo técnico de las soluciones previstas en el proyecto y de
su ejecucion hasta la terminacidn satisfactoria de las obras.

En consecuencia, debera prever a su cargo la necesaria asistencia técnica de proyecto y obra,
con la capacidad suficiente para sustanciar decisiones adaptadas al ritmo de la obra vy
diversificacion adecuada a las diferentes necesidades y especialidades.
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2.1.4. Programa de trabajos

El estudio y programa ofertados contendran consideraciones sobre el desarrollo temporal del
contrato de obra y la que se considere mds adecuada para resaltar las caracteristicas
primordiales de sus ofertas, sin que en ningln caso pueda faltar el diagrama de barras general
con las inversiones mensuales y acumuladas previstas.

En fase de obra, el adjudicatario estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de treinta dias, contados desde |la formalizacion del contrato.

Ante circunstancias especiales, ajenas al adjudicatario, la Direccién de Obra podra requerir la
readecuacion del programa de trabajos para cumplimiento de objetivos temporales, sin cargo
adicional y admitiendo las prérrogas contractuales justificadas, salvo para casos de suspension
temporal o definitiva reguladas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

El programa de trabajo contemplara plazos acordes con los rendimientos a obtener segun el
método de trabajo y medios materiales ofertados, debidamente justificados. Deberd asimismo
contener una valoracién econémica desglosada temporalmente. Por otro lado, el programa de
trabajos deberd satisfacer el plazo total de obra ofertado, asi como los plazos parciales que
hubieran sido establecidos.

2.1.5. Seguridad y salud

En el marco de la Ley 31/1995 de prevencidn de riesgos laborales y la Ley 54/2003 de reforma
del marco normativo de prevencion de riesgos laborales, sera de aplicacion el RD 1627/1997 por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
que sera de aplicacion a este contrato de obra.

El adjudicatario elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones en el estudio o estudio basico, en funcién de su
propio sistema de ejecucién de la obra, definido en el articulo 7.1 Estudios de Seguridad y Salud
del RD 1627/1997.

Dicho plan, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud, nombrado por la el
Ayuntamiento de Kortezubi, se elevara, para su aprobacion al érgano competente (art. 7.2. RD
1627/1997).

Las mediciones, calidades y valoracion recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud, podran ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el adjudicatario al
confeccionar el Plan de Seguridad y Salud siempre que ello no suponga merma en los objetivos
cubiertos por dicho Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan podra ser modificado en funcidn del proceso de ejecucién de la obra y de las posibles
incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobacidn expresa
de la Administracion. Ello tampoco representara modificacion en su presupuesto,
entendiéndose que complementa el Plan inicial para lo no previsto por él.



KORTEZUBIKO UDALA
BIZKAIA

Sera responsabilidad del adjudicatario la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas
en el Plan de Seguridad y Salud, asi como las consecuencias que se deriven de su incumplimiento.

2.1.6. Servicios afectados

Con cardcter general, el adjudicatario se considerara en principio responsable de la deteccion y
reposicién de todos los servicios afectados por las obras, con base en los datos y especificaciones
de propietarios y usuarios y de acuerdo con los criterios de la Direccidon de Obra.

Sin embargo, se entiende, a priori, que los servicios eléctricos, telefénicos, gas, etc. serdn
retirados por cuenta de las empresas titulares de los mismos y la Administracién se reserva el
derecho de gestionar directamente o a través de terceros la retirada de determinados servicios.
El abono de los trabajos de terceros podra realizarse a través del contratista principal por
incorporaciéon a las certificaciones de la base imponible de las facturas, con un coeficiente
multiplicador 1,21 (IVA vigente) x 1,12 (compensacion de la gestidon de pago, tasas y beneficio
industrial) adicional integro por todos los conceptos, sin aplicacién en este caso, ni de revisiones
de precios, ni de baja de adjudicacién.

En todo caso, el adjudicatario responderd de la coordinacion de la retirada y reposicidn de todo
tipo de servicios afectados con la obra principal, adaptando en su caso, el ritmo y secuencias de
sus actividades a la mejor eficacia del conjunto. La Unica reserva en esta responsabilidad global
del adjudicatario se concreta en la materialidad de los plazos de aquellos servicios afectados
que, expresamente, no se le sean encomendados.

Antes de transcurrir dos meses desde la formalizacidn del inicio de las obras el adjudicatario
presentard sendos informes completos y pormenorizados con la situacién de los servicios
afectados, tanto de los que no le esté directamente encomendada su modificacién como de los
incluidos en los trabajos de obra, bien por figurar en el proyecto original como porque le sean
encomendados con posterioridad. En ambos informes se especificard entre otros aspectos
balance de situacidn, su influencia en la marcha de las obras, presupuesto, plazo, necesidades
adicionales de suelo, permisos, etc.

La afeccion a la planificacidon de los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, o el ritmo de
ejecucion de los mismos, derivados de los servicios afectados no daran derecho a reclamacion
alguna por parte del adjudicatario. Independientemente de que dichos permisos sean
gestionados por el adjudicatario o por la Administracion.

La informacién incluida en cuanto a servicios afectados en el proyecto, se aporta con caracter
orientativo y no es necesariamente exhaustiva, puesto que la mayor parte de los casos, la
situacion de cada servicio no puede conocerse con exactitud hasta que no se descube el mismo.
Las canalizaciones existentes en la zona de obras serdn marcadas mediante algin elemento
identificado, una vez verificada “in situ”, la posicién de las mismas. Todas estas operaciones,
como la realizacién de catas manuales o mecanicas, identificacion de conducciones, seguridad
en la apertura de determinados tajos por medios manuales, empleo de procedimientos de bajo
rendimiento, etc. no dara derecho a abono complementario alguno al considerarse incluidas en
sus correspondientes unidades de obra.
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En el supuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en el proyecto, el
adjudicatario notificard este hecho inmediatamente a la Direccién de Obra, contactando con el
propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas que el propietario o la
Direccién de Obra determinen al respecto.

El Adjudicatario, en prevenciéon de riesgos propios, adoptara a su cargo cuantas medidas sean
necesarias, incluso sistemas de ejecucién especiales y lentos sin que las eventuales pérdidas de
rendimiento derivadas de su utilizacién puedan ser esgrimidas como motivacion de abono
adicional alguno. Quiere esto decir que cualquier desperfecto causado a un servicio, asi como
los eventuales costes derivados de su inutilizacion o merma de rendimiento serd a costa del
adjudicatario, sin derecho a recibir abono alguno por estos conceptos y sin que sea eximente la
eventual inexactitud de la informacidn de proyecto o incluso el no reflejo en el mismo de la
propia existencia del servicio. De producirse estos desperfectos por parte del adjudicatario seran
reparados de manera inmediata por este, previo aviso al propietario y cumpliendo las
especificaciones que se reciban de su parte.

Para la realizacion de reposiciones, el adjudicatario se supeditard al condicionado de las
empresas titulares de los mismos: horarios, ritmos, sistemas de ejecucién, calidades de
materiales, etc. adaptando sus secuencias de ejecucion a la mayor eficacia del conjunto.

2.1.7. Control de calidad

2.1.7.1. Ensayos de control de calidad

El contratista propondra un listado de tres laboratorios para la realizacidon de los ensayos de
control de calidad de los materiales y las unidades de obra, entre los que seleccionara uno la
Direccion de Obra.

El adjudicatario debera abonar los gastos originados por la realizacién de los ensayos de control
de calidad directamente al laboratorio seleccionado, hasta un importe maximo del uno por
ciento (1%) del presupuesto de licitacién, de conformidad con lo dispuesto en el art. 145 del
Reglamento General de la LCAP.

En lo relativo a los pagos a efectuar por el adjudicatario al laboratorio de control de calidad, éste
tendra el caracter de “subcontratista” a todos los efectos de aplicacidon de las condiciones y
plazos de pago establecidos en la Ley 9/2017 de contratos del sector publico.

El adjudicatario debera ajustar su planificacion a la ejecucién de pruebas y ensayos
determinados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad y debera tener en cuenta que en la
realizacion de ensayos “in situ” o muestreos donde se precisan medios humanos y maquinaria
propios de la obra civil, estos deberdn ser puestos por el adjudicatario a disposicién del personal
encargado de dichos controles. Esta disposicion de medios en ningln caso serd de abono
independiente, debiendo por tanto los licitadores repercutirlos en los precios de su oferta.
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2.1.8. Procedimientos de abono especiales: partidas alzadas

Se denominan asi aquellos, que, pretendiendo limitar el riesgo y ventura del adjudicatario,
regulan el abono de actuaciones técnicas dificilmente determinables, por imprevisibles o de
alcance desconocido, y/o valorables por el procedimiento reglamentario habitual (unidades de
obra).

Se establecen tres tipos:

2.1.8.1. Partidas alzadas de abono integro

Se regularan por lo dispuesto en el art. 154 del Reglamento General de la LCAP y demas vigentes.
Seran clasificadas aquellas que no tengan denominacion especifica de “a justificar”.

2.1.8.2. Partidas alzadas a justificar

Se regulardn por lo dispuesto en el art. 154 del Reglamento General de la LCAP y demas vigentes.

Serdn abonadas segun los precios unitarios que figuran en el proyecto y los criterios establecidos
en el PPTP del proyecto. En ningun caso seran consideradas como unidades de obra distintas las
variaciones de rendimientos o dificultades de operacion.

2.1.8.3. Gestion directa

Como caso de muy especial aplicacién, para operaciones o actividades de dificil regulacién como
unidad de obra, en colaboraciones impuestas por la Administracion al adjudicatario, y/o
suministros realizados por terceros, se prevé la forma de pago siguiente:

Se incluira en certificacion el importe neto de la factura (sin IVA) con coeficiente multiplicador

1,12 (compensacion de la gestion de pago, tasas y beneficio industrial) x 1,21 (IVA vigente), sin
aplicacion de la baja de adjudicacién ni de la revisiéon de precios.

En lo relativo a los pagos a efectuar por el adjudicatario a las empresas por el procedimiento de
“gestion directa”, éstas tendran el caracter de subcontratistas a todos los efectos de aplicacion
de las condiciones y plazos de pago establecidos en la Ley 9/2017 de contratos del sector publico.

2.2. PREVENCIONES ESPECIFICAS
2.2.1. Consideraciones mas relevantes

2.2.1.1. Actuaciones singulares o aspectos a resaltar especificos de esta actuacion

No hay actuaciones singulares.
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2.2.1.2 Financiacion de la obra y convenios

La obra esta cofinanciada por la Diputacién Foral de Bizkaia.

2.2.2. Descripcidn del proyecto y consideraciones generales

El objeto del Proyecto es la mejora del tramo de camino municipal que discurre por el barrio
Idokiliz, hasta el acceso a la explotacién ganadera.

Las actuaciones previstas en el presente proyecto son:

Limpieza de cunetas

La cuneta existente presenta un elevado grado de colmatacién por aportes de tierra y materiales
finos, por lo que se prevé la ejecucion de trabajos de limpieza y reperfilado.

Ejecucion de escollera

En el punto mas elevado del camino se identifica un tramo de aproximadamente 10 metros
lineales con una seccion reducida que requerird la construccién de una pequefia escollera para
su ampliacién y refuerzo. La escollera se ejecutard con piedra caliza de entre 400 y 800 kg y
hormigonada para garantizar la estabilidad estructural.

Como medida adicional de seguridad y para prevenir posibles caidas, se instalara una barrera de
proteccion mixta de madera y acero tipo N2-S4R, anclada directamente a la losa de hormigon
gue conformara la escollera.
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Mejora del drenaje

Con el fin de completar y optimizar el sistema de drenaje del camino, se prevé la ejecucién de
varios cafios transversales que eviten la circulacién superficial de las aguas sobre la plataforma.
Asimismo, se contempla la mejora de algunos de los cafios existentes, mediante la ampliacion
de la seccion de los tubos, la adecuacion de las arquetas de recogida y la mejora de las salidas
mediante la ejecucién de aletas de hormigon.

Adicionalmente, en determinados tramos del camino se considera necesaria la ejecucion de
cunetas de hormigdén en “V” o en “L”, con objeto de garantizar la estabilidad de los taludes en
tierras y asegurar una correcta evacuacion de las aguas de escorrentia.
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Preparacidon del firme

En el tramo objeto de actuacién, el camino presenta un grado de consolidaciéon elevado,
apoyado sobre un relleno de piedra existente. No obstante, se ha previsto la retirada de la capa
de tierra vegetal presente tanto en el eje como en los laterales del camino.

Posteriormente, se procederd al aporte y extendido de una capa de zahorra artificial, con un
espesor medio de 15 cm, que permitird la correcta regularizacién del firme y la formacion de la
pendiente transversal necesaria para la adecuada evacuaciéon de las aguas superficiales.
Finalmente, se llevaran a cabo las operaciones de nivelacién y compactacion del firme,
garantizando las condiciones de estabilidad, drenaje y durabilidad requeridas.

Hormigonado

Una vez preparado el firme y siempre que las condiciones climatoldgicas sean adecuadas, se
procederd al encofrado y posterior hormigonado de la solera del camino mediante hormigén
HA-30/XC4, reforzado con fibras de polipropileno tipo MasterFiber 048 o equivalente, con un
espesor medio de 20 cm. El acabado superficial serd de tipo barrido, con el fin de incrementar
la adherencia y mejorar las condiciones de seguridad para el transito.
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2.2.3. Caminos de acceso

Si por necesidad o conveniencia para una correcta ejecucion de la obra, el adjudicatario
necesitase el transito de vehiculos o maquinas por caminos o vias en general, tanto publicos
como privados, no incluidos en el proyecto y no preparados para soportar e paso de los vehiculos
o0 mdaquinas mencionados, el adjudicatario sera responsable, a su costa, de mantenerlos en uso
adecuado a juicio del propietario durante la ejecucién de las obras y de su correcta reparacion
a lafinalizacién de las mismas, incluyendo los trabajos de revegetacidn y recuperacion ambiental
necesarios, con objeto de restituirlos a una situacién como minimo similar a la existente antes
de las obras. En particular, si los caminos a utilizar fuesen de propiedad municipal, el
adjudicatario obtendra la autorizacidn expresa municipal, aunque el caracter del camino fuese
de uso publico.

En el caso de que sea necesario habilitar nuevos caminos o viales auxiliares para la correcta
ejecucién de la obra, su ejecucidn y posterior reposicion de los terrenos o bienes afectados
correrdn a cargo del adjudicatario.

2.2.4. Labores previas

Con caracter previo al inicio de la obra el adjudicatario debera presentar para aprobacion el plan
de excavacioén, accesos de obra, ubicacion del parque de maquinaria, almacenamiento temporal
de materiales, acopios de tierra y residuos, puntos limpios, etc.

2.2.4.1. Tierra vegetal

No se prevé el aprovechamiento de la cobertura vegetal de los terrenos, porque no se veran
afectados terrenos vegetales.

2.2.4.2. Excavacionesy demoliciones

De forma general la excavacién en desmonte, cimientos, obras de fabrica o zanjas se contempla
en el proyecto no clasificada en funcién de su forma de extraccion.

Los costes derivados del empleo de sefalética, para la incorporaciéon de los camiones de
transporte de la excavacion o suministros, a la obra o al trafico general, no seran de abono
especifico con cargo al capitulo de “Seguridad y Salud” sino que se consideran inherentes a los
costes de las unidades de obra de excavacién o aquellas donde formen parte los suministros y
en consecuencia satisfechos en los precios unitarios.
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Con cardcter general, las excavaciones de todos los desmontes, zanjas, cimientos y obras de
fabrica se deberan compatibilizar con las medidas de sostenimiento de los mismos. En muchos
casos estas medidas de sostenimiento deberan realizarse de forma simultanea con los trabajos
de excavacion, por lo que el adjudicatario debera disponer de cuantos equipos sean necesarios
para que la ejecucidn del sostenimiento no provoque retrasos o pérdidas de rendimiento en la
realizacidon de excavaciones, ya que en ningun caso serdn de abono sobrecostes derivados de la
no consideracidon de este condicionante. Asimismo, no daran lugar a consideracion como
sobrecostes de abono la pérdida de rendimiento en las excavaciones que tengan que ejecutarse
parcialmente o mediante bataches.

2.2.5. Servicios afectados. Afecciones a terceros. Seguridad.
2.2.5.1. Generalidades
El adjudicatario a su cargo debera:

e Delimitar fisica y permanentemente la zona de obra mediante sefializacién continta y
visible en caso de presuncion de dafios reducidos y con elementos de dificil remocidn
en caso de dafios graves, adecuados al uso del espacio exterior acotado.

e Mantener vigilancia fuera incluso de las horas de trabajo para conseguir la permanencia
en el tiempo de los elementos de seguridad.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo explicitamente dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud.

Las canalizaciones existentes se delimitaran mediante cualquier elemento identificado, una vez
verificada, mediante catas, la posicién de las mismas.

Todas las operaciones anteriores, como la realizacién de catas manuales o mecdnicas,
identificacion de conducciones, seguridad en la apertura de determinados tajos por medios
manuales, empleo de procedimientos de bajo rendimiento, etc. no daran derecho a abono
complementario alguno al encontrarse incluidas en sus correspondientes unidades de obra.

2.2.6.3. Cerramientos

Ademas de las zonas previstas, en todas aquellas parcelas en las cuales, al realizar la obra se
retire o destruya cerramiento de las mismas preexistente y exista peligro real o denunciado por
los propietarios de algln tipo de merma en la seguridad para personas, animales, instalaciones,
etc., y en general en todas aquellas en las que lo requiera la Direccién de Obra, se instalar3, si
procede, el cerramiento definitivo o en su caso uno provisional, previamente a la retirada o
destrucciéon del preexistente. Dicho cerramiento se situard, salvo indicacidon expresa en
contrario, a borde de la linea de expropiacion u ocupacion.

2.2.6.4. Carteles informativos

El adjudicatario estara obligada a colocar un cartel informativo de la obra a realizar en el lugar
indicado por la Direccién de Obra
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2.2.6.5. Vigilanciay seguridad de la obra

El adjudicatario es responsable exclusivo de la vigilancia y seguridad de la obra. Por una parte
de la seguridad de sus propias instalaciones (y de las que pusiera al servicio de la Direccion de
Obra), vehiculos, maquinaria y acopios de material, ante actos de vandalismo, robo o sabotaje.
En este sentido no podra reclamar ante la propiedad cantidad alguna si tales actos se
produjeran. Si decidiera la disposicién de vigilancia, o de otros elementos complementarios de
seguridad (vallado y control de acceso a instalaciones, video vigilancia, etc.) tales gastos seran
exclusivamente a su costa.

El adjudicatario es también responsable del control de accesos a los ambitos de obra de
cualquier persona ajena a la obra.

Asi, al realizar sus ofertas, los licitadores deberan tener en consideracion que son responsables
de la seguridad de la obra en su mas amplia acepcién y consecuentemente deberan repercutir
los costes asociados a la misma, como un coste indirecto, en los precios unitarios de las unidades
de obra, puesto que no se realizara ningun tipo de abono compensatorio diferenciado por estos
conceptos.

2.2.6. Medios auxiliares

Por la naturaleza de la obra, no se considera necesario que el adjudicatario deba aportar instalacion
especifica para la direccidn de obra.

3. SUPERVISION, CONTROL Y DIRECCION DE LAS OBRAS
3.1. GENERALIDADES

El Ayuntamiento de Kortezubi designara un técnico, que ejercera las funciones de Direccién
Facultativa. Seran funciones de la Direccidén Facultativa, entre otras, las siguientes:

e Verificar el replanteo de las obras.
e Suscribir el Acta de Comprobacién de Replanteo y el Acta de Recepcidn.

o Inspeccién de los trabajos: visitas de obra precisas para el correcto y completo
seguimiento de las obras.

e Conformar y aprobar las relaciones valoradas parciales y finales para la emision por la
Administracion de las correspondientes certificaciones parciales y finales de las
unidades de obra ejecutadas. Las certificaciones parciales seran expedidas
mensualmente sobre las relaciones valoradas elaboradas por la Direccién de Obra para
su tramitacioén entre el 1y 5 de cada mes.

e Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacién de los proyectos.
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e Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién y la ejecucién de las
diferentes unidades de obra, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas precisas y
rechazando lo inadecuado segun normativa vigente.

e Proponer las modificaciones de los proyectos que se deriven tanto de unidades de obra
no contempladas en los mismos, como de variacién en la medicién de las unidades si
contempladas.

e Cuidar del cumplimiento de los plazos parciales y globales marcados en proyecto para
la ejecucién de las obras y elaborar la propuesta de ampliacién de éstos, debidamente
justificada y razonada.

Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas del adjudicatario
con el Ayuntamiento de Kortezubi se desarrollaran a través de la Direccion Facultativa.

La persona designada como interlocutor por parte del adjudicatario no podra ser sustituida sin
la autorizacién expresa de la Administracion. El interlocutor asignado por el adjudicatario se
asegurara de la correcta realizacion técnica de los trabajos. Deberd, asimismo, facilitar la labor
de inspeccion, comprobacién, coordinacién y vigilancia de la correcta realizacion de la
prestacion pactada, proporcionando cuanta informacidon le sea solicitada y poniendo en
conocimiento de la Direccién Facultativa de cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo
de los trabajos.

La Administracion podra solicitar, en el transcurso de ejecucidn de los trabajos, la sustitucion de
la persona interlocutora.

La Administracidn podra exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea
necesario, el cambio, en un plazo maximo de quince (15) dias, de las personas que éste tenga
adscritas al cumplimiento del Contrato silo considera oportuno para la buena marcha del mismo

Todo cambio o modificacidon sobre el trabajo contratado deberd contar con el acuerdo del
Director de Obra que, en todo momento, dara las oportunas indicaciones de los trabajos a seguir.

Seran por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error
o0 anomalia manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos.

3.2. CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACION

Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Contrato de poder exigir en cualquier
momento la revision del estado de los trabajos, el adjudicatario informard a la Direccion
Facultativa y el Ayuntamiento de Kortezubi con una periodicidad semanal sobre la marcha de los
trabajos encomendados.

Se tomarda nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactara un acta, que elevard a la
consideracion de la Direccidon Facultativa y que conservara en la documentacién relativa al
mismo.
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