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1. ANTECEDENTES 

El objeto del presente “Proyecto de acondicionamiento hidráulico de los ríos Oba e Indusi en Dima 
(Bizkaia)” es mejorar la función hidráulica y capacidad de desagüe de los ríos Oba e Indusi a su 
paso por el núcleo urbano de Ugarana del municipio de Dima. 

Las actuaciones proyectadas buscan reducir los daños causados por las avenidas de los ríos Oba 
e Indusi para el mayor periodo de retorno posible en la zona de aguas arriba de puente de la 
antigua carretera BI-2543 (P.K. 4+720), asegurando siempre su protección para avenidas 
ordinarias. En este caso, las obras proyectadas permiten eliminar el riesgo de inundación sobre 
las zonas urbanizadas para las avenidas de hasta 50 años de periodo de retorno.  

La estructura actual bajo la antigua carretera BI-2543 cuenta con un único vano, con una luz total 
de aproximadamente 8m. Esta sección hidráulica ha resultado claramente insuficiente 
favoreciendo la elevación de la lámina de agua en las distintas avenidas. Aguas arriba del citado 
puente la sección hidráulica de los ríos Oba e Indusi presenta un ancho reducido en determinados 
puntos, lo que ocasiona frecuentes problemas de inundaciones, incluso para avenidas asociadas 
a periodos de retorno pequeños. 

La zona de estudio, por tanto, se encuentra en la confluencia de los ríos Oba e Indusi, llegando 
hasta aproximadamente 100 m aguas abajo en el río Indusi, y hasta 200 m aguas arriba en el 
Indusi y 250 m aguas arriba en el Oba. El puente de la antigua BI-2543, que actualmente es de 
titularidad municipal, se encuentra precisamente inmediatamente aguas abajo de la confluencia 
entre ambos ríos. Las actuaciones dentro del cauce en el caso del Indusi se limitarán a 80 metros 
aguas arriba y aguas abajo de la confluencia. 

Actualmente existen dos zonas en el ámbito de estudio especialmente críticas en cuanto al riesgo 
de inundabilidad, por ser zonas inundables para avenidas de periodos de retornos reducidos, y 
por las actividades y usuarios vulnerables que se encuentran en esas zonas.  

En concreto, la primera de esas zonas es el colegio de Dima, situado en la margen derecha del 
río Oba, un poco antes de la confluencia con el río Indusi. La otra zona es la Residencia de Arratia, 
situada en la margen izquierda del río Indusi, aguas arriba de la confluencia con el río Oba. En 
ambos casos, las instalaciones mencionadas quedarían dentro de la zona inundable para T50 e 
incluso para T10 y por tanto también de la zona inundable para T100 y T500. 

Por lo tanto, dada la vulnerabilidad de dichas instalaciones, el proyecto pone el foco en la 
reducción del riesgo de inundabilidad en esas zonas. Se propone actuar sobre la propia estructura 
del puente mencionado, sustituyéndolo por otro de mayor capacidad hidráulica, así como sobre 
las márgenes y entorno de ambos cauces, con ampliaciones de cauce que permiten aumentar la 
capacidad hidráulica de los mismos, e implantación de muros longitudinales de protección frente 
a inundaciones en las riberas de las zonas más vulnerables, como son la zona de la Residencia 
de Arratia y el Colegio de Dima. 
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2. MEMORIA 

2.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante P.P.T.P., es 
fijar las condiciones técnicas que han de regir en la contratación de una Asistencia Técnica que 
contenga un cuadro de medios humanos y materiales para el apoyo a la Dirección, Control y 
Vigilancia de la ejecución de las Obras necesarias para ejecutar el “PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS RÍOS OBA E INDUSI EN DIMA (BIZKAIA)”. 

En los apartados que siguen se describen las áreas de trabajo a cubrir, detallando los medios 
técnicos y humanos que se consideran necesarios, junto con una estimación de su coste en 
relación con las funciones que se prevé desarrollar. 

2.2. OBRA OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del contrato es la asistencia técnica referida al siguiente trabajo: 

CONTRATANTE: Agencia Vasca del Agua. 

SERVICIO: ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS RÍOS OBA E INDUSI EN DIMA 
(BIZKAIA). 

MUNICIPIO: DIMA. 

TERRITORIO: BIZKAIA. 

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: plazo correspondiente a la ejecución de las obras 
del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS RÍOS OBA E 
INDUSI EN DIMA (BIZKAIA)”: 14 MESES. 

2.3. OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Para las citadas obras se hace imprescindible arbitrar un sistema de Control de ejecución de estas, 
bajo la dirección del personal técnico de la Agencia Vasca del Agua, que permita conseguir los 
objetivos siguientes:  

- Comprobación de la definición geométrica, cálculos estructurales, geotécnicos e 
hidráulicos del proyecto. 

- Seguimiento y control técnico de las obras. 

- Comprobación cálculos y propuestas técnicas del contratista. 

- Definición y seguimiento del Plan de Calidad que optimiza la relación inversión-calidad. 

- Seguimiento y control geotécnico de las obras. 

- Control topográfico de las obras. 
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- Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. 

- Asesoría ambiental de las obras. 

- Revisión, adaptación y vigilancia continua del programa de trabajos, con el fin de minimizar 
las posibles afecciones. 

Tiene por objeto el presente procedimiento abierto contratar la Asistencia Técnica de una 
Ingeniería o Consultor suficientemente capacitado, que lleve a cabo la realización de los trabajos 
que en el presente Pliego se definen, teniendo por tanto este documento carácter obligatorio en 
el desarrollo del Contrato.  

2.4. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos tienen por objeto el desarrollo de trabajos de Asistencia Técnica del contrato de obra 
correspondientes al “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS RÍOS OBA 
E INDUSI EN DIMA (BIZKAIA)”. 

En consecuencia, se ha calculado una duración total del contrato de 14 MESES. 

3. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 

La Agencia Vasca del Agua pondrá a disposición del adjudicatario el proyecto constructivo 
aprobado. 

4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

4.1. ADMINISTRACIÓN 

A todos los efectos, se entenderá por Administración a la AGENCIA VASCA DEL AGUA, que 
ejercerá sus competencias de acuerdo con la legislación vigente. 

4.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El Responsable del Contrato, representante de la Administración, desempeñará funciones 
directoras e inspectoras, administrativas y económicas, estableciendo los criterios y líneas 
generales de la actuación del Consultor Adjudicatario, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor 
forma a los intereses y objetivos perseguidos. 

El Responsable de Contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y 
líneas generales de actuación del Adjudicatario, que realizará los trabajos de desarrollo, cálculo y 
detalle. Por consiguiente, el Responsable del Contrato no será responsable, ni directa, ni 
solidariamente de lo que con plena responsabilidad técnica y legal proyecte o calcule el 
Adjudicatario. 
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Las funciones del Responsable del Contrato son las siguientes: 

- Redactar este Pliego de Condiciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el 
Contrato o en otras disposiciones legales; aprobar las oportunas modificaciones y su 
incidencia en el presupuesto y/o plazo de realización de los trabajos de la Asistencia 
Técnica a la dirección de obra. 

- Establecer y concretar los criterios para la realización de los trabajos de Asistencia 
Técnica, así como supervisar el desarrollo de estos. 

- Informar el plan de trabajo propuesto por el Adjudicatario para su aprobación. 

- Facilitar al Adjudicatario credenciales ante otros organismos oficiales. 

- Facilitar al Adjudicatario, en los plazos establecidos en el Plan de trabajo, el conjunto de 
información que la administración pone a su disposición. 

- Preparar la recepción única y definitiva del Contrato, y preparar la liquidación de este. 

- Confeccionar y tramitar la Certificación mensual, así como controlar económicamente el 
desarrollo del Contrato. 

4.3. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Se define como Asistencia Técnica a la Dirección de Obra al personal facultativo para la 
realización de los trabajos que componen el contrato: 

- Control de la calidad de la ejecución (revisión del plan de calidad del contratista, 
programación de ensayos, seguimiento del cumplimiento de plan de calidad de la obra) 

- Control geométrico y topográfico de toda la obra (incluye la delineación de planos, 
taquimétrico y perfiles trasversales de control en caso necesario) 

- Control económico (mediciones mensuales, elaboración de precios contradictorios, 
relaciones valoradas, valoración final y liquidación) 

- Elaboración de planos y croquis constructivos 

- Elaboración y comprobación de cálculos estructurales, de cimentación, hidráulicos y 
electromecánicos ante posibles cambios o propuestas presentadas por el contratista 
adjudicatario de la ejecución de la obra.  

- Asesoría ambiental de las obras. 

- Coordinación de seguridad y salud 

- Control de desmontes, excavaciones, terraplenes, cimentaciones, obras de fábrica, 
servicios afectados, pavimentación, conducciones y urbanización. 

- Gestión documental de acuerdo con el modelo de URA 
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Durante la realización de los trabajos, la Asistencia Técnica a la Dirección de obra deberá contar 
con personal propio a pie de obra, y con una oficina de control y seguimiento, que será el lugar 
físico de la revisión de los trabajos efectuados.  

La oficina de apoyo técnico a la obra deberá estar situada a menos de 100 km de distancia del 
lugar de ejecución de las obras y deberá funcionar desde la firma del contrato hasta la fecha de 
la Recepción de las obras, y contar con los medios materiales y humanos propuestos por la 
empresa ofertante. 

4.4.  TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO PREVIOS AL INICIO DE LAS 
OBRAS 

Previo al inicio de las obras el Adjudicatario deberá realizar las siguientes labores: 

- Análisis del proyecto y oferta del contratista 

- Análisis de los cálculos hidráulicos incluyendo las correcciones o ajustes necesarios 

- Acudir a reuniones previas organizativas de inicio de obra 

- Acudir a reuniones y preparación de documentación relacionadas con la tramitación de 
autorizaciones o solicitudes frentes otras administraciones (Diputación, Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del GV, Bizkaibus, 
Ayuntamiento…) y/o empresas de suministro de servicios que pudiesen verse afectadas 
por las obras 

- Estudio e Información del Plan de seguridad y salud 

- Estudio e Información del Plan de gestión de residuos 

- Comprobación y corrección en caso necesario del taquimétrico y geometría de la obra 
tanto en planta como en alzado. Especial atención deberá tener establecer el sistema de 
referencia para determinar las cotas de la obra a ejecutar. 

- Estudio e información acerca de los programas de trabajo 

- Análisis de la documentación aportada por los Contratistas de las obras  

- Establecimiento y montaje de las instalaciones 

- Controles ambientales previos.  

Estos gastos estarán incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario. 

  



 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del proyecto de acondicionamento hidráulico de los ríos Oba e Indusi en Dima (Bizkaia) 
 

Página 9 de 43 

4.5. TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.5.1. Tareas generales 

- Apoyo en la Coordinación entre la Administración y el Contratista. 

- Apoyo en la Coordinación entre los diferentes Sub-Contratistas. 

- Supervisión y control de que el Contratista cumple las condiciones del Contrato. 

- Apoyo en la Elaboración de comunicaciones e instrucciones de obra (ordenes, croquis, 
planos de detalle, etc.) 

- Elaboración de planos y croquis constructivos 

- Elaboración y comprobación de cálculos estructurales, geotécnicos, hidráulicos 
electromecánicos. 

- Elaboración de consignas para el funcionamiento de la infraestructura. 

- Elaboración de partes de obra (diarios) con indicación de los siguientes datos: 

o Personal en obra. 

o Comienzo y final de tajos significativos. 

o Entrada de materiales. 

o Tareas desarrolladas. 

- Libro de órdenes de la obra con anotación de las emitidas durante el día y copia de cada 
una de ellas. 

- Comunicar a la dirección de obra las situaciones de riesgo detectadas en las obras y las 
medidas de prevención o corrección adecuadas. 

- Elaboración de un registro de incidencias, manejo de archivo general y correspondencia 
de la obra. 

- Definir e informar sobre los cambios en la obra que modifiquen los plazos y los 
presupuestos. 

- Levantamiento de Actas de todas las reuniones. 

- Fotos, videos, etc., a realizar durante la obra. Preparación de Información escrita y gráfica 
sobre la marcha de las obras, ya sea para información a la Prensa, o para las eventuales 
visitas a las obras, realizadas por representantes de la Administración. 

- En caso de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o trabajos en curso, 
recabando del Contratista los medios necesarios. 

- Control de las condiciones legales del Contrato de obra, proponiendo las modificaciones 
de contrato, ampliaciones de plazo, propuesta de imposición de penalizaciones, etc. 

Se cumplirán y formalizarán todas las demás relaciones contractuales que se deduzcan del 
presente Pliego.  



 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del proyecto de acondicionamento hidráulico de los ríos Oba e Indusi en Dima (Bizkaia) 
 

Página 10 de 43 

4.5.2. Control geométrico 

Todas las comprobaciones se ajustarán a la marcha de las obras, debiendo realizarse de manera 
que no se produzcan interferencias con los trabajos para lo cual el Adjudicatario dispondrá de 
medios suficientes en el momento oportuno. 

Cualquier propuesta de variación de la geometría y de los materiales del proyecto deberá ser 
aprobada expresamente por el Director de Obra. 

4.5.3. Control estructural y geotécnico 

Comprobación de los cálculos estructurales y geotécnicos recogidos en los anexos 
correspondientes del proyecto. Elaboración de nuevos cálculos estructurales y geotécnicos en 
caso necesario. Planificación y realización de nuevos sondeos del terreno en caso necesario.  

4.5.4. Control cualitativo 

La Asistencia Técnica se encargará de los trabajos relacionados con el control cualitativo de las 
obras, atendiendo a los siguientes apartados: 

- Terrenos: dimensiones, tipología de terrenos, capacidad portante, vertederos, etc. 

- Materiales: tipologías, suministros, recepción en obra, acopio, calidad, etc. 

- Maquinaria: tipologías, estado, adecuación a los trabajos, etc. 

- Control de ejecución: vigilancia y control de procesos, visitas, comprobaciones, propuestas 
técnicas, señalización, planos, modificaciones del proyecto, asesoramiento, daños a 
terceros, resolución de problemas, etc. 

- Ensayos: muestreos, gestión de muestras, tratamiento de resultados, etc. 

En todo momento, el personal adscrito al contrato exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos respecto al sistema de 
ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviese definida en dichos Pliegos, propondrá 
a la Dirección Facultativa de las Obras la inclusión de las cláusulas adicionales correspondientes.  

El Adjudicatario estará obligado en todo momento a mantener permanentemente en obra el 
personal de cualificación adecuada, durante la ejecución de labores y trabajos que sean 
especialmente delicados o importantes. En caso de que el personal designado por el adjudicatario 
tuviese necesidad de apoyo técnico para resolver cuestiones técnicas derivadas de la ejecución 
de la obra estos gastos estarán incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario. 

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario indicará en sus 
informes las causas y la responsabilidad del contratista de las obras en las mismas. Igualmente, 
procederá a informar a la Agencia Vasca del Agua en caso de daños a terceros con motivo de las 
obras u otras posibles contingencias. 
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En caso de suspensiones del contrato de obra, bien sean temporales o definitivas el servicio 
igualmente se verá suspendido. Durante las paralizaciones de la obra por periodo vacacional u 
otras causas, el servicio de asistencia también se verá interrumpido y dejará de abonarse la parte 
proporcional a la paralización sufrida por la obra, de igual manera en caso de un descenso 
acusado del ritmo de trabajo de la obra, el adjudicatario regulará las dedicaciones del personal 
destinado a la asistencia y se abonará por las dedicaciones realmente necesarias durante esos 
periodos 

4.5.5. Control cuantitativo 

Incluirá la realización de las correspondientes comprobaciones, tanto en campo como en gabinete, 
de todas las unidades y partes de obra, de forma que permitan la obtención de las mediciones y 
valoraciones de éstas. En particular, el adjudicatario deberá realizar la comprobación de todas 
aquellas partes que vayan a quedar ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), formulando los 
oportunos croquis de acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al 
abono y liquidación de las obras.  

Todas estas comprobaciones se ajustarán a la marcha de las obras, debiendo realizarse de forma 
que no se produzcan interferencias con los trabajos de los contratistas de las obras. 

Para el control cuantitativo de las unidades de obras, el Adjudicatario se atendrá a lo indicado en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos y demás documentos de 
estos. 

Periódicamente, el Adjudicatario informará a la Administración de la marcha de las obras en lo 
relativo a la medición y valoración de las distintas unidades de obra, con especial interés sobre 
aquellas unidades o tramos que durante el periodo correspondiente hayan sido terminadas en su 
totalidad. En cualquier caso, las mediciones deberán ir acompañadas de los planos 
correspondientes o croquis de obra, contrastados por los realizados por el Contratista, y su 
frecuencia no será superior a un (1) mes. 

El adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para controlar las obras 
ejecutadas mensualmente y su correspondiente valoración, llevando a cabo el control económico 
y temporal de las mismas, estudiando y justificando posibles desviaciones, tanto en relación con 
precios, mediciones o plazos de ejecución, y aportando cuanta justificación y documentación al 
respecto sea necesaria.  
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4.6. CONTROL DE CALIDAD  

4.6.1. Seguimiento del Plan de Control de Calidad realizado por el contratista de cada 
obra 

Se realizará un seguimiento del Plan de Control de Calidad del Contratista de la obra, fiscalizando 
los datos obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho 
Plan, así como comprobando su eficacia permanentemente, actualizándolo si se produjeran 
cambios en las condiciones de las obras o las circunstancias lo aconsejasen. 

En todo momento el personal del Adjudicatario exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los 
Pliegos, respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviese 
definida en los Pliegos propondría a la Administración la inclusión de la cláusula o cláusulas 
adicionales correspondientes. 

4.6.2. Programación de los controles a realizar 

Dentro de este apartado se considera la ejecución de un Plan de Control de Calidad, que 
comprenderá el seguimiento y recopilación de la documentación relativa a los ensayos “in situ” y 
de laboratorio, así como la realización de los controles de materiales, mecanismos, tubería, 
rellenos, etc., extendiéndose tanto al proceso de fabricación, cuando corresponda, como al de 
construcción. De esta forma, durante la ejecución de las obras, el Adjudicatario extenderá la 
vigilancia a todo el proceso de realización de estas. 

Se establecerá, para cada parte de la obra, un plan de control geométrico, cualitativo y 
cuantitativo, de acuerdo con el plan de obra, con exposición de la sistemática a seguir en el control 
de cada unidad de obra y sus materiales constitutivos los cuales serán presentado al Director de 
Obra para su previa supervisión y aprobación si procede. Los planes de control se extenderán a 
todas las unidades de obra y a sus materiales constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son 
las que se deducen de los documentos de los Proyectos, complementadas por las posibles 
modificaciones posteriores. 

Los planes incluirán una propuesta de los impresos que regularán las relaciones de obra entre el 
Contratista y la Dirección de Obra, libro de órdenes, etc. 

Los planes a que se hace referencia en este apartado deberán estar elaborados en su primera 
versión en un plazo de cuatro (4) semanas a contar desde la fecha de inicio de los trabajos (firma 
del contrato). 

La Administración podrá ordenar la elaboración de nuevos planes de control que modifiquen los 
anteriormente aprobados tantas veces como lo considere oportuno, en base a las diferentes 
circunstancias por las que atraviesen las obras y a la experiencia de una correcta ejecución. 
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4.6.3. Desarrollo del Plan de Control de Calidad 

La Asistencia Técnica a la Dirección de Obra deberá realizar un cuidado desarrollo del Plan de 
Control de Calidad. Se mencionan a continuación sin carácter exhaustivo, una serie de tareas en 
las que se requiere hacer hincapié, pese a que necesariamente estarán contenidas en el plan 
antes mencionado. 

- Análisis del alcance y contenidos mínimos: metodología, sistemas de control y garantía de 
calidad, puntos de inspección, estructura organizativa de la Asistencia Técnica, auditorías, 
redacción y gestión de documentación, etc. 

- Análisis del tipo de controles a realizar para cada partida de las obras: control en la 
recepción, construcción y puesta en marcha de las diferentes unidades de obra, toma y 
tratamiento de muestras, pruebas y ensayos especiales, puntos críticos y de parada, 
documentación a generar, etc. 

4.7. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.7.1. Plan de Seguridad y Salud del trabajo 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, incluido en el 
equipo de Asistencia contratada, informará y supervisará el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo elaborado por el Contratista, previo inicio de las obras. 

El Plan, con los correspondientes informes motivados del Coordinador de Seguridad y Salud, así 
como aquellos anexos al plan que se redacten durante la ejecución de la obra, serán elevados al 
órgano de contratación para su aprobación definitiva. 

4.7.2. Actividades a realizar durante la ejecución de las obras. Seguimiento de la 
Seguridad Vial y de la Seguridad y Salud laboral 

El Adjudicatario supervisará, perfeccionará y aprobará en caso necesario los proyectos de desvíos 
provisionales, señalización y balizamiento de obras a instalar propuestos por el Contratista, tras 
obtener la preceptiva autorización previa por parte del titular de la vía (Diputación Foral o 
Ayuntamiento). El Coordinador de Seguridad y Salud, comprobará periódicamente la implantación 
de la señalización aprobada y requerirá al contratista la vigilancia sistemática de la misma, al 
objeto de mantener su funcionalidad. 

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva, de acuerdo con la normativa vigente. 

- Informar para su aprobación el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista de 
la obra con las modificaciones o anexos introducidos, en su caso, en el mismo. 
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- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud requerirá al Adjudicatario la documentación de la maquinaria 
e instalaciones auxiliares empleadas en la obra acreditativa de cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de seguridad y salud. 

Asimismo, requerirá toda la documentación relacionada con los trabajadores intervinientes en la 
obra, del propio Adjudicatario y de subcontratistas y trabajadores autónomos, para comprobar el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Supervisará la correcta cumplimentación del Libro de subcontratación por el Adjudicatario. Éste 
se mantendrá en la obra permanentemente. 

Igualmente, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra será el 
responsable de los libros de incidencias, que deberá mantenerse siempre en las obras. 

4.8. ASESORIA AMBIENTAL  

4.8.1. Funciones generales 

La Asistencia Técnica a la Dirección de Obra deberá contar con una entidad especializada en 
temas ambientales, en concreto, el seguimiento ambiental de las obras, con el objeto de asegurar 
el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y de ejecutar la vigilancia ambiental que 
se recogen en el Anejo 10 del proyecto constructivo. La Asesoría Ambiental llevará a cabo un 
control de buenas prácticas durante la ejecución de las obras que consistirá entre otros, en 
comprobar el efecto de las distintas acciones de los proyectos, con especial atención a los 
movimientos de maquinaria, producción de polvo y ruido, gestión de residuos y conservación del 
patrimonio natural y cultural. 

Deberá llevar un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, así 
como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. 

Se ocupará de elaborar todo tipo de informes especificados en el presente documento y de realizar 
los controles y los análisis que se recogen en el anexo 2 del presente pliego. 

Contará con un Licenciado/a en Biología, Ciencias Ambientales u otro título facultativo que ampare 
un nivel de conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoría de las actividades 
a desarrollar para el asesoramiento ambiental a la Dirección de Obra. Se prevé una dedicación 
durante la fase de obras de un 20%. 
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La asesoría ambiental contará con un especialista en botánica que deberá estar presente a pie 
de obra durante la fase de replanteo y ejecución de los trabajos en aquellas zonas con presencia 
de especies de flora alóctona invasora y de alto interés naturalístico correspondientes a enclaves 
con presencia del hábitat de interés comunitario (HIC) prioritario 91E0* “Bosques aluviales con 
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior”. 

La Asesoría Ambiental deberá cumplir las siguientes funciones generales: 

- Recopilar información y analizar los requerimientos ambientales de las obras. 

- Ejecutar las medidas y controles fijados en el anexo 2 del presente pliego para la fase 
preoperacional y fase de obras. 

- Realizar visitas a la zona de obras para ejecutar los controles para la vigilancia ambiental. 
La periodicidad de dichas visitas no será homogénea a lo largo del periodo de obra. Se 
estima una mayor asiduidad al comienzo de esta, durante la fase de replanteo y en las 
ocasiones en las que se inicie un nuevo tajo y se realicen las labores de revegetación. 

- Redactar los informes a los que se hace referencia en el presente pliego. 

- Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental y velar por 
el correcto cumplimiento por parte del Contratista de las medidas preventivas y correctoras 
fijadas en el Anejo 10 del proyecto constructivo y en la Declaración de Impacto Ambiental 
(Resolución de 3/07/2023 del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, 
publicada en el BOPV Nº 160 de 23/08/2023). 

- Verificar la puesta en obra de materiales secundarios que garanticen un porcentaje de 
incorporación del 40% sobre el total de la obra. Deberá comprobar la veracidad de los 
datos introducidos por el contratista en el cálculo del porcentaje de material secundario 
sobre el total de la obra según la metodología desarrollada por Ihobe en la “Guía para el 
cumplimiento de la ley de administración ambiental vasca artículo 84.3” y la herramienta 
de cálculo anexa. 

- Determinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y 
máquinas con referencia a la detección de riesgos ambientales. 

- Detectar impactos adicionales no previstos inicialmente y, en su caso, proponer nuevas 
medidas adecuadas para reducir, eliminar o compensar dichos impactos. 

- Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en las 
actuaciones de índole ambiental. 

- Informar de manera sistemática y ofrecer asesoramiento técnico continuo a la Dirección 
de Obra en materia de medio ambiente. 

- Asistir a las reuniones de obra, siempre y cuando lo requiera la Dirección de Obra. 
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4.8.2. Tareas de la Asesoría Ambiental 

4.8.2.1. Informe previo a la aprobación del programa de trabajos 

Previo a la aprobación del programa de trabajos por parte de la Dirección de Obra, la Asesoría 
Ambiental redactará un informe sobre la adecuación de las propuestas realizadas por el contratista 
en relación con los siguientes aspectos:  

- Detalle de localización y características de los accesos a las zonas de trabajo, 
comprendiendo cartografía de detalle de estos: planta, perfiles longitudinales y 
transversales, movimientos de tierras y taludes generados. 

- Detalle de localización y características de las áreas de instalación del contratista que 
comprenda la ubicación temporal de los acopios de tierras de excavación y tierra vegetal, 
caminos de acceso, parques de maquinaria, instalaciones y materiales, áreas destinadas 
a limpieza de vehículos y cualquier otro tipo de estructuras. 

- Delimitación en cartografía de detalle de la localización de los ejemplares y rodales de 
arbolado autóctono cuya tala no sea estrictamente necesaria para la ejecución de las 
obras. 

- Localización y características de los dispositivos de recogida y tratamiento de las aguas 
que resulten contaminadas por efecto de las obras. Localización precisa, dimensiones y 
capacidad de tratamiento de la balsa de decantación u otros dispositivos previstos. 

- Localización y características de los dispositivos de limpieza de vehículos. 

- Plan que refleje cómo se llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el artículo 
7 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

4.8.2.2. Controles ambientales previos al inicio de las obras e informe preoperacional 

La Asesoría Ambiental realizará los controles que recoge el anexo 2 del presente pliego. 

El especialista en botánica realizará una prospección durante la fase de replanteo para la 
detección de zonas con presencia de especies de flora alóctona invasora y de alto interés 
naturalístico correspondientes a enclaves con presencia del hábitat de interés comunitario (HIC) 
prioritario 91E0* “Aliseda o fresneda eurosiberiana”. 

A efectos de presupuesto, se han estimado un total de dos (2) controles de la calidad físico-
química de las aguas de los ríos Oba e Indusi en dos puntos ubicados aguas arriba y abajo de la 
zona de obras, y mediciones de ruido en un (1) puntos próximos a la zona de obras. 

La Asesoría Ambiental elaborará un informe que recoja los resultados de los controles realizados 
durante la fase preoperacional. 



 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del proyecto de acondicionamento hidráulico de los ríos Oba e Indusi en Dima (Bizkaia) 
 

Página 17 de 43 

4.8.2.3. Control ambiental durante la ejecución de las obras 

Durante la ejecución de las obras las Asesoría Ambiental realizará los controles que recoge el 
Documento Refundido de Vigilancia Ambiental para la fase de obras (ver anexo 2 del presente 
pliego). 

A efectos de presupuesto, se han estimado un total de veintiocho (28) controles de la calidad 
fisicoquímica de las aguas de los ríos Oba e Indusi, en dos puntos ubicados aguas arriba y abajo 
de la zona de obras, catorce (14) unidades para el muestreo y analítica de las aguas residuales 
de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas, y catorce (14) mediciones de ruido. 

4.8.2.4. Redacción de partes e informes de vigilancia ambiental durante la fase de obras 

La Asesoría Ambiental deberá llevar un registro de las eventualidades surgidas durante el 
desarrollo de las obras, así como del nivel de cumplimiento de las condiciones, o de las medidas 
protectoras y correctoras establecidas en el anexo 2. 

Deberá documentar detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido 
introducidas durante la ejecución del proyecto. Dichas modificaciones deberán justificarse desde 
el punto de vista de su incidencia ambiental. 

Como resultado de las tareas de vigilancia ambiental ejercidas durante la fase de obras, la 
Asesoría Ambiental procederá a la elaboración de la documentación que se recoge a continuación: 

a. Partes de visitas a las obras. 

La Asesoría Ambiental deberá documentar el resumen de cada una de las visitas semanales que 
realice a las obras. Incluirá un registro de los controles efectuados durante el seguimiento a pie 
de obra acompañado de la documentación gráfica y fotográfica que estime necesaria. 

En dichos partes de visitas a las obras informará sobre el avance de las obras, las medidas de 
protección y corrección adoptadas, las afecciones e incidencias ocurridas y sobre cuantos datos 
de interés puedan ser recogidos, al objeto de disponer de una información lo más detallada posible 
para la elaboración de los informes mensuales. Incluirá un listado de comprobación de las medidas 
previstas en el programa de vigilancia ambiental. 

b. Informes mensuales de vigilancia ambiental. 

Mensualmente, la Asesoría Ambiental redactará un informe en el que se describirán las 
actuaciones de obras, las afecciones e incidencias ocurridas, y la aplicación de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias y su seguimiento. Incluirá un listado de comprobación 
de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. 
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4.8.2.5. Informes previos al acta de recepción de las obras. 

a. Informe final de vigilancia ambiental. 

Previo al acta de recepción de las obras, la Asesoría Ambiental elaborará un informe final de 
vigilancia ambiental en el que se reflejen, de forma resumida, las eventualidades surgidas durante 
el desarrollo de los trabajos sobre el que se ha efectuado el seguimiento, así como del nivel de 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. Consistirá en un análisis de resultados, 
con especial mención a las incidencias más relevantes producidas durante la fase de obras, sus 
posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que 
no se haya especificado de antemano. 

Incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia 
ambiental. 

En su caso, en dicho informe final deberá justificar la incidencia ambiental producida por las 
modificaciones puntuales que se hayan podido introducir durante la ejecución de la obra. 

A modo de conclusión, en dicho informe final se señalarán aquellos aspectos significativos 
ambientalmente y sobre los que habrá de adoptarse una vigilancia especial durante el periodo de 
garantía de la obra. Incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el presente 
documento refundido del programa de vigilancia ambiental. 

b. Informe final de gestión de residuos. 

La Asesoría Ambiental elaborará un informe final de gestión de residuos con el contenido mínimo 
fijado en el Anexo III del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Incluirá información relativa a la correcta 
gestión de los residuos y de los materiales de construcción, incorporando los documentos de 
control, seguimiento y aceptación de residuos, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 112/2012. 
Dicho informe verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Estudio de Gestión de 
Residuos. 

4.9. INFORMES PERIODICOS 

4.9.1. Mediciones: Relación Valorada. 

Se detallarán las mediciones de cada unidad ejecutada en el mes por cada una de las relaciones 
valoradas que será necesario confeccionar. 

4.9.2. Informe Semanal 

Informe sobre avance de los trabajos y previsión a corto plazo, incorporando los planos y 
documentos gráficos necesarios y estableciendo las previsiones semanales a ejecutar en las 
obras. 
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4.9.3. Informe Mensual 

Este informe deberá ser suscrito por el Adjudicatario, y en él se especificarán, para cada parte de 
la obra o unidad ejecutada en el mes a que se refiera el informe, como mínimo, los siguientes 
puntos: 

- Localización y descripción de la obra ejecutada en el mes. 

- Control de Calidad y ensayos. 

- Control Cuantitativo y económico. Relación valorada. Cuadros comparativos entre 
proyecto, ejecutado y previsión de desviaciones. 

- Control Geométrico desarrollado en el mes. 

- Control del cumplimiento de la programación vigente y previsión de desviaciones. 

- Reportaje fotográfico 

- Gestión documental con el listado mensual de comunicaciones 

- Control ambiental desarrollado 

- Labores en relación con la Seguridad y Salud desarrolladas en el mes. 

- Recopilación de la documentación generada en la obra durante el mes que no haya sido 
incluida en otros apartados (partes diarios, actas, Comunicaciones de Obra, No 
Conformidades, etc.) 

Este informe será presentado a la Dirección de Obra por la Asistencia Técnica tres días después 
del último día del periodo a que se refiera la medición incluida en la relación valorada del mes 
correspondiente, salvo que la Administración autorice otro plazo. 

4.9.4. Informe final  

Se elaborará un informe final con todos los aspectos que se consideren relevantes sobre el 
conjunto de la ejecución de estas, que incluirá, como mínimo, los siguientes puntos: 

- Relación valorada de la certificación final. 

- Informe de reclamaciones si las hubiere. 

- Características principales de las diferentes partes de la obra 

- Incidencias y aspectos que pudieran tener trascendencia para la conservación de estas 

- Información gráfica. 

- Dossier de los servicios e instalaciones repuestas. 

- Informe final de vigilancia ambiental y de gestión de residuos.  

Dicho informe deberá ir suscrito por la Asistencia Técnica y deberá ser entregado a la Dirección 
de Obra tras la finalización de la ejecución de la obra y antes del plazo legal para la emisión de la 
certificación final de las obras. 
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4.10. INFORMES NO PERIODICOS. PROYECTOS MODIFICADOS. 

4.10.1. Informes sobre anomalías. 

El Adjudicatario redactará informes inmediatos sobre las anomalías que se observen durante la 
construcción, especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de calidad en los materiales 
o en la ejecución de las obras, o incumplimiento de las normas de construcción, de señalización 
de obra, de seguridad, etc., con una propuesta de las medidas correctoras que considere 
oportunas. 

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario indicará, en el 
informe correspondiente, las causas y la responsabilidad del Contratista o de terceros. 

Del mismo modo, procederá en caso de daños a terceros, con motivo de la ejecución de las obras 
u otra contingencia importante. 

4.10.2. Informes sobre modificaciones. 

Se redactarán, cuando procedan, propuestas ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad 
y fuentes de suministro de los materiales básicos, dosificaciones y granulometrías a definir en 
obra, sobre la determinación de especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones, 
sobre detalles a definir en Obra, etc. Asimismo, se propondrán los precios contradictorios y se 
preparará un informe para su discusión con el Contratista. 

4.10.3. Proyectos Modificados. 

El Adjudicatario redactará los Proyectos de Modificaciones necesarios durante el transcurso de 
las Obras. Para la confección de los Proyectos, la Adjudicataria preparará y confeccionará todos 
los documentos necesarios para su completa redacción, tales como memoria, planos, Pliego de 
Condiciones, presupuestos, Estudio de Seguridad y Salud, etc., completando, en su caso, los 
elaborados por la Contratista de la obra. 

La persona encargada de su redacción será el técnico del equipo asignado directamente a la obra, 
bajo la supervisión del Director de obra. En caso necesario, podrá recurrir a personal del propio 
Adjudicatario para trabajos auxiliares que complementen su labor. Los gastos derivados de estos 
últimos se abonarán mediante la aplicación de los precios ofertados para el CAPÍTULO IV.- 
CONSULTORÍA E INGENIERÍA, previa autorización del Responsable del Contrato. 
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4.11. ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA  

Los trabajos a los que se refiere este apartado son los correspondientes a una asistencia de 
carácter puntual y altamente especializada en caso de que sea necesario la redacción de un 
proyecto modificado. 

En este sentido, y sin que la siguiente relación sea en ningún caso limitativa, se contemplan los 
siguientes posibles trabajos: 

- Estudios e informes geológicos y geotécnicos adicionales 

- Estudios de asientos, estabilidad de excavaciones, afecciones a edificios y propuestas 
concretas de actuación 

- Estudios de seguridad en aquellas partes de obra donde se produzcan mermas de calidad 
en los materiales o en su ejecución 

- Diseño completo de aquellas modificaciones de proyecto que sean necesarias. 

- Cálculos estructurales de elementos y obras de fábrica. 

- Repercusión en Plazo y presupuesto de las modificaciones del Proyecto 

- Desarrollos de diseño de elementos de proyecto modificado 

- Estudio y asesoramiento sobre las posibles soluciones del proyecto modificado en cuanto 
a estructuras, procesos constructivos de estructuras, bombeos, elementos eléctricos, 
obras de fábrica, etc., verificando su adecuación técnico-económica.  

- Aquellos aspectos eléctricos, de automatización, control o visualización que sean precisos. 

Incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la formulación de los 
planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como la toma de datos 
topográficos y de campo que sean necesarios para la realización de las modificaciones.  

Se podrán incluir también en ese apartado, la realización de ensayos no previstos en el Pliego de 
Prescripciones de la Obra y que la Administración quisiera realizar, para lo que el Adjudicatario 
pondrá a su disposición los laboratorios y equipos necesarios. 

Únicamente serán de abono independiente los trabajos necesarios para la redacción de un 
proyecto modificado. 

4.12. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

4.12.1. Recepción de las obras 

Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el 
Adjudicatario preparará las bases para el expediente que servirá de apoyo formal de la Recepción 
formal de las obras. 
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4.12.2. Certificación final de las obras y Proyecto de liquidación 

El Adjudicatario, en base a la información obtenida en el desarrollo de las obras y de las 
comprobaciones finales que fueran necesarias, así como de la documentación suministrada por 
los Contratistas, preparará la propuesta para la certificación final de las obras. 

Al mismo tiempo, elaborará el Estado de Dimensiones y Características Finales de la obra que 
consiste en una documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas, 
apoyado de la correspondiente documentación gráfica. 

Con estos datos y con los que el Contratista habrá de facilitar sobre la obra “según construida”, el 
Adjudicatario redactará, una vez recibidas las obras y en el plazo máximo de dos meses desde su 
terminación, el Proyecto de Liquidación de esta, el cual deberá ser supervisado durante su 
desarrollo por la Dirección de Obra, y constará de los siguientes documentos: 

a. Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 
o Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M. 

o Planos de Replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el proyecto 
para las diferentes unidades de obra. 

o Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y terrenos 
ocupados, referenciados a las bases de replanteo. 

o Planos completos de toda la obra realizada, y planos con los detalles constructivos 
realmente ejecutados. 

o Anejo incluyendo reportaje fotográfico con el correspondiente plano de situación. 

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que el 
proyecto de construcción y deberán ser aprobados expresamente por el Director de Obra. 

b. Medición final de la obra, de acuerdo con lo recogido en la medición prevista en el acta de 
recepción de las obras. 

c. Relación Valorada de la certificación final de las obras, que seguirá el mismo orden y 
denominación de unidades y capítulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. 

d. Control de Calidad. Se incluirán la totalidad de los ensayos efectuados durante la ejecución 
de las obras con los resultados obtenidos. Se aportarán todos los certificados con sus 
especificaciones técnicas emitidos por las empresas suministradoras de los materiales 
básicos utilizados en la obra y de productos finales. 

Se editarán ejemplares completos del proyecto de la liquidación y de la documentación 
complementaria relacionada con la obra, acompañados de las correspondientes copias en soporte 
informático. 

La empresa adjudicataria incluirá, en el Proyecto de Liquidación el dossier de servicios e 
instalaciones repuestas. 

Estos gastos estarán incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario. 
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5. RELACIÓN DEL ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACIÓN 

5.1. GENERALIDADES 

La Administración tendrá, en todo momento, libre acceso a las oficinas del Adjudicatario para 
inspeccionar y dirigir la marcha de los trabajos o para recoger datos para el cumplimiento del 
contrato. 

Todos los equipos, material de topografía y medición, podrán ser constatados por los servicios 
competentes de la Administración, y deberán cambiarse si no se encuentran en perfectas 
condiciones. 

La Administración podrá exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea 
necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga 
adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha de este. 

5.2. CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

El Adjudicatario mantendrá contactos y reuniones cada siete (7) días, como plazo máximo, con el 
Responsable del Contrato para el estudio de los problemas que en las obras se presenten. 

Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta, que elevará a la 
consideración del Responsable de Contrato y que conservará en la documentación relativa al 
Contrato. 

5.3. OTRAS RELACIONES ENTRE ADJUDICATARIO Y LA ADMINISTRACIÓN. 

Además de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos enumerados 
anteriormente, a desarrollar por el Adjudicatario y que son parte esencial del Contrato, se 
concretan aquí los siguientes: 

- El Adjudicatario deberá poder informar a la Administración a su requerimiento, sobre las 
actuaciones de los Contratistas y marcha de la ejecución en aquellas unidades de obra 
objeto de control cuantitativo, para lo que llevará partes diarios y resúmenes periódicos de 
control, en los que se expresen la identificación, localización y medición de dichas 
unidades ejecutadas o de los materiales a controlar en el proceso de fabricación, así como 
la entidad y la intensidad del control que se realiza en ellos, con expresión del número y 
tipo de muestras recogidas y ensayos realizados que permitan la correcta identificación de 
los mismos. 

- El Adjudicatario deberá establecer servicios de inventario y archivo completos y detallados, 
que contendrán todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de 
material y por lotes o partes de obra, que tendrá permanente a disposición de la 
Administración. 
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- El Adjudicatario realizará las fotos y videos de la evolución de las obras. Asimismo, 
preparará la Información escrita y gráfica necesaria a juicio de la Administración sobre la 
marcha de las obras, ya sea para información a los afectados y la Prensa, o para las 
eventuales visitas a la obra, realizadas por representantes de la Administración. 

La Administración y el Responsable del Contrato no serán responsables de lo que con plena 
responsabilidad técnica y legal ordene, controle, proyecte, informe o calcule el Adjudicatario. 
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ANEXO Nº1. JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA ECONÓMICA 

 

1. PRECIOS DEL CONTRATO 

En las ofertas a presentar por los diferentes licitadores se fijarán los precios que se incluyen en 
los siguientes apartados y que servirán de base para la confección de las correspondientes 
certificaciones. 

Todos los precios incluyen gastos de personal, incluso dietas y desplazamientos, material fungible, 
amortización y funcionamiento de las instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo y, 
en general, todo lo necesario para desarrollar el trabajo descrito en este Pliego. En concreto, será 
de cuenta del adjudicatario los gastos de todo tipo (tiempo de viajes, Kilometraje, dietas, etc.) que 
se le originen a consecuencia del desplazamiento de su personal o equipo dentro del ámbito de 
la obra, o a las oficinas de URA en cualquiera de los tres territorios históricos. El adjudicatario 
garantizará el desplazamiento de sus técnicos a obra, mediante la puesta a disposición del número 
vehículos y características adecuadas de forma que se consiga el óptimo rendimiento del equipo 
humano dispuesto a pie de obra. 

Se tendrá en cuenta que los precios ofertados serán de aplicación para toda la duración del 
Contrato, al no ser objeto los mismos de revisión ni actualización de precios. 

El personal del adjudicatario tendrá el mismo horario laboral que el del Contratista de la Obra y 
durante el periodo vacacional, el adjudicatario aportará algún técnico para sustituir al personal 
asignado a la obra de forma que se garantice en todo momento la correcta Dirección, Control y 
Vigilancia de las obras. Estas sustituciones serán comunicadas a URA, debiendo cumplir los 
perfiles de los nuevos técnicos los requisitos mínimos de titulación y experiencia exigibles al 
técnico que temporalmente sustituyen. 

Se entienden repercutidos en los precios del contrato del equipo directamente asignado a la obra 
los siguientes: 

- El gasto del funcionamiento general de la Asistencia técnica a la Dirección de Obra.  

- Los trabajos previos al inicio de la obra. 

- Los trabajos de mecanografía de los informes y documentos inherentes al desarrollo del 
trabajo de Asistencia técnica a la Dirección de Obra y, en su caso, la delineación de los 
cuadros y pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos. 

- Material de oficina. 

- La elaboración de planos, cálculos estructurales, geotécnicos, hidráulicos y 
electromecánicos. 

- Equipo informático y el material fungible complementario (CDs y DVDs). 

  



 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del proyecto de acondicionamento hidráulico de los ríos Oba e Indusi en Dima (Bizkaia) 
 

Página 26 de 43 

- Equipos audiovisuales: cámara de fotos y video, así como los consumibles anexos. 

- Los trabajos relacionados con la recepción y liquidación de las obras. 

- Los demás gastos generales para el desempeño de las funciones definidas en este Pliego 
y material no especificado de uso habitual para el tipo de trabajo objeto del Contrato. 

Se entienden así mismo, repercutidos en los precios de los miembros del equipo directamente 
asignado a la obra, el trabajo de coordinación y organización de los equipos y del trabajo en 
general a desarrollar para cumplir con el objeto del Contrato, así como los contactos que deba 
mantener para tal fin con la Agencia Vasca del Agua, que desarrolle el Delegado del Adjudicatario 
encargado de dicha función en la empresa. 

Se entienden no repercutidos en los precios del equipo de obra los trabajos definidos en el 
apartado correspondiente a una Asistencia Técnica Especializada y únicamente serán de abono 
independiente cuando surja la necesidad de redactar un proyecto modificado. 

2. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se llevará a cabo mediante 
Certificaciones mensuales que se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el 
Adjudicatario únicamente a los trabajos desarrollados en el mes.  

En este sentido, cabe mencionar que el personal y su perfil que configura el equipo directamente 
asignado a las obras, así como las dedicaciones consideradas en el presupuesto que a 
continuación se incluye, son una estimación que, en todo caso, se adaptarán al ritmo y 
necesidades de las obras (paralizaciones temporales totales o parciales, rescisiones parciales, 
solapes entre las obras objeto del presente contrato, etc.), pudiendo incrementarse o reducirse de 
forma que el servicio se adapte a lo necesario según criterio del Responsable del Contrato 
designado por URA.  

En cuanto a los trabajos relativos a la redacción de un proyecto modificado en caso de que sea 
necesario, se abonarán mediante la aplicación de los precios incluidos en el Capítulo IV: 
Consultoría e Ingeniería del presupuesto. Previa a la realización de estos trabajos, el Adjudicatario 
deberá presentar la correspondiente solicitud al Responsable del Contrato justificando la 
necesidad de dicho trabajo en función de las circunstancias de la obra, junto con una estimación 
del alcance técnico del trabajo y de su valoración económica. El Responsable del Contrato, tras 
estudiar la solicitud presentada, autorizará o no la realización del trabajo, que, en caso de llevarse 
a cabo, se abonará aplicando los precios ofertados por el adjudicatario, correspondientes al 
capítulo anteriormente mencionado. 

No se abonará ningún trabajo que no cuente con la autorización por escrito del Responsable del 
Contrato de URA.  
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La dotación mínima de personal a pie de obra que integrará la Asistencia Técnica será la siguiente: 

- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, u otro 
título facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos (para la elaboración 
de planos, mediciones, comprobaciones geométricas, cálculos estructurales, geotécnicos, 
cálculos hidráulicos, diseño electromecánicos, de comunicación y funcionamiento de la 
infraestructura) que se correspondan con la clase y categoría de las actividades a 
desarrollar, con más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que 
los que son objeto del contrato. Su dedicación será de un 50%. 

- Técnico competente, que actuará como Coordinador de Seguridad y Salud, con titulación 
académica habilitante, especialista en Prevención de Riesgos Laborales con titulación y 
experiencia demostrable en Coordinación de Seguridad y salud, con más de 10 años de 
experiencia acreditada en ejecución de obras civiles. Su dedicación será de, al menos, un 
20 %. 

- Licenciado/-a en Biología, Ciencias Ambientales u otro título facultativo oficial que ampare 
un nivel de conocimientos técnicos que se correspondan con la clase y categoría de las 
actividades a desarrollar, con más de 5 años de experiencia acreditada en el seguimiento 
ambiental de obra civil. Su dedicación será de, al menos, un 20 %. 

Dotación de personal para labores de consultoría, los precios ofertados para este personal será 
el que se utilice para abonar aquellos trabajos que surjan fuera del desarrollo normal de la obra 
(proyectos modificados, problemas singulares de geotecnia o recalculo de estructuras) 

- Ingeniero superior de proyecto, Ingeniero de Caminos Canales o Puertos o similar, con un 
nivel de conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoría de las 
actividades a desarrollar, con más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos del 
mismo tipo que los que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según 
necesidades de la obra. 

- Ingeniero técnico de proyecto, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o similar, con un nivel 
de conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoría de las actividades a 
desarrollar, con más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que 
los que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según necesidades de la obra. 

- Ingeniero superior especialista en estructuras y cimentaciones, con un nivel de 
conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoría de las actividades a 
desarrollar, con más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que 
los que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según necesidades de la obra. 

- Titulado superior en Geología o Geotecnia con un nivel de conocimientos técnicos que 
correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar, con más de 10 años 
de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del contrato. 
Su dedicación será variable según necesidades de la obra. 
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- Topógrafo u otro título facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos 
que se correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar, incluidos los 
medios auxiliares necesarios, con más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos 
del mismo tipo que los que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según 
necesidades de la obra. 

- Delineante proyectista, con más de 5 años de experiencia acreditada en trabajos del 
mismo tipo que los que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según 
necesidades de la obra. 

- Administrativo. Su dedicación será variable según necesidades de la obra 

2.1. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DEDICACION UD MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Técnico para labores de asistencia y vigilancia en obra 50% Mes 14 8.525,00 € 59.675,00 €
59.675,00 €

CONCEPTO DEDICACION UD MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Coordinador de Seguridad y Salud 20% Mes 14 8.525,00 € 23.870,00 €
23.870,00 €

CONCEPTO DEDICACIÓN UD MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Licenciado/-a en Biología, Ciencias Ambientales u otro
título facultativo oficial que ampare un nivel de
conocimientos técnicos que se correspondan con la clase 
y categoría de las actividades a desarrollar, para el
asesoramiento ambiental a la Dirección de Obra. Se
incluyen en este concepto la realización de todo tipo de
informes especificados en el apartado 4.8, la realización
de inspecciones visuales, la supervisión y valoración de
todos los análisis realizados para el cumplimiento de los
condicionantes ambientales de la obra, los gastos
derivados de transporte en obra y fuera de ella, así como
los medios auxiliares para hacer estos trabajos.

20% Mes 14 8.525,00 € 23.870,00 €

Previo al inicio de las obras, elaboración de estudio de
impacto acústico para la definición de las medidas
correctoras oportunas, de acuerdo con el Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Ud. 1 640,00 € 640,00 €

CAPÍTULO I.- DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIA TECNICA

TOTAL CAPÍTULO I

CAPÍTULO II.-  SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPÍTULO II

CAPÍTULO III.-ASESORÍA AMBIENTAL
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Prospección en el ámbito de las obras de flora exótica
invasora y enclaves con presencia de hábitats de interés
comunitarios por parte de un técnico/a especialista en
botánica. Se incluyen en este concepto la realización de
informes, la realización de inspecciones, la supervisión y
valoración de todos los análisis realizados, los gastos
derivados de transporte en obra y fuera de ella, así como
los medios auxiliares para hacer estos trabajos.

Ud. 1 300,00 € 300,00 €

Prospección en el ámbito de las obras de refugios o
nidadas de fauna por parte de un técnico/a especialista
en fauna. Se incluyen en este concepto la realización de
informes, la realización de inspecciones, la supervisión y
valoración de todos los análisis realizados, los gastos
derivados de transporte en obra y fuera de ella, así como
los medios auxiliares para hacer estos trabajos.

- Ud. 1 300,00 € 300,00 €

Control preoperacional de la calidad físico-química de las 
aguas de los ríos Oba e Indusi. Incluye traslado, toma de
muestras y análisis en laboratorio acreditado UNE-EN
ISO 17025 de pH, conductividad, sólidos en suspensión,
hidrocarburos, aceites y grasas.

- Ud. 2 160,00 € 320,00 €

Mediciones de ruido en fase preoperacional. Medición
del nivel de ruido continuo equivalente ponderado A
(Laeq), nivel máximo de presión sonora ponderado A
(LpAFmin) y niveles estadísticos y percentiles LpAF10,
LpAF50 y LpAF90 en los puntos señalados. Incluye
traslados y redacción de informes de resultados.

- Ud. 1 130,00 € 130,00 €

Control durante la fase de obras de la calidad físico-
química de las aguas de los ríos Oba e Indusi. Incluye
traslado, toma de muestras y análisis en laboratorio
acreditado UNE-EN ISO 17025 de pH, conductividad,
sólidos en suspensión, hidrocarburos, aceites y grasas.

- Ud 28 160,00 € 4.480,00 €

Control durante la fase de obras de la calidad físico-
química de las aguas residuales de los efluentes de los
sistemas de tratamiento de aguas. Incluye traslado,
toma de muestras y análisis en laboratorio acreditado
UNE-EN ISO 17025 de pH, conductividad, sólidos en
suspensión, hidrocarburos, aceites y grasas.

- Ud 14 160,00 € 2.240,00 €

Mediciones de ruido en fase de obras. Medición del
nivel de ruido continuo equivalente ponderado A
(Laeq), nivel máximo de presión sonora ponderado A
(LpAFmin) y niveles estadísticos y percentiles LpAF10,
LpAF50 y LpAF90 en los puntos señalados. Incluye
traslados y redacción de informes de resultados.

- Ud 14 130,00 € 1.820,00 €

34.100,00 €TOTAL CAPÍTULO III
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2.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 
  

CONCEPTO DEDICACION UD MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Ingeniero superior de proyecto
Según 

necesidad
Hora 60 72,00 € 4.320,00 €

Ingeniero técnico de proyecto
Según 

necesidad
Hora 60 55,00 € 3.300,00 €

Ingeniero superior especialista en estructuras
Según 

necesidad
Hora 60 72,00 € 4.320,00 €

Titulado superior en Geología o Geotecnia 
Según 

necesidad
Hora 50 65,00 € 3.250,00 €

Topógrafo o título facultativo oficial para tareas de
control geométrico

Según 
necesidad

Hora 70 65,00 € 4.550,00 €

Delineante proyectista con más de 10 años de
experiencia

Según 
necesidad

Hora 70 45,00 € 3.150,00 €

Administrativo con más de 5 años de experiencia
Según 

necesidad
Hora 50 38,00 € 1.900,00 €

24.790,00 €

CAPÍTULO VI.- CONSULTORÍA E INGENIERÍA

TOTAL CAPÍTULO IV

59.675,00 €
23.870,00 €
34.100,00 €
24.790,00 €

Total 142.435,00 €
21% IVA 29.911,35 €

TOTAL 172.346,35 €

CAPÍTULO IV.- CONSULTORÍA E INGENIERÍA

CAPÍTULO I.- ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA
CAPÍTULO II.-  SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO III.-ASESORÍA AMBIENTAL
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ANEXO Nº2. CONTROLES Y ANÁLITICAS A REALIZAR POR LA ASESORÍA AMBIENTAL 

 

1. CONTROLES PARA LA FASE PREOPERACIONAL 

1.1. CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES 

Objetivo: asegurar que las obras se realizan con el conocimiento y autorización de las 
Administraciones competentes.  

Parámetro de control: Se controlará que se han remitido las correspondientes notificaciones de 
comienzo de las obras y se han obtenido los permisos adecuados.  

Metodología y periodicidad del control: antes del inicio de las obras. 

Valor umbral: Ausencia de las correspondientes autorizaciones de Gobierno Vasco y permisos 
de la Diputación. No se podrán realizar las intervenciones proyectadas hasta contar con las 
oportunas autorizaciones.  

Medidas aplicables: Se acatarán y cumplirán todos los condicionantes que se deriven de los 
correspondientes permisos. 

1.2. CONTROL DE LOS LÍMITES DE OCUPACIÓN DE LA OBRA 

Objetivo: comprobar que las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen 
ocupación del suelo se desarrollan en el área mínima imprescindible para la ejecución de las obras 
y, en todo caso, dentro de los límites previstos en los planos correspondientes del proyecto.  

Parámetro de control: Se comprobará el replanteo sobre el terreno del trazado.  

Metodología y periodicidad del control: Se controlará que no se afectan injustificadamente 
aquellas zonas situadas fuera de los límites señalados, bien sea por necesidad de accesos, 
acopios, instalaciones, o cualquier otra actividad auxiliar a la constructiva. 

Valor umbral: Afección a elementos de interés injustificadamente. No podrán afectarse zonas y 
se restringirá al máximo fuera de los límites citados la circulación de maquinaria y vehículos de 
obra. 

Medidas aplicables: En caso de afecciones accidentales fuera de esas zonas, serán aplicadas 
las medidas correctoras y de restitución adecuadas, previo informe de la asesoría ambiental. 

1.3. CONTROL DE LAS LABORES DE DESBROCE 

Objetivo: evitar el desbroce de la vegetación autóctona en aquellas áreas donde no se prevea 
ocupación directa. 
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Parámetro de control: zonas con alto interés naturalístico correspondientes a enclaves con 
presencia del hábitat de interés comunitario (HIC) prioritario 91E0* “Bosques aluviales con Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior”. Se definirá la franja de ocupación mínima.  

Metodología y periodicidad de control: Control por parte del especialista en botánica antes del 
comienzo de las obras. Previamente al comienzo de los desbroces deberá emitirse un visto bueno 
del replanteo, de todas las superficies afectadas por la ejecución de las obras, las superficies 
auxiliares y los caminos de obra, sin el cual no deberán comenzar las obras. Se comprobará que 
se realiza una delimitación precisa y balizado in situ de los ejemplares de arbolado autóctono y 
hábitats de interés comunitario. Se comprobará que se adoptan medidas pertinentes para evitar 
daños al arbolado cuya tala no sea estrictamente necesaria. 

Valor umbral: afección a mayor superficie de la estrictamente necesaria para la ejecución del 
proyecto. 

Medidas aplicables: En caso de afecciones accidentales fuera de esas zonas, serán aplicadas 
las medidas correctoras y de restitución adecuadas, previo informe de la asesoría ambiental. 

1.4. CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN LOS RÍOS OBA E INDUSI 

Objetivo: conocer la calidad físico-química de las aguas de los ríos Oba e Indusi antes del inicio 
de las obras.  

Parámetro de control: Se analizarán los siguientes parámetros:  

- pH 

- Sólidos en suspensión (mg/l) 

- Concentración de aceites y grasas 

- Concentración de hidrocarburos  

Metodología y periodicidad del control: Análisis de muestras de agua de los ríos Oba e Indusi 
tomadas aguas arriba y aguas abajo de la zona de actuaciones, en los puntos señalados en el 
plano.  

Valor umbral: Los valores obtenidos se utilizarán para compararlos con los obtenidos en fase de 
obras. 

Medidas aplicables: No aplicable. 

1.5. CONTROL DE LA CALIDAD ACÚSTICA 

Objetivo: obtener niveles de ruido con los que comparar los obtenidos en la fase de construcción 
y poder discernir qué parte del impacto es debido a las obras.  

Parámetro de control: Indicadores y umbrales fijados para zonas urbanas existentes recogidos 
en la Tabla A del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.  
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Metodología y periodicidad del control: Se realizará una campaña de mediciones del nivel 
continuo equivalente ponderado A (LAeq), nivel máximo de presión sonora ponderado A 
(LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAFmin) y niveles estadísticos y 
percentiles (LPAF10, LpAF50 y LpAF90) en los puntos señalados en el plano. Tras las mediciones, 
se tratarán los datos y se elaborarán los correspondientes informes de ensayo. 

Valor umbral: objetivos de calidad acústica recogidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre. 

Medidas aplicables: En caso de que las mediciones en el exterior de las viviendas superen el 
valor umbral, se realizarán mediciones diurnas en el interior de las viviendas, para su posterior 
seguimiento en la fase de obras. 

1.6. PROSPECCIÓN PREVIA DE FLORA ALÓCTONA INVASORA 

Con carácter previo al inicio de las obras, el especialista en botánica perteneciente a la asesoría 
ambiental de la Dirección de Obra realizará una prospección para la detección de especies de 
flora exótica invasora en el ámbito de las obras y propondrá una campaña de erradicación de 
dichas especies al contratista de las obras, en caso necesario. Se tendrá como referente el 
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA GESTIÓN DE ESPECIES DE PLANTAS INVASORAS 
EN ÁMBITO FLUVIAL DE LA CAPV, elaborado por URA en mayo de 2021.  

1.7. PROSPECCIÓN PREVIA DE REFUGIOS Y NIDADAS DE FAUNA 

Con carácter previo al inicio de las obras el especialista en fauna perteneciente a la asesoría 
ambiental de la Dirección de Obra realizará una prospección para la detección de refugios y 
nidadas de fauna en el ámbito de las obras. En función de los resultados de dicha prospección 
propondrá una serie de medidas oportunas para la ejecución de las obras. 

2. CONTROLES PARA LA FASE DE OBRAS 

2.1. CONTROL DE LA DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS A 
CONSERVAR 

Objetivo: evitar la afección de elementos de interés y de un área superior a lo estrictamente 
necesario.  

Parámetro de control: Conservación de la delimitación y señalización de los elementos y de 
zonas de especial interés o vulnerabilidad durante las obras. 

Metodología y periodicidad del control: Control visual del replanteo del límite de ocupación del 
proyecto. Control visual de las labores de tala y desbroce y de su adecuación a los límites 
replanteados. Control del jalonado y señalización de áreas sensibles. Se controlará que no se 
afectan ejemplares arbóreos injustificadamente.  
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Valor umbral: Ejecución del desbroce sin el replanteo y marcado previo de los límites del 
proyecto. Prolongación del desbroce más allá de los límites replanteados. Afección a la vegetación 
fuera de los límites del proyecto.  

Medidas aplicables: Restauración de la vegetación en las superficies afectadas fuera del ámbito 
de ocupación del proyecto, que correrá a cargo del Contratista. 

2.2. CONTROL DEL PLAN DE OBRAS 

Parámetro de control: Cumplimiento del plan de obra y de las restricciones temporales por el 
plan de gestión del visón europeo.  

Metodología y periodicidad del control: Se comprobará que la obra cuenta con un Plan de 
Obra, donde se recogen las distintas fases y los trabajos a realizar, así como su sincronización. 
Este plan de obra deberá contemplar las restricciones en materia de medio ambiente. Tales como 
periodo de restricción de obras en el área de interés especial (DPH y zona de servidumbre) del 
visón europeo, comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de julio, coincidente el periodo crítico 
para la reproducción y cría de la citada especie. 

Valor umbral: Incumplimiento del plan de obras. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra. 

2.3. CONTROL DEL SISTEMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA OBRA 

Objetivo: asegurar que se adopta un sistema de buenas prácticas por parte de los operarios.  

Parámetro de control: Zonas de actuación y de acopio de materiales. 

Metodología y periodicidad del control: Se observará que se mantienen limpias las zonas de 
actuación, y que se utilizan los puntos adecuados para acopiar materiales. Se comprobará que no 
se aparca maquinaria fuera de las zonas previstas, y que no se transita fuera de las zonas de 
obra. Se observará que no se realiza mantenimiento de maquinaria, ni repostaje de combustible 
fuera de las zonas habilitadas para ello en la zona de instalaciones auxiliares y parque de 
maquinaria. Se garantizará el correcto almacenamiento de los residuos peligrosos. Control de que 
los trabajadores han sido informados de las normas y recomendación para el manejo responsable 
de materiales y sustancias potencialmente contaminadoras y del uso adecuado de la maquinaria 
para no afectar al suelo, a la vegetación y a la población. 

Valor umbral: Detección de malas prácticas relacionadas con cualquiera de los aspectos 
señalados. Detección de mal uso y almacenamiento de sustancias peligrosas. Gestión incorrecta 
de residuos peligrosos y/o no utilización de cubetos de seguridad. 

Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso, y se procederá a la 
limpieza o restauración de las zonas que se hayan visto afectadas. 
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Parámetro de control: Control de la instalación de la zona de instalaciones auxiliares, parque de 
maquinaria, sistemas lavarruedas y punto limpio. 

Metodología y periodicidad del control: Se comprobará que las áreas de instalación del 
contratista son acondicionadas con objeto de minimizar los impactos ambientales. Se garantizará 
la impermeabilidad del sustrato donde se ubican las instalaciones auxiliares de obra. Además, se 
asegurará la presencia de un cubeto de retención para el punto limpio. Se garantizará la correcta 
instalación de los sistemas lavarruedas y su utilización. 

Valor umbral: Instalaciones auxiliares sobre suelo no impermeable. Ausencia de sistemas 
lavarruedas o no utilización de estos. 

Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de 
Obra. 

2.4. CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

Objetivo: asegurar que la tierra vegetal se mantiene adecuadamente para su reutilización en las 
labores de revegetación.  

Parámetro de control: Correcto estado y mantenimiento de la tierra vegetal hasta su utilización 
para la restauración ambiental. 

Metodología y periodicidad del control: Tras el desbroce, se controlará que la tierra vegetal se 
acopia en lugares adecuados, fuera de las áreas sensibles y de zonas desde las que pudieran 
llegar a verse afectadas las aguas de los ríos Oba e Indusi. Control de que la altura de los acopios 
no supera los 2 m y se cubre con una lámina de polietileno para evitar su colonización por especies 
vegetales invasoras. Posteriormente, se realizarán controles mensuales del estado del material, 
para detectar posibles compactaciones, o contaminación por vertidos accidentales o mezcla con 
otros materiales. 

Valor umbral: Ubicación de los acopios en áreas de riesgo de afección a las aguas por 
desprendimientos o por arrastres en la escorrentía. Altura de los acopios superior a 2 m. Acopios 
sin cubrir. 

Medidas aplicables: En caso de generarse acopios con alturas por encima de los 2 m, que no 
garanticen la correcta aireación de las tierras, sólo se utilizará para la restauración el material de 
los 2 m superiores. Si se detectase que las tierras vegetales se han mezclado o contaminado con 
otros materiales, se retirarán todas las tierras afectadas, trasladándolas a vertedero. En caso de 
que la ubicación de los acopios no garantice la protección del cauce y de sus aguas, se retirarán 
inmediatamente. 
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2.5. CONTROL DE LAS ESPECIES DE FLORA EXÓTICA INVASORA 

Objetivo: evitar la dispersión de especies de flora exótica invasoras.  

Parámetro de control: desbroces de especies vegetales alóctonas invasoras y origen de la tierra 
vegetal utilizada en las tareas de revegetación. 

Metodología y periodicidad del control: Se controlará que los terrenos removidos y desprovistos 
de vegetación para evitar que constituyan una vía de entrada para especies vegetales invasoras. 
Se controlará, además, el origen de las tierras utilizadas en las labores de restauración de la 
cubierta vegetal, evitando el empleo de tierras que pudieran estar contaminadas con especies 
invasoras. 

Valor umbral: Presencia de especies invasoras en la zona delimitada para su desbroce. Gestión 
inadecuada de los restos vegetales y/o de la tierra vegetal. Reutilización de tierra vegetal 
procedente de zonas con especies vegetales invasoras.  

Medidas aplicables: Retirada de las especies presentes, de acuerdo con el MANUAL DE 
BUENAS PRÁCTICAS PARA GESTIÓN DE ESPECIES DE PLANTAS INVASORAS EN ÁMBITO 
FLUVIAL DE LA CAPV, elaborado por URA en mayo de 2021. Eliminación inmediata de los restos 
vegetales. Gestión en relleno de las tierras contaminadas con propágulos de estas especies, 
asegurando que en el lugar de destino queden tapadas por un espesor de tierra de 3-4 m para 
impedir su germinación. 

2.6. CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS DE LOS RÍOS OBA 
E INDUSI 

Objetivo: Controlar la calidad físico-química de las aguas los ríos Oba e Indusi durante las obras. 

Parámetro de control: Muestras de agua tomadas aguas arriba y abajo de la zona de actuación 
en los puntos de seguimiento de calidad del agua señalados en el plano.  

Metodología y periodicidad del control: Con periodicidad quincenal, cuando las obras se 
desarrollen en zonas donde puedan contaminarse las aguas del río Oba o Indusi, aunque se 
podrán realizar analíticas extra en el caso de que la Dirección de Obra lo estime necesario. Se 
analizarán en un laboratorio acreditado UNE -EN ISO 17025, como mínimo, los siguientes 
parámetros: pH, sólidos en suspensión y aceites y grasas e hidrocarburos. 

Valor umbral: Se compararán los resultados de las muestras de aguas tomadas aguas arriba y 
debajo de la zona de actuación para valorar el efecto producido por la ejecución de las obras. 

Medidas aplicables: Se buscarán las causas de la pérdida de calidad de las aguas, y se actuará 
sobre ellas, tomando las medidas correctoras oportunas. 
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2.7. CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE VERTIDO 

Objetivo: Controlar de la calidad de las aguas de vertido. 

Parámetro de control: parámetros a analizar según autorización de vertido.  

Metodología y periodicidad del control: Semanalmente se tomarán muestras de las aguas 
residuales a la salida de los sistemas de depuración y se analizarán en un laboratorio acreditado 
UNE-EN ISO 17025, al menos, los siguientes parámetros; pH, conductividad, sólidos en 
suspensión (mg/l), concentración de aceites y grasas, y concentración de hidrocarburos. 

Como niveles de referencia se tendrán en cuenta los valores límite de vertido dispuestos en el 
R.D. 849/1986, de 11 de abril. 

- Sólidos en suspensión 80 mg/l 

- Aceites y grasas  20 mg/l 

- Hidrocarburos Ausencia* (*) El R.D. 849/1986 de 11 de abril no establece valores límite 
para este parámetro 

- pH    Entre 5,5 y 9,5 

Valor umbral: Resultado de las analíticas con valores por encima de los límites establecidos en 
la autorización de vertido. Detección a simple vista de efluentes con una alta carga de sólidos en 
suspensión.  

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra. 

Objetivo: Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de canalización, drenaje y 
retención de sedimentos previos al vertido de éstas.  

Parámetro de control: Existencia de episodios de vertido de finos al cauce. 

Metodología y periodicidad del control: con carácter general, allá donde se encuentren abiertos 
tajos de obra en lo que se puedan generar vertidos al medio acuático, la asesoría ambiental 
efectuará una comprobación del buen funcionamiento de los dispositivos de canalización, drenaje 
y retención de aguas previos al vertido en éstas, examinando la existencia de episodios de vertidos 
finos a cauce, principalmente en periodos de lluvias. Se realizarán revisiones semanales de su 
correcto funcionamiento y de las tareas de mantenimiento que sean necesarias, de forma que los 
dispositivos mantengan una capacidad útil suficiente y garanticen un rendimiento óptimo del 
sistema de tratamiento. 

Valor umbral: Detección de un funcionamiento ineficaz de dichos sistemas. Detección a simple 
vista de efluentes con una alta carga de sólidos en suspensión. Detección de situaciones de 
acumulación de lodos que pongan en peligro el correcto funcionamiento del sistema. Retirada de 
los lodos acumulados de forma incorrecta, o generando su aporte en el efluente. 

Medidas aplicables: Paralización temporal de los trabajos en los tajos que originan la afección. 
Las medidas oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra. 
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Objetivo: Protección de las aguas y de los suelos.  

Parámetro de control: Obras en el interior del cauce, ocupación del cauce y turbidez. 

Metodología y periodicidad del control: Se comprobará que la maquinaria circula sobre una 
plataforma de trabajo (ataguía) para desviar el flujo del cauce. 

Valor umbral: Ocupación del cauce y turbidez excesiva.  

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra. 

2.8. CONTROL DE LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo: control de la superficie a desbrozar. 

Parámetro de control: control visual de las labores de desbroce y de su adecuación a los límites 
establecidos en el replanteo.  Se marcarán zonas o ejemplares interesantes para su conservación 
o trasplante. 

Metodología y periodicidad del control: se realizará una visita inicial antes de la fase de 
desbroce y visita semanal de seguimiento posterior. Se comprobará que los ejemplares arbóreos 
que se conserven son convenientemente protegidos para evitar golpes y afecciones al sistema 
radicular. 

Valor umbral: Superficie desbrozada del proyecto respecto a la real. 

Medidas aplicables: En caso de que se eliminen ejemplares no contemplados en el proyecto se 
procederá a su restitución según determine la Dirección de Obra. 

2.9. CONTROL DE LA FAUNA 

Objetivo: asegurar que no se afecta a ejemplares faunísticos. 

Parámetro de control: Presencia de fauna en la zona de construcción. 

Metodología y periodicidad del control: Revisión diaria de las zonas de trabajo para detectar la 
presencia de fauna atrapada. En función de los resultados de la prospección previa de fauna, se 
establecerán las medidas oportunas. 

Valor umbral: Presencia de fauna atrapada.  

Medidas aplicables: Las oportunas a juicio de la Dirección de obra.  

2.10. CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Objetivo: Evitar que se afecten a elementos del patrimonio cultural no identificados. 

Parámetro de control: Seguimiento de las obras y aviso a la Diputación Foral de Bizkaia en caso 
de aparición de restos arqueológicos. 

Metodología y periodicidad del control: Control visual durante los movimientos de tierras. 
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Valor umbral: Algún hallazgo que suponga indicios de presencia de materiales arqueológicos. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. Vallado de protección de los elementos con 
riesgo de sufrir daños. Se comprobará que se informa inmediatamente al Departamento de Cultura 
de la DFB y que se solicitan los permisos correspondientes incluyendo un programa de actuación 
en el que se contemple el plan del trabajo. 

2.11. CONTROL DE LA CORRECTA RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

Objetivo: Asegurar que las labores de remodelado y revegetación se está realizando de manera 
rápida intensa en las superficies desnudas por efecto de las obras y de acuerdo con lo previsto 
en el proyecto. 

Parámetro de control: ejecución de la restauración prevista en el apartado 3 del anexo 11 de la 
Memoria del Proyecto constructivo. 

Metodología y periodicidad del control: Control de la correcta ejecución de la revegetación, de 
que ésta se realiza en el menor tiempo posible, a medida que finalicen los movimientos de tierras 
y de que se tratan la totalidad de las superficies afectadas.  

Valor umbral: Incumplimiento de lo previsto en el proyecto. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. Retirada y repetición de los tratamientos en 
caso de que no se tenga garantía de su éxito. Nuevas operaciones de restauración en el caso de 
que hayan sido fallidas las propuestas del apartado 3 del anexo 11 de la Memoria del proyecto 
constructivo. 

2.12. CONTROL DE LA CALIDAD ACÚSTICA 

Objetivo: determinar las afecciones de las obras por ruido. 

Parámetro de control: nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq), nivel máximo de presión 
sonora ponderado A (LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAFmin) y niveles 
estadísticos y percentiles (LPAF10, LpAF50 y LpAF90). 

Metodología y periodicidad del control: se realizarán controles de calidad acústica con 
periodicidad mensual en los puntos de seguimiento señalados en el plano, cuando las obras se 
desarrollen en la zona de influencia de los citados puntos.  

Valor umbral: Se aplicarán los umbrales y condicionantes previstos en el Decreto 213/2012, de 
16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En concreto 
los indicadores y umbrales fijados para zonas urbanas existentes recogidos en la Tabla A. 
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Medidas aplicables: Se estudiará la adopción de medidas de reducción de la incidencia del ruido 
en las zonas más sensibles. Para ello se valorará la conveniencia de adoptar medidas de 
mitigación en la fuente (posibles barreras antiruido, empleo de maquinaria con menores 
emisiones, etc.) o medidas de aislamiento de las zonas sensibles. Como último recurso el Decreto 
213/2012 prevé la posibilidad de suspender provisionalmente los objetivos de calidad acústica en 
una zona afectada por obras de interés público, como las presentes. Artículo 4 Competencias de 
los órganos comunes del País Vasco Epígrafe e). En caso de que resulte inevitable la realización 
de tareas nocturnas susceptibles de generar ruido, se deberá informar con al menos 1 semana de 
antelación a la población afectada y a los servicios municipales, indicando las previsiones. 

2.13. SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo: Asegurar una buena calidad del aire en el entorno de la obra. 

Parámetro de control: Presencia de polvo en el aire. Realización de las Inspecciones Técnicas 
de Vehículos a la maquinaria con la frecuencia estipulada legalmente. 

Metodología y periodicidad del control: Controles visuales, al menos semanales, de la 
presencia de polvo en la atmósfera. Comprobación de estado de la ITV al comienzo de utilizar 
cualquier maquinaria. 

Valor umbral: Presencia de nubes de polvo detectables a simple vista. Incumplimiento de la ITV. 

Medidas aplicables: Riego de las superficies de rodadura de la maquinaria y vehículos de obra. 
En caso de que esta medida no resulte suficiente, se procederá a la retirada del lecho de polvo 
que se acumule en los ribazos de los caminos de obra mediante motoniveladora. En caso de 
incumplimiento de ITV, no permitir la utilización de la maquinaria en cuestión. 

2.14. CONTROL DE LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD 

Objetivo: asegurar que no se producen cortes de suministro de servicios, más allá de los 
estrictamente necesarios para su reposición. De que los viales permanecen en un adecuado 
estado y no se producen obstrucciones innecesarias. 

Parámetro de control: Campaña informativa referente a los correspondientes cortes y/o desvíos 
temporales, y duración de estos que puedan afectar a servicios y viales  

Metodología y periodicidad del control: Control visual y en coordinación con los responsables 
del suministro de los servicios. Comunicación permanente con los servicios municipales. 

Se asegurará la realización de una campaña informativa con suficiente antelación señalando 
convenientemente cualquier modificación y ruta alternativa.  

Valor umbral: Ausencia de campaña informativa previo al inicio de las obras. 
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Medidas aplicables: En caso de que se produzcan cortes de suministro de servicios, se 
procederá a analizar los tajos en marcha susceptibles de generar cortes accidentales y se 
procederá a comunicar a la población afectada las alternativas de suministro que se dispondrán a 
disposición de los usuarios y las previsiones de duración del corte hasta la reposición del servicio. 
En caso de incidentes que puedan producir cortes o ralentización del tráfico en la zona urbana se 
procederá a subsanar la situación. Además, se analizarán las causas y las posibles alternativas. 
Si no hubiera alternativas de acceso y se previera una afección continuada debido a la actividad 
de la obra, se procederá a informar a la población afectada y a los servicios municipales. Además, 
se revisará la señalización y se adecuará a las situaciones observadas. 

2.15. CONTROL DEL ESTADO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 

Objetivo: asegurar la limpieza de las vías públicas en el entorno de las obras.  

Parámetro de control: Estado de las vías públicas en el entorno de las obras, en caso de salida 
de camiones fuera de los caminos de acceso a obras. 

Metodología y periodicidad del control: Se realizarán controles visuales de la presencia en las 
vías públicas de polvo, barro o restos de materiales, arrastrados por el tránsito de camiones y 
demás vehículos de obra.  

Valor umbral: Detección a simple vista de polvo, barro o restos de materiales que limiten la 
seguridad vial. 

Medidas aplicables: En el momento en que se detecten afecciones de este tipo, se limpiará 
inmediatamente la calzada mediante un rodillo de limpieza de carreteras o manguera. 

2.16. CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

Objetivo: asegurar la correcta gestión de los residuos. 

Parámetro de control: Gestión de residuos de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y normativas específicas.  
Los Residuos de construcción y demolición deben gestionarse conforme con lo previsto en el RC 
105/2008 y Decreto 112/2013. 

Metodología y periodicidad del control: Se controlará la gestión correcta de los residuos 
generados. Se verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Estudio de Gestión 
de Residuos. Se comprobará que los residuos con destino a vertedero se gestionan conforme al 
RD 646/2020 y el Decreto 49/2009.  Se comprobará que los rellenos a los que se destinan los 
materiales sobrantes cumplen las condiciones señaladas en el Decreto 49/2009. 

Valor umbral: Detección de residuos peligrosos, como el amianto.  

Medidas aplicables: En caso de detectarse la presencia de residuos y/o elementos que 
contengan amianto, se estará a los dispuesto en el RD 108/1991 y lo establecido en el RD 
396/2006.  
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2.17. CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS TIERRAS SOBRANTES 

Objetivo: gestionar adecuadamente los sobrantes de tierras y rocas no contaminadas generadas 
durante las obras, conforme a los principios de jerarquía y proximidad en la gestión de residuos.  

Parámetro de control: destino de las tierras sobrantes. 

Metodología y periodicidad del control: Se comprobará que el material natural sobrante no 
contaminado tiene como destino prioritario su valorización en obras de construcción cercanas que 
precisen de, la rehabilitación del terreno afectados por actividades extractivas o la restauración de 
espacios degradados, evitando así su eliminación en instalaciones de relleno. En caso de no ser 
posible, se comprobará que se destinan a rellenos de obras debidamente autorizados ubicados 
en las cercanías del ámbito de la obra.  

Valor umbral: Traslado de los excedentes a lugares no autorizados.  

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de Obra. 

2.18. CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Objetivo: evitar la dispersión de contaminantes por una mala gestión de los residuos peligrosos. 

Parámetro de control: Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos, y del 
cumplimiento de la legislación vigente. 

Metodología y periodicidad del control: Control mensual del estado del punto de recogida de 
residuos peligrosos o Punto Limpio. Control de los registros de recogida y gestión de los diferentes 
residuos. Se guardará copia de todos los registros de retirada y gestión. Control del 
acondicionamiento de una zona específica para almacenamiento provisional de residuos 
peligroso. 

Valor umbral: Incumplimiento de la legislación. Situaciones de riesgo frente a vertidos. 
Acumulación de los residuos peligrosos en obra por un plazo superior a 6 meses. Cualquier otro 
tipo de situación que suponga un riesgo de contaminación de los suelos o las aguas. 

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. 

  



 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del proyecto de acondicionamento hidráulico de los ríos Oba e Indusi en Dima (Bizkaia) 
 

Página 43 de 43 

2.19. CAMPAÑA DE LIMPIEZA AL FINALIZAR LA OBRA 

Objetivo: asegurar la limpieza de la zona de obras y su entorno al finalizar los trabajos.  

Parámetro de control: Estado de las nuevas superficies, cauce, zonas de acopios y accesos 
totalmente limpia de restos de la obra. 

Metodología y periodicidad del control: Antes de la recepción de la obra, se debe inspeccionar 
toda la zona de obras y su entorno. Se controlará la existencia de basuras o residuos, restos de 
material constructivo, restos de los desbroces, acopios de tierras, o cualquier otro resto de la fase 
de obras. 

Valor umbral: Presencia de cualquier tipo de residuo o restos de material de obra dentro del 
entorno del proyecto. 

Medidas aplicables: Se procederá a la limpieza y retirada de todos los materiales, desperdicios 
o residuos de la obra, que serán gestionados de la manera oportuna en función de su tipología. 

 


