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1 Objeto de la licitacion

Con esta licitacién se trata de fijar las bases para la adjudicacién y posterior ejecucion
de los trabajos para la reforma de los cuadros de baja tensidn de las estaciones de
las lineas de ETS.

La reforma de los cuadros de baja tension existentes en diversas estaciones de
ferrocarril se justifica como consecuencia de las sucesivas ampliaciones vy
modificaciones de las instalaciones eléctricas ejecutadas a lo largo de los anos. Dichas
actuaciones han venido motivadas, en gran medida, por la falta de espacio disponible
en los cuadros de baja tensién originales de las estaciones, lo que ha originado la
instalacion de nuevos cuadros secundarios para atender ampliaciones puntuales o
nuevas necesidades de servicio. Asimismo, parte de estas instalaciones disponen de
cuadros y aparamenta con un elevado grado de antigliedad, que no se encuentran
adaptados a la normativa vigente ni a los criterios actuales de explotacién y
mantenimiento, por lo que resulta necesario su actualizacion y adecuacion para
mejorar la seguridad, fiabilidad y mantenibilidad de las instalaciones.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican la reforma integral de los cuadros
generales de baja tensién de las estaciones de Amorebieta, Lemona y Lurgorri y
Zaldibar, mediante la sustitucion de los cuadros existentes por nuevos armarios
eléctricos de mayor capacidad, equipados con elementos de proteccion, maniobra y
control adaptados a la normativa vigente.

Estos trabajos se realizaran de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares en su Anexo III.3.

2 Definiciones

Se definen las siguientes figuras:
-> Promotor: ETS

- Director de Ia obra: Técnico de ETS el cual supervisara la correcta ejecucion,
ajuste a la planificacién y contenido de los trabajos contratados al licitador en las
condiciones que se recogen en este pliego, documentos anexos que lo acompafan y
el pliego de condiciones generales.

- Contratista: La persona fisica o entidad juridica adjudicataria de esta licitacion.

-> Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha
persona sera el representante del contratista de los trabajos que éste realice ante
ETS informando y dando relacion de su ocurrencia al director de la obra de ETS.
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3 Desarrollo de los trabajos

3.1 Programa de trabajos, planificaciéon

El contratista presentard la metodologia mas adecuada para la consecuciéon de los
trabajos descritos en el punto 5.1 de este pliego desarrollada en base a su experiencia
en la realizacion de actuaciones de este tipo. Dicha metodologia sera aprobada por
el técnico de la obra de ETS previo al inicio de los trabajos.

El contratista realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar contemplados
en este pliego en base a la metodologia por él redactada. La planificacién se realizara
de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos que componen la realizacion de
este trabajo en las condiciones que se establecen en el apartado 5 y anexos del
presente pliego.

Dentro del programa de trabajos se deberan de indicar descripcion del personal
asignado a los trabajos, medios materiales y descripcion organizativa de los recursos
humanos y materiales dispuestos para la consecucién de los trabajos de acuerdo a
lo dispuesto en los apartados especificos de este Pliego.

Los minimos medios personales para la ejecucion del presente contrato seran de
una persona responsable interlocutora, jefe de obra o responsable técnico, con 10
afos de experiencia en obra ferroviaria, dos técnicos electricistas con formaciéon y 5
afos de experiencia en obra ferroviaria y dos ayudantes electricistas con 5 2 afios de
experiencia en obra ferroviaria.

3.2 Control de los trabajos

El contratista remitira al técnico de la obra informes del seguimiento de los trabajos
durante el plazo de realizacion de los trabajos aqui detallados. Los informes de
seguimiento incluirdn el conjunto de actividades realizadas, asi como otras
observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de las tareas
encomendadas.

El contratista se reunird periddicamente con el técnico de la obra a peticién de las
dos partes. De las reuniones, se realizaran actas donde se expongan los temas
tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del planning de trabajos
etc.

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigird al técnico de la obra, el
cual aclarara las dudas que en el desempefio de los trabajos contratados que le
surjan.

La direccion de obra podra inspeccionar la marcha de los trabajos, las observaciones
o prescripciones que se derivan de la inspeccion seran indicadas al contratista a
través del director de obra de ETS o de personal dependiente del mismo.
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4 Antecedentes

Las instalaciones eléctricas de baja tensién de las estaciones de ferrocarril objeto del
presente contrato han sido ejecutadas y modificadas a lo largo de un prolongado
periodo de tiempo, adaptandose a las sucesivas necesidades funcionales, operativas
y normativas que han ido surgiendo durante la explotacién de dichas instalaciones.

Originalmente, los cuadros de baja tensidn existentes en las estaciones fueron
disefiados para atender unas cargas y una configuracion determinadas. Sin embargo,
las ampliaciones de dependencias, la incorporacién de nuevos sistemas y equipos,
asi como la ejecucién de actuaciones parciales, han ocasionado un aumento
progresivo de la demanda eléctrica y del niumero de circuitos a alimentar, superando
en muchos casos la capacidad fisica y funcional de los cuadros iniciales.

Como consecuencia de la falta de espacio disponible en los cuadros existentes, y ante
la imposibilidad de realizar ampliaciones ordenadas dentro de los mismos, se ha
optado en distintos momentos por la instalacion de cuadros secundarios o auxiliares,
ubicados en dependencias préximas o en otros espacios disponibles dentro de la
estacion. Estas actuaciones, si bien resolvieron necesidades puntuales, han dado
lugar a una dispersion de centros de distribucion eléctrica, sin una planificacién global
de la instalacion.

En base a lo anterior, se considera necesaria una actuacion global que permita
reordenar, actualizar y adaptar las instalaciones de baja tensidn, garantizando su
adecuacién a las condiciones actuales de explotacién de las estaciones y a las
necesidades futuras previsibles.

5 Descripcion de los trabajos

5.1 Situacidon de los trabajos. Alcance y ejecucién. Maquinaria y
medios humanos

Previamente a la ejecucion de los trabajos se realizard una proteccion de las zonas
de acceso y vestibulo de la estacion para proteger a las personas y elementos.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican demoliciones y desmontaje de
instalaciones, montaje de nuevos tabiques divisores, alicatados, falsos techos y
pavimentacién, carpinteria, climatizacion, electricidad, mobiliario, asi como la gestién
de los residuos y el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud.

La obra se desarrollara en una sola fase de forma que la empresa adjudicataria una
vez comenzados los trabajos los ejecutara de forma continuada hasta su finalizacion
y no se deberd interrumpir ningun tipo de acceso para los viajeros, ni el normal
desarrollo de trafico ferroviario y deberd mantenerse funcional para el flujo de
clientes, debiéndose realizar los trabajos que sean incompatibles con el transito de
viajeros en horario nocturno.
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La descripcién detallada de los trabajos, asi como las unidades necesarias para su
ejecucion se detallan en la tabla del Anexo III.3, el plazo de realizacion de la
ejecucion de la obra sera de 90 dias.

Todas las actuaciones se replantearan in situ en el terreno antes de realizar los
trabajos. Los trabajos seran realizados por el contratista en el plazo determinado en
las bases de la licitacién previo planning detallado propuesto por el adjudicatario en
base a los trabajos descritos en el documento anexo de unidades a ejecutar.

Plazo de garantia sobre la mano de obra y los materiales establecido es de
un afio.

De acuerdo a la especificacion de los trabajos recogidos en este pliego, el contratista
aportara la maquinaria necesaria para la correcta realizacion de dichos trabajos. De
la misma manera el contratista procurara el personal necesario para la ejecucién de
las tareas programadas.

6 Desarrollo general de los trabajos

La empresa adjudicataria realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar
contemplados en este pliego. De forma genérica todos los trabajos que no supongan
corte de tension de catenaria o bien ocupacién de via podran ser realizados de dia.

Dependiendo de los trabajos a acometer segun replanteo, se ajustara y ordenara una
planificacién especifica a la contrata de acuerdo a las necesidades o condicionantes
detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento inicial segun oferta.

Una vez acordados todos los términos del replanteo se dard comienzo a las obras.

Todos los trabajos se realizaran conforme a la ley vigente de prevencion de
riesgos laborales y demas reglamentos y normativa afin de ETS.

Responsables de ETS inspeccionaran los trabajos, aclararan y daran instrucciones
precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el transcurso de la obra.



