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1. MEMORIA 

1.1. EXPOSICION DE MOTIVOS Y OBJETIVOS 

El vertedero de residuos no peligrosos de Artigas está situado en la margen derecha del río 

Kadagua, en terrenos pertenecientes al término municipal de Bilbao, limitando con el municipio de 

Alonsotegi. El emplazamiento se encuentra en una doble vaguada, y las coordenadas UTM 

aproximadas del centro del emplazamiento del vertedero son las siguientes: 

• X = 502.500, 

• Y = 4.787.650 

La cuenca vertiente hacia el vertedero tiene una superficie de unos 3 km2 (con más de 2,4 km de 

longitud de cauce), de las cuales el vertedero ocupa unas 35 ha aproximadamente. El vertedero se 

sitúa entre las cotas 40 y 220 m. 

El vertedero cuenta con un sistema de captación activa del gas del vertedero, formado por una red 

pozos de extracción sometidos a depresiones generadas por el sistema de aspiración y reguladas, 

individualmente, por válvulas al final de cada línea. El sistema de captación cuenta con un sistema 

de deshumidificación por enfriamiento, retirada de condensados y posterior calentamiento. El gas 

recogido se conduce a la Planta de Valorización Energética propiedad de la empresa Bioartigas 

S.A., donde se utiliza para generar electricidad. 

El vertedero está dotado de un sistema de captación y drenaje perimetral de la escorrentía 

superficial que fluye hacia el vertedero, así como de las aguas limpias que se generan en las zonas 

ya selladas (red de drenaje interior). Esta agua se vierte directamente al arroyo Artigas. 

Para la recogida de lixiviados, existe un dren central que discurre por el fondo de la vaguada. Los 

lixiviados son evacuados a una planta de tratamiento de lixiviados que consta de un proceso 

biológico en varias etapas: una nitrificación y una desnitrificación como etapas de depuración 

biológica y una separación de la biomasa del agua depurada por medio de una ultrafiltración por 

membranas. Antes de entrar en el tratamiento los lixiviados brutos se recogen en tres balsas 

(capacidad total de 12.000 m3), desde donde se bombean a los reactores biológicos. Los efluentes 

de la planta de tratamiento de lixiviados y las aguas sanitarias son vertidos en un único punto a la 

red general de saneamiento del CABB. 

Se precisa la redacción de un proyecto y la Dirección Técnica de las obras definidas en dicho 

proyecto, para la habilitación de una nueva celda destinada al depósito de residuos de origen 

domiciliario en la vaguada derecha de Artigas, de acuerdo con el Anteproyecto previamente 

redactado y condicionantes actuales y considerando las actuaciones previas ya ejecutadas y en 

explotación. 

Tiene por objeto el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecer las 

condiciones que han de regir en la licitación para la contratación de una Ingeniería o Consultoría 

suficientemente capacitada para llevar a cabo los trabajos que aquí se definen. Es por ello que este 

documento tiene carácter preceptivo en el desarrollo del Contrato. 
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La denominación de los trabajos objeto del presente Contrato de asistencia técnica será 

“REDACCIÓN DEL PROYECTO Y CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE 

LA CUARTA FASE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA VAGUADA DERECHA DEL VERTEDERO 

DE ARTIGAS”. 

 

1.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE. 

En noviembre de 2015, tras el correspondiente proceso de licitación pública y adjudicación, la 

UTE formada por las empresas Lurgintza Ingeniería Geológica S.L. y Geocisa presentaron el 

documento denominado: ANTEPROYECTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA VAGUADA 

DERECHA DEL VERTEDERO DE ARTIGAS, T.M. DE BILBAO. 

Este documento recoge la secuencia de impermeabilización que habrá de seguirse en el proyecto 

de explotación de la vaguada derecha del vertedero. 

El planteamiento del Anteproyecto organiza el volumen del vaso en 7 fases de explotación, las 

cuales cuentan con sendas celdas, las que a su vez están divididas en varias áreas de explotación. 

Conjuntamente con la redacción del Anteproyecto y bajo el mismo contrato, la UTE Lurgintza-

Geocisa redactó en septiembre de 2015 el documento denominado “Primera fase de 

impermeabilización de la vaguada derecha del vertedero de Artigas, T.M. de Bilbao”. Este 

proyecto constructivo recogía las obras necesarias para la formación de la primera de las fases de 

explotación de la vaguada derecha del vertedero de Artigas. 

Esta obra contemplaba también la ejecución del dique de cierre del vaso que, a futuro, habrá de 

soportar el empuje de la totalidad de las fases vertidas en el vaso hasta alcanzar la cota de llenado. 

Posteriormente, en noviembre de 2019 se redactó el proyecto de la “segunda fase de 

impermeabilización de la vaguada derecha del vertedero de Artigas”, y en diciembre de 2021 el 

proyecto de la “tercera fase de impermeabilización de la vaguada derecha del vertedero de 

Artigas”. Hasta la actualidad, se ha estado depositando los residuos en las zonas habilitadas en las 

obras ya ejecutadas definidas en dichos proyectos. 

 

1.3. ACTUACIONES PREVIAS. 

El 19 de marzo de 2009 dieron comienzo las obras de adecuación del vertedero de Artigas a la 

normativa europea, obra que contaba con un plazo de 15 meses. En estas obras se llevaron a cabo los 

trabajos de sellado de la denominada “talud intermedio”, comprendida entre las cotas 90 y 147, así 

como el acondicionamiento del denominado “talud inferior”. Durante la ejecución del proyecto de 

adecuación se construyeron los canales perimetrales de la totalidad del perímetro del vertedero, así 

como algunos viales, cerramientos, iluminación y demás infraestructura de carácter definitivo. 

Con posterioridad, en la denominada “plataforma intermedia” se construyó la actual planta de 

compostaje-Bizkaiko Konpostegi, inaugurada en febrero de 2011. 
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Por su parte, el 5 de octubre de 2016 comenzaron las obras relativas al proyecto Primera fase de 

impermeabilización de la vaguada derecha del vertedero de Artigas, T.M. de Bilbao. La nueva celda se 

puso en servicio en octubre de 2017. 

El 2 de junio de 2020 comenzaron las obras relativas al proyecto Segunda fase de 

impermeabilización de la vaguada derecha del vertedero de Artigas, dándose por finalizadas el 5 de 

mayo de 2021. 

Por último, el 13 de diciembre de 2022 comenzaron las obras relativas al proyecto Tercera fase de 

impermeabilización de la vaguada derecha del vertedero de Artigas, dándose por finalizadas el 12 de 

diciembre de 2023. 

2. REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CUARTA FASE DE 

IMPERMEABILIZACIÓN 

2.1. LOCALIZACIÓN 

El ámbito de actuación de la cuarta fase de impermeabilización se localiza en la zona superior de la 

vaguada derecha, a continuación de la tercera fase de impermeabilización. 

 

2.2. SOLUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 

La secuencia de impermeabilización seguirá la propuesta de la Autorización Ambiental Integrada 

del vertedero, y dará continuación a la ya conformada en la fase III, cuya secuencia es la siguiente 

(de arriba abajo): 

• Capa drenante de lixiviados. Podrá estar formada por una capa de material granular 

(preferentemente áridos secundarios de tamaño grava o arena) separada de la 

geomembrana subyacente mediante un geotextil antipunzonamiento y superiormente 

mediante una capa filtro, o bien por un geocompuesto de drenante, o por la secuencia: 

geotextil antipunzonamiento–georred-geotextil con misión filtro. En cualquier caso, la 

transmisividad de esta capa drenante estará calculada en función de su longitud de 

drenaje, de su pendiente y de la conductividad hidráulica aturada de los residuos, de tal 

manera que la transmisvidad de la capa instalada tenga un factor de seguridad (FS) ≥ 20 

respecto a la transmisividad calculada y que el espesor saturado dentro de dicha capa no 

supere su espesor o 0,30 m, lo que sea menor. La justificación del cumplimiento de esta 

condición estará basada en la permeabilidad de las capas drenantes, su pendiente y 

longitud hasta las tuberías y la permeabilidad media de la masa de residuos. La base de 

estas capas drenantes tendrá una pendiente mínima del 2 % hacia las tuberías de recogida 

de lixiviados. 

• Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm de espesor. 

• Barrera geológica artificial. Estará formada por una capa mineral compactada de 0,60 m 

de espesor y una permeabilidad ≤ 10-9 m/s, construida mediante 4 tongadas de 0,15 m. 

Alternativamente podrán utilizarse, siempre que satisfagan una protección equivalente, 
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un geocompuesto de bentonita que garantice protección equivalente (p.e. en zonas de 

talud) o residuos compactados en las zonas ya ocupadas por el vertedero existente.  

• Capa de regularización de 0,50 m de espesor formado por material seleccionado 

compactado al 95 % de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado. 

 
2.3. CONTENIDO FORMAL DEL DOCUMENTO 

Respecto al contenido formal del proyecto, incluirá como mínimo lo siguiente: 

 

1. Memoria 

2. Antecedentes 

3. Alcance del proyecto 

4. Descripción General de la solución prevista 

5. Descripción Particular de la obra 

6. Plan de Control de calidad en obra 

7. Plan de Control de calidad de los geosintéticos 

8. Plan de Vigilancia Ambiental durante las obras 

9. Plan de Obra-Programa de Trabajos 

10. Estudio de Seguridad y Salud 

11. Estudio de Gestión de Residuos en obra 

12. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

13. Planos 

14. Presupuesto. Justificación de Precios. 

 

Además de los documentos anteriores, se desarrollarán cuantos anejos se consideren necesarios, 

incluyendo al menos los siguientes: 

 

• Topografía 

• Geología y Geotecnia 

• Cálculos Hidráulicos. 

• Cálculos de Estabilidad y Predicción de Asentamientos 

• Solución de Estabilización de las laderas 

• Infraestructura accesoria: caminos, viales de acceso y otros 
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• Plan de Explotación de la nueva celda 

• Programa de Auscultación 

• Servicios existentes afectados 

Respecto a la Topografía, la propiedad proporcionará una topografía a escala 1:1000 del estado 

actual del vertedero y de la zona de actuación. No obstante, podría ser necesario realizar alguna 

toma puntual de cotas o comprobación de las mismas, que serán a cargo de la empresa 

adjudicataria. 

La Geología y Geotécnia se refiere al análisis de las características geológicas del sustrato que va a 

recibir la nueva masa de residuos y a la evaluación de sus parámetros resistentes y, por ende, de 

su aptitud como cimiento. Como material de apoyo se dispondrá de los distintos estudios 

realizados en el vertedero hasta la fecha. 

Los Cálculos Hidráulicos abarcarán tanto el diseño hidráulico de la capa drenante de lixiviados del 

nuevo vaso de vertido, como de su red de tuberías de recogida de lixiviados. 

Por su parte, se incluirá también el cálculo de resistencia mecánica de las tuberías enterradas ante 

la carga de residuos que van a soportar. Dicha justificación se basará en las características de las 

tuberías elegidas (diámetro interior y exterior, dimensión y espaciado de las aberturas –ranuras o 

perforaciones-, rugosidad, resistencia al aplastamiento, etc.), la carga de residuos que van a 

soportar (Plan de Explotación), la porosidad de las gravas y la geometría del talud sobre el que se 

apoya la tubería. 

Los cálculos hidráulicos abarcarán también el drenaje tanto superficial como subterráneo de la 

nueva vaguada a ocupar por el vertido. Para el cálculo del drenaje subterráneo previo a la 

instalación de las capas impermeabilizantes, se tendrá en consideración las escorrentías que a día 

de hoy se encuentran sin canalizar y discurren libremente por esta vaguada. Cabe mencionar 

entre estas, las aportadas desde el relleno de tierras emplazado aguas arriba del vertedero, que 

aporta un cierto flujo que se filtra a través de su escollera de contención. Asimismo, se 

identificarán todos aquellos manantiales ya catalogados en estudios anteriores susceptibles de 

ser canalizados hacia los nuevos drenes a disponer. 

En último lugar, se diseñarán las nuevas cunetas de carácter provisional o definitivo en su caso, a 

disponer en las sucesivas fases de llenado, justificando su dimensionamiento. 

Respecto a la predicción de los asentamientos, deberá determinarse en base a ensayos, la 

deformabilidad de los residuos depositados, así como de los materiales a emplear en la 

impermeabilización, y se justificará mediante cálculos que el diseño de la forma de la 

impermeabilización de la base del vertedero sufrirá una deformación admisible asociada a dichos 

asentamientos para un horizonte correspondiente a la vida útil del vaso y los 30 años del periodo 

mínimo postclausura. 

La solución de estabilización de las laderas se refiere al diseño de las estructuras de contención 

requeridas para garantizar la estabilidad de la propia impermeabilización dispuesta, así como del 

conjunto del relleno de la vaguada derecha. En el caso de las laderas se trata de diseñar una 

solución técnica que garantice la correcta colocación y funcionalidad de los geosintéticos o de un 
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sistema alternativo que en todo caso responda de la impermeabilidad de los taludes del vaso. En 

este caso, se dará continuidad a la solución propuesta en el Anteproyecto ya existente, salvo 

justificación en contra. 

La infraestructura accesoria: caminos, viales de acceso, pozos de gas y otros, comprenderá el 

diseño de aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento y explotación del 

vertedero. Dentro de este capítulo tiene especial importancia el adecuado diseño de los caminos y 

viales, tanto aquellos de carácter provisional que se utilizarán en fase de relleno como aquellos 

otros de carácter definitivo que se emplearán durante las labores de mantenimiento de las celdas 

ya rellenas. Se reflejarán también aquellos caminos que dan acceso a las obras de drenaje lateral, 

arquetas, piezómetros y otras servidumbres existentes. Se definirá el paquete de capas que 

constituirá el firme de estos nuevos viales. En último lugar, se diseñarán todas aquellas 

infraestructuras y servicios accesorios para la correcta explotación del vertedero: canalizaciones 

de servicio, telemando, iluminación, electricidad, cámaras de vigilancia, etc. 

El Plan de Explotación de la nueva celda comprenderá la descripción (principalmente de modo 

gráfico) de la secuencia de llenado que abarca la zona cuya impermeabilización quedará definida 

en este proyecto constructivo. 

Con relación al Programa de Auscultación, se diseñará un plan de control de 

asentamientos/deformaciones sobre la nueva celda que permita verificar el cumplimiento de las 

previsiones de asentamiento y movimiento recogidos en los correspondientes estudios realizados. 

Dicho plan deberá especificar los métodos de control a utilizar (hitos, inclinómetros), lugares de 

control, frecuencia de medidas, procedimientos de medida, así como los medios de verificación del 

cumplimiento de las previsiones realizadas. Las inversiones derivadas de la implantación de los 

equipos de auscultación deberán reflejarse en el correspondiente capítulo presupuestario del 

proyecto resultante. 

Se realizará un inventario de los Servicios Existentes que pudieran verse afectados por las obras 

definidas en el proyecto constructivo y se propondrán soluciones para su desvío o sustitución. En 

particular, se estudiará la afección a los pozos de bombeo existentes en la vaguada. 

 

2.4. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

La Dirección del Servicio de Consultoría reseñado será ejercida por el Director Técnico de 

GARBIKER, quien supervisará bien directamente o a través de personas delegadas, la efectiva 

realización de los compromisos contraídos por la adjudicataria. Esta deberá facilitar la labor de 

inspección, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento de la 

Dirección cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos, a través de reuniones 

e informes mensuales. 

Son funciones de la Dirección del Servicio de Asistencia Técnica, en relación con este contrato, las 

siguientes: 

a) La interpretación del Pliego de Condiciones Técnicas y demás documentos del Contrato. 
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b) Aprobar los criterios y metodología para la ejecución de los trabajos, a propuesta de la 

Adjudicataria. 

c) Establecer las prioridades de actuación del personal de la Adjudicataria. 

d) Aprobar los medios, tanto humanos como materiales, que proponga la Adjudicataria para 

llevar a cabo la correcta prestación de Asistencia a la Dirección. 

e) Estudiar las incidencias que impidan el normal cumplimiento del presente Contrato o 

aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas de la Adjudicataria. 

f) Realizar la supervisión administrativa y económica del Contrato objeto de este Pliego, 

aprobando los abonos a la Adjudicataria y valorando la labor que realiza 

2.5. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá designar al menos a una persona que ejerza de coordinadora o 

responsable integrada en su propia plantilla, entre cuyas obligaciones figurarán las siguientes: 

a) Recibir/transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa adjudicataria 

deba realizar a la contratante en relación con la adjudicación del contrato. 

b) Controlar el cumplimiento de las normas laborales de la empresa adjudicataria, en 

particular en materia de asistencia del personal al lugar de prestación del trabajo y 

disfrute de vacaciones, de manera que no se perturbe la prestación del servicio 

contratado. 

La empresa adjudicataria estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones.  

La empresa adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de un modo real, efectivo y continuo el 

poder de dirección inherente a toda empresa. En particular, asumirá la negociación y pago de 

salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, imposición (si procede) de sanciones disciplinarias, 

obligaciones en materia de Seguridad Social (incluso cotizaciones y prestaciones), así como 

cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual con el personal empleado. 

2.6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se presentarán los documentos completos en formato digital. Los originales o reproducibles del 

mismo permanecerán bajo custodia de la Consultora durante un plazo no inferior a 5 años. 

La documentación digital se entregará tanto en formato pdf como en los formatos editables 

habituales, véase archivos de Microsoft Word, Autocad, programas de presupuestos y aquellos 

resultantes de cualquier modelo matemático de simulación. 

Al objeto de contribuir a la preservación y mejora del Medio Ambiente, todos aquellos materiales 

o documentos que se generen en soporte papel respecto al cumplimiento del presente contrato 
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deberán ser impresos en papel reciclado y ecológico indicando el nombre, marca y sellos o 

características que acrediten el anterior cumplimiento. 

Para reducir el consumo de papel, y siempre que se considere oportuno por la dirección del 

contrato, los documentos generados durante la ejecución del mismo se entregarán en formato 

electrónico, preferentemente vía email o mediante cualquier otra plataforma digital segura de 

intercambio de información (ftp, sharepoint, etc.). 

En caso de que se requiera la impresión de documentos, se deberá reducir en los posible el 

número de impresiones ajustándolas al máximo a las necesidades, en cualquier caso, los informes 

o documentos impresos o fotocopiados se realizarán a doble cara y en B/N, utilizando color sólo 

en aquellos casos en los que los colores sean imprescindibles para la correcta interpretación del 

documento. 

El uso de tapas y otros sistemas de encuadernación se minimizará de modo que se facilite el 

reciclaje del papel generado. Serán preferibles aquellos sistemas de encuadernación en los que el 

papel pueda extraerse de la propia encuadernación, en orden a clasificar los materiales 

componentes para su correcto reciclaje o en su caso, reutilizar los materiales empleados. 

2.7. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

El equipo de Asistencia técnica estará compuesto por técnicos/as experimentados/as en las 

labores que son objeto del presente contrato. 

2.7.1. Cualificación del Equipo Técnico 

El equipo humano a disponer por el licitante para el correcto desarrollo de los trabajos descritos, 

con una dedicación a indicar en la oferta, estará compuesto, como mínimo, del siguiente personal: 

• Ingeniero/a, Geólogo/a o Titulado/a Superior, Jefe/a del Proyecto, contando con una 

experiencia mínima de 10 años en el diseño y/o construcción de vertederos, que haya 

participado como autor/a o jefe/a de proyecto en la redacción de al menos tres proyectos 

básicos, anteproyectos o proyectos de construcción de vertederos cuyo presupuesto de 

ejecución material en su conjunto fuese al menos de 4 millones de euros. 

• 1 técnico/a medio, contando con una experiencia mínima de 5 años en el diseño o 

construcción de vertederos. 

• 1 técnico/a superior, graduado/a universitario/a, especialista en el área de suelos 

contaminados y aguas subterráneas conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17020, contando con 

experiencia mínima de 3 años en anteproyectos, proyectos básicos o proyectos de ejecución 

de vertederos. 

• 1 asistente/a de proyectos o delineante proyectista especialista en obras. Su tarea 

comprenderá principalmente la elaboración de la documentación gráfica correspondiente a 

los documentos objeto de contratación. 

 

En la oferta se especificará el detalle de todos los componentes del equipo de trabajo, de acuerdo 

con las limitaciones de revelación de información establecidas en el procedimiento de 
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adjudicación, identificando al menos su formación y experiencia especifica en la materia a lo largo 

de los años de carrera profesional para el perfil de los anteriormente señalados al que se postula. 

Se detallará asimismo el organigrama de la plantilla y su dedicación al presente contrato. Por su 

parte, se declararán las subcontratas o consultores con quienes se prevea colaborar, indicando su 

campo de especialidad y las credenciales del consultor elegido (CV, cartas de recomendación, 

certificados de buena ejecución, etc.). 

Siempre y cuando sea debidamente acreditado mediante su perfil profesional y experiencia, una 

misma persona del equipo técnico podrá cumplir simultáneamente con varios de los perfiles 

técnicos especificados en el apartado anterior (siempre que los años mínimos de experiencia 

laboral exigidos se cumplan en cada uno de los campos de trabajo en los cuales se ofrece). En tal 

caso se deberá justificar expresamente la dedicación de tal profesional a las diferentes tareas 

encomendadas, así como su capacidad para desarrollarlas simultáneamente de manera 

satisfactoria sin perjuicio de los plazos ofertados. 

Cualquier modificación respecto de los integrantes del equipo de trabajo del Adjudicatario 

durante el transcurso de los trabajos deberá ser previamente aprobada por GARBIKER. 

El personal señalado en la oferta será el que, como mínimo, efectivamente esté adscrito al trabajo 

objeto de este contrato, pudiendo GARBIKER hacer las comprobaciones que estime oportunas a 

este respecto. 

GARBIKER podrá exigir a la Adjudicataria, en cualquier momento y tantas veces como sea 

necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga 

adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo. 

2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

A partir de la fecha de la recepción de la adjudicación, los documentos contratados se entregarán 

en un plazo máximo de CATORCE (14) SEMANAS. Si, durante la tramitación de las licencias 

administrativas preceptivas para poder ejecutar las obras definidas, hubiese que realizar alguna 

modificación del proyecto por indicación de las administraciones intervinientes, éstas serán 

realizadas cuando corresponda y serán consideradas en todo caso como parte de la redacción del 

proyecto. 

2.9. PRECIOS DEL CONTRATO. 

Los precios del contrato se establecerán por documento unitario completo, siendo el precio de 

partida igual a SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €). 

Este precio será incrementado en un 21% en concepto de I.V.A., de modo que en el mismo se 

considera que están incluidos todos los beneficios, cargas sociales, gastos, impuestos, etc. 

El precio incluye asimismo todos los estudios, ensayos, trabajos de campo y análisis que sean 

necesarios para completar los documentos requeridos. Previamente a su contratación, si fuera el 

caso, el consultor propondrá a la propiedad la empresa elegida para subcontratar los trabajos que 

sean objeto de contratación externa, justificando dicha elección. También incluye posibles 
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modificaciones que hubiese que realizar por indicación de las administraciones intervinientes en 

la tramitación de las licencias preceptivas para poder ejecutar las obras definidas en el proyecto. 

2.9.1. FORMA DE PAGO 

El Pago se realizará conforme a lo establecido en la carátula de la presente licitación. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE LA OBRA 

Las obras a definir en el proyecto a redactar comprenderán una serie de actuaciones Las principales 

se enumeran a continuación: 

• Demolición de infraestructuras que permitan adecuar la celda de vertido. 

• Tala y desbroce de la superficie del ámbito del proyecto. 

• Movimiento de tierras: Conformado del vertedero y estabilización de taludes. 

• Impermeabilización de la fase 4. 

• Drenaje de pluviales. 

• Drenaje de lixiviados. 

• Drenaje de gases. 

• Infraestructuras: viales, cerramientos, etc. 

• Adaptación de los servicios afectados. 

 

4.. SERVICIOS A PRESTAR POR LA ADJUDICATARIA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  

Se entiende por Dirección Facultativa de una obra la comprensiva de la Dirección de Obra y la 

dirección de ejecución material. 

Las áreas que son objeto de Asistencia a la Dirección Facultativa serán las siguientes: 

4.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La necesidad de nombramiento de una Dirección de Obra externa a la Propiedad deriva del 

apartado D.2. Condiciones para la adecuación del vaso y ejecución de las obras de impermeabilización 

del vertedero de la AAI, donde expresamente se indica que se deberá nombrar una dirección de 

obra independiente del constructor y del promotor de la misma. 

La actuación de la Adjudicataria en materia técnica consistirá en el ejercicio de la Dirección de Obra 

sobre los asuntos ordinarios del desarrollo de la misma, además de una labor de consultoría 

altamente especializada en materia de vertederos, a fin de asesorar frente a posibles problemas que 

pudieran surgir en el transcurso de la construcción. La persona delegada de la Asistencia será 

propuesta como Director/a de la Obra, cuyo nombramiento será aprobado por la Propiedad. 

De acuerdo con ello se prevén dos tipos de prestación: 

a) Dirección de Obra: para la ejecución de los trabajos comunes a cualquier obra civil: mediciones, 

certificación, delineación, interpretación del proyecto, etc. 

Asimismo, de acuerdo con lo especificado en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de contratos del sector público, la persona que ejerza la Dirección de Obra actuará como 
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responsable del contrato de obras a todos los efectos. 

b) Consultoría técnica especializada: para el estudio de problemas concretos a través del 

diagnóstico de especialistas. 

En este sentido, sin que esta relación pretenda ser limitativa sino meramente enunciativa, la 

Adjudicataria facilitará asesoramiento y asistencia técnica sobre los siguientes temas: 

• Estudios e informes geológicos y geotécnicos adicionales. 

• Diseño de modificaciones técnicas de las obras adjudicadas, tanto en lo referente a 

estructuras, conducciones, galerías, drenaje, urbanización, etc. 

• Estudios y cálculos de estructuras de eventuales nuevos diseños 

• Patología de estructuras. 

• Estudios de excavabilidad y seguridad de ejecución de las obras de movimiento de tierras. 

Estabilidad de taludes. Propuestas concretas de sostenimiento o contención. 

• Auditorías y Análisis complementarios en aquellas partes de obra donde se hayan producido 

mermas de calidad en los materiales o en su ejecución. 

 

Se podrán incluir también en ese apartado, la propuesta de realización de ensayos no previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas de la obra que se sugieran realizar. 

 

4.2. ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

La Autorización Ambiental Integrada del vertedero, establece en el apartado D.1.9. Asesoría 

Ambiental que “hasta la finalización de la obra y durante el periodo de garantía de la misma, la 

Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en aspectos ambientales”. 

La principal labor de la Asistencia Medioambiental será la de vigilar el cumplimiento del Plan de 

Vigilancia Ambiental en fase de obra, así como la legislación y normativa sectorial aplicable. Por su 

parte, esta asistencia elaborará cuantos informes sean precisados por el Órgano Ambiental y la 

propia Dirección de Obra, y coordinará la eventual afección y solape de las tareas relativas al 

Programa de Vigilancia Ambiental del propio vertedero, proporcionado al explotador los datos le 

sean requeridos al respecto y, por su parte, recabando de este los que resulten de interés para la 

obra. 

Con relación a lo señalado en la AAI, apartado D.1. Condiciones Generales en fase de Obra, la 

Asistencia Ambiental velará por el cumplimiento de ciertas cuestiones, a saber: 

• Delimitación del ámbito de actuación 

• Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural 

• Medidas destinadas a la protección del suelo y de las aguas 
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• Medidas destinadas a minorar las emisiones de polvo 

• Medidas destinadas minorar los efectos derivados del ruido y vibraciones 

• Medidas destinadas a la gestión de residuos 

• Integración Paisajística 

• Limpieza y Acabado de la obra 

 

La Asistencia Ambiental cuidará el correcto proceder respecto a lo señalado en el apartado D.1.11. 

Control de buenas prácticas durante el desarrollo de las obras, especialmente en lo que concierne a 

la superficie afectada y la protección del medio acuático. 

Asimismo, la Asistencia colaborará en la elaboración del Programa de Trabajos, informando sobre 

los aspectos ambientales que atañen a dicha planificación, que son los señalados en el apartado 

B.11. Diseño del Programa de Trabajos. 

Una vez finalizadas las obras, la Asistencia Ambiental redactará un Informe Final que habrá de ser 

remitido al órgano ambiental en el que se exponga el nivel de cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras, así como un segundo Informe de resultados del Programa de Vigilancia 

Ambiental (apartado B.13. Informe fin de obra). 

De igual manera, velará por el debido desarrollo del Plan de Gestión de Residuos en obra y 

cumplimiento del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. Y, tal y como se indica en el artículo 6 de dicho Decreto, 

redactará el Informe Final de Gestión de Residuos, recabando de la Contratista la documentación 

que permita la confección de este documento. Asimismo, aportará un Informe sobre el balance de 

materiales excavados, como prescribe la Autorización Ambiental Integrada en su apartado B.12. 

Informe fin de obra. 

La Asistencia Medioambiental, en fase de obra, vigilará el cumplimiento de la ley 4/2015 en lo que a 

prevención y corrección de la contaminación del suelo se refiere. Para ello, si fuera el caso, 

propondrá el inicio de los procedimientos pertinentes frente al órgano ambiental, redactando los 

documentos que éste precise, según sea necesario: investigaciones exploratorias, declaración de 

aptitud de uso del suelo, planes de excavación selectiva, medidas preventivas, etc. 

La Asistencia Medioambiental, durante el periodo de garantía, realizará 2 inspecciones anuales y 

reflejará las conclusiones de las mismas en informes que entregará a la propiedad. 

 

4.3. CONTROL DE GEOSINTÉTICOS 

La Autorización Ambiental Integrada del vertedero obliga a que, previamente al inicio de las obras, 

se nombre a una empresa independiente de la Propiedad y de la empresa constructora, que se 

encargue del control de garantía de calidad en la instalación de los geosintéticos. Dicho 
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nombramiento deberá ser remitido al órgano ambiental, Gobierno Vasco, con anterioridad al 

comienzo de las obras. 

Las funciones a desempeñar por el equipo técnico al cargo de este control se detallan en los 

apartados siguientes, así como en el propio proyecto constructivo, y pueden resumirse como el 

desarrollo del Plan de Control de Calidad de los geosintéticos. 

Una vez concluidas las obras, la Asistencia proporcionará un informe con los resultados del control 

de garantía del proceso constructivo, que formará parte del Informe final, que se habrá de remitir al 

órgano ambiental. Este informe a entregar incluirá una memoria de los trabajos realizados, anexos 

relativos a los ensayos de campo y laboratorio y localización en plano de los puntos de muestreo y 

de ubicación de las soldaduras. 

4.4. SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 

OBRAS 

Como responsable del contrato, y en aplicación de las determinaciones del artículo 62 de la LCSP la 

persona que ejerza la Dirección de Obra realizará el seguimiento del cumplimiento de las 

condiciones especiales de ejecución y deberá recabar de la contratista de las obras, en cualquier 

momento durante la ejecución del contrato, la documentación correspondiente o cualquier otra 

que estime pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluación del cumplimiento del 

contrato, así como solicitar la celebración de reuniones de seguimiento o informes periódicos de 

evaluación. Asimismo, la persona responsable del contrato informará a la propiedad sobre los 

posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en el contrato de obras y, en su caso, 

propondrá el inicio del procedimiento de imposición de penalidades o de resolución del contrato. 

Al finalizar las obras, la persona responsable del contrato elaborará un informe en el que se analice 

el efectivo cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución por parte de la contratista de la 

obra y de cualquier otra obligación contractualmente impuesta. 

 

4.5. RESPONSABLE DEL CONTRATO OBRAS ART. 62 LCSP 

Tal y como se establece en la LCSP artículo 62.2, le corresponderá a la Dirección Facultativa 

de las Obras, la figura de responsable del contrato de la futura licitación de la Obra a llevarse 

a cabo fruto del proyecto objeto aquí de contratación. Y designado por el órgano de 

contratación de las obras, que le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 

LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 

con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 

facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

 

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la supervisión 

e inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato que desarrollará las 

siguientes funciones: 
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• Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización 

de la prestación. 

• La constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción. 

• Aprobar la/s certificación/es de obra. 

• Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización 

de la prestación. 

• Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones 

asumidas en virtud del contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales 

incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato o la imposición de 

penalidades. 

• Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a 

la ejecución del contrato. 

• Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a 

adscribir a la ejecución del contrato. 

• Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir. 

• Requerir a la contratista los datos relativos a las condiciones laborales de las personas 

trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato. 

• Requerir a la contratista documentación adicional a efectos de comprobar que 

durante toda la vigencia del contrato dispone de la solvencia y/o medios de terceras 

entidades, solvencia y/o medios en los que se basó para participar en el procedimiento 

de adjudicación del contrato. 

• Comprobar que la contratista cumple con su obligación de pago a las personas o 

entidades subcontratistas y/o suministradoras, en consonancia con el apartado 

11.2.6.- Pagos a subcontratistas y suministradoras. Del PCAP. 

• Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso 

producido es imputable a la contratista. 

• Requerir a la contratista que, mediante acta, certifique que ha devuelto todos los 

soportes o destruido o borrado todos los ficheros que contenían datos de carácter 

personal una vez finalizada la ejecución del contrato. 

 
En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el órgano de contratación sobre el 

cumplimiento y ejecución de este, prevalecerá el criterio del órgano de contratación. 

5. TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

La Asistencia objeto de este contrato, tal y como se ha comentado en el punto anterior, se 

estructura en las siguientes áreas de trabajo: 

 
• Asistencia Técnica/Dirección de Obra. 
• Control topográfico. 
• Asistencia Medioambiental. 
• Control de Calidad General y Garantía de los Geosintéticos. 
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Con carácter general, las tareas a prestar por esta asistencia se materializarán del siguiente modo: 

 

5.1. CONTACTOS Y REUNIONES CON GARBIKER 

La Adjudicataria durante la fase de ejecución de las obras en su condición de dirección técnica, 

mantendrá contactos y reuniones, como mínimo, cada siete (7) días naturales, con la propiedad para 

el estudio de los problemas que se presenten en el desarrollo de la obra. Asimismo, informará, de 

manera inmediata, de los sucesos puntuales acontecidos en la obra, que, de alguna manera, puedan 

comprometer el correcto desarrollo en alguna o varias de las materias en las que presta asistencia. 

La Adjudicataria tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta de cada 

encuentro/visita, a suscribir por la persona representante de la Propiedad, y la conservará en el 

archivo de la documentación relativa al Contrato. 

5.2. REVISIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONTRATISTA 

En una primera fase, la Adjudicataria hará un análisis de la propuesta técnica del Contratista de las 

obras, los cálculos realizados y mediciones. Revisará cuantas propuestas de cambio sean 

presentadas por la Contratista de las obras tanto en fase inicial como durante el desarrollo de las 

obras, valorando la conveniencia de las mismas y su adecuación a los intereses generales de la obra 

y la Propiedad. 

Asimismo, Garbiker se reserva la potestad de, durante la fase de valoración de las ofertas técnicas 

presentadas por al concurso de ejecución de la obra, requerir al equipo redactor del proyecto que 

valore el análisis crítico del proyecto realizado por las empresas que concurran.  

5.3. REVISIÓN DEL PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA 

Se presentará un Informe sobre los Programas de Trabajos que la contratista presente a la 

propiedad, que habrá de observar el contenido prescrito en el art. 144 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este informe deberá ser recibido por 

Garbiker tras la entrega del correspondiente Plan de Obra por parte de la Contratista de las obras, 

de modo que, si dicho plan requiriese algún tipo de cambio o modificación, ésta sea materializada 

con carácter previo a la aprobación de dicho Plan por la Propiedad de la obra. 

5.4. REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL CONTRATISTA 

Se presentará un informe sobre el Plan de Gestión de Residuos que la Contratista de la obra debe 

redactar acorde al Decreto 112/2012 de 26 de junio por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. En dicho informe, se comprobará su adecuación a la 

legislación vigente, así como a la realidad de las obras proyectadas y al propio Estudio de Gestión de 

Residuos contenido en el proyecto. Dicho dossier informará favorable o desfavorablemente acerca 

del Plan, de modo que, la Adjudicataria de la obra realice cuantas modificaciones resulten 

necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones del informe. 

5.5. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 
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En el caso del Plan de Control de Calidad General (a desarrollar a cargo de la obra), supervisará la 

recepción de los materiales y coordinará los ensayos a realizar por la Adjudicataria en aquellas 

partidas en las que así se haya determinado, así como en aquellas otras en las que así sea requerido 

por la Dirección de las Obras. 

La Asistencia procurará la inmediata recepción de los resultados de los ensayos practicados por 

parte del laboratorio contratado, analizando los mismos y extrayendo las conclusiones pertinentes, 

de las que dará cuenta inmediata la Dirección de la Obra. 

En el caso del Plan de Control de Calidad de los Geosintéticos (a desarrollar a cargo del presente 

contrato), la Adjudicataria desarrollará, en colaboración con un laboratorio especializado, el 

conjunto de pruebas y ensayos prescritos por el proyecto, así como aquellos otros ensayos que 

resulten incluidos como mejora de la Licitante Adjudicataria, si fuera el caso. Asimismo, elaborará la 

documentación de trabajo y fin de obra que se ha especificado en los apartados posteriores. 

5.6. REVISIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA DEL CONTRATISTA 

La Adjudicataria colaborará de igual modo que en los casos anteriores, en la correcta redacción del 

Plan de Vigilancia Ambiental a desarrollar durante la ejecución de las obras; plan que presentará la 

Contratista de la obra en desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto. 

Mediante un exhaustivo análisis, la Asistencia se encargará de que dicho documento cumpla con 

toda la legislación ambiental que resulte de obligado cumplimiento, y, una vez en fase de obra, 

coordinará su correcta implantación durante el desarrollo de los trabajos constructivos. 

Por su parte, y según lo indicado en el apartado B.11- Diseño del Programa de Trabajos de la AAI, la 

Asesoría Ambiental deberá emitir un informe, a aprobar por el Director de Obra, con el siguiente 

contenido: 

• Detalle sobre la localización y características del lugar de almacenamiento temporal de 

residuos. 

• Señalización de las zonas de vegetación de interés sin ocupación directa. 

• Detalles sobre la localización y las características de los dispositivos de retención de sólidos. 

• Detalles sobre la localización y las características de los dispositivos de limpieza de 

vehículos. 

 

5.7. COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEOMÉTRICA DE LA OBRA 

La Adjudicataria asistirá a la comprobación material de la red básica de apoyo y su reposición en 

caso necesario, replanteo de las obras y comprobación general de los supuestos del proyecto en 

cuanto a su geometría, de tal forma que el proyecto pueda ser totalmente definido sobre el terreno. 

Estos trabajos, al igual que todos los demás contemplados en este Pliego, se realizarán asimismo 

para cada una de las posibles modificaciones u obras complementarias que puedan surgir. 
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La Adjudicataria, en conformidad con la viabilidad del proyecto, y en calidad de Dirección de las 

Obras, firmará el Acta de Comprobación de Replanteo, que marcará el inicio del plazo de las obras. 

Dentro de los trabajos de índole topográfica, la Asistencia realizará las siguientes tareas: 

• Levantamiento del estado real inicial de la zona objeto de las obras. Inventariado de redes y 

servicios 

• Control geométrico de la obra (rasantes, cotas, coordenadas), y verificación de la medición 

de las partidas a certificar y otros levantamientos destinados a la representación de 

diferentes propuestas técnicas relacionadas con la obra. 

• Levantamiento del estado final de las obras. 

5.8. EMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS 

Seguidamente se detallan los informes que, a priori, se emitirán por parte de la Asistencia durante el 

transcurso del contrato: 

a) Mediciones: Relación Valorada. 

Se detallarán las mediciones de cada unidad ejecutada durante el mes vencido, indicando, si es el 

caso, aquellas partes que, aunque ejecutadas en el mes en cuestión, no se debieran incluir en la 

Relación Valorada por incumplimiento de las especificaciones técnicas, deficiencias en la ejecución 

u otras causas que fundamenten la propuesta. Se especificarán también las mediciones que, 

procedentes de otros meses, no hubieran sido incluidas en anteriores Relaciones Valoradas y 

procediese su inclusión en el mes en curso. Lo anteriormente indicado se resumirá en una 

propuesta de Relación Valorada. 

Asimismo, se propondrán los precios contradictorios o nuevos precios que eventualmente pudieran 

surgir, para su discusión y acuerdo con la Adjudicataria. 

La valoración mensual se acompañará, si fuera preciso, de los planos que ayuden a comprender las 

mediciones parciales de elementos construidos que se propone certificar. 

Por su parte, si se llevasen a cabo certificaciones por acopios o anticipos a cuenta justificados 

mediante maquinaria, materiales o instalaciones, la Asistencia colaborará en la preparación y 

supervisión de la documentación que ha de acompañar al expediente administrativo de la obra. 

b) Informe Mensual. 

Este informe deberá ser suscrito por la Adjudicataria y entregado a la Propiedad antes del día 10 de 

cada mes dentro del plazo de obra. En él se especificarán, para cada materia (técnica, ambiental, 

control calidad geosintéticos y seguridad y salud) las cuestiones más relevantes acontecidas 

durante el mes vencido. A dicho informe se anexará cuanta documentación se derive el control de 

calidad, de las modificaciones del proyecto constructivo, de las incidencias de la obra, de las visitas e 

inspecciones recibidas, y, con carácter general, del desarrollo de las obras. Cada parte del informe 

será firmada por el técnico responsable de cada materia. 
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Este informe mensual se acompañará de la documentación gráfica que resulte apropiada para 

complementar la información allí expuesta. Los informes formarán parte del registro de obra en el 

que se archiven las actas de reuniones y demás documentación vinculante. 

Asimismo, se incluirá una relación de los importes desglosados de las certificaciones de obra 

emitidas hasta la fecha, además de una estimación de las posibles desviaciones de cada capítulo con 

respecto al presupuesto. 

El informe mensual se configurará en base a las Actas levantadas en todas y cada una de las 

reuniones periódicas y visitas de la propiedad y demás organismos competentes a la obra, si fuera el 

caso. 

c) Informe Final/Certificado de Fin de Obra 

Tal y como se ha especificado en apartados anteriores, es requisito del órgano ambiental la entrega 

de documentación acreditativa de la correcta ejecución de la obra en materia ambiental, de gestión 

de residuos y de garantía de calidad de los geosintéticos. El Informe Final, que reunirá la 

documentación mencionada, deberá ser entregado a la propiedad en un plazo de tres (3) semanas 

desde la fecha de finalización de las obras, a fin de poder cumplir con los requerimientos de la 

autorización ambiental (AAI) a este respecto. 

El contenido de dicho informe se ajustará a lo especificado en la AAI. 

d) Informes durante el periodo de Garantía 

Se realizarán 2 informes del correcto estado de la obra durante el periodo de garantía. El primero 

una vez transcurrido el primer año de garantía y un 2º informe 2 semanas antes de la finalización del 

periodo de garantía, al objeto de dar el visto bueno o no de la devolución de la garantía del 

contratista de la obra por parte de GARBIKER. En estos informes se evaluará también el éxito de las 

medidas medioambientales implementadas. 

 

5.9. EMISIÓN DE INFORMES NO PERIÓDICOS 

Al margen de los documentos señalados en el apartado anterior, aquí se enumeran de manera no 

exhaustiva, otros posibles informes cuya redacción pudiera ser requerida a la Asistencia. 

a) Informes sobre anomalías. 

La Adjudicataria redactará de manera inmediata informes relativos a las anomalías que se observen 

durante la construcción; especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de calidad en los 

materiales o en la ejecución de las obras, incumplimiento manifiesto de las normas de construcción, 

de falta señalización de obra, o compromiso de la seguridad en general. Por su parte, en dicho 

informe se incluirá la propuesta de las medidas correctoras que se consideren oportunas para 

enmendar las situaciones anteriormente descritas. 

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, la Adjudicataria indicará, en el 

informe correspondiente, las posibles causas y las consecuencias de dicho retardo, dilucidando la 

responsabilidad de la Contratista o de terceros. Análogamente procederá en caso de daños a 
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terceros u otra contingencia imprevista, con motivo de la ejecución de las obras. 

b) Informes sobre modificaciones. 

A petición de la propiedad, se redactarán propuestas sobre modificaciones en el tipo, calidad y 

suministro de los materiales básicos. Se propondrán asimismo las granulometrías a definir en obra, 

así como aquellas especificaciones referentes a los materiales o a los procedimientos constructivos 

no contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. De igual manera se procederá con aquellos 

detalles en cuya definición ya estuviera previsto que fueran definidos en fase de obra. 

La Asistencia propondrá los Precios Contradictorios en su caso, y se preparará un informe para su 

discusión con la Contratista. 

Cualquier modificación del proyecto que conlleve cambios sustanciales, habrá de ser comunicada, y 

en su caso, aprobada por el órgano ambiental. La asistencia será la encargada de redactar los 

documentos que definan el alcance de dichas modificaciones, y de registrar tales cambios en el 

Informe Final que se aporte al órgano ambiental una vez concluidas las obras. 

c) Informes Extraordinarios 

La Adjudicataria redactará los informes o documentos que sean requeridos por el órgano ambiental 

en orden a preservar la calidad del suelo en aplicación de la Ley 4/2015 de 25 de junio para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo, así como cualquier otro documento de índole 

medioambiental requerido por la  Administración competente que no quede expresamente recogido 

en este pliego. 

 

6. OPERATIVA DE PRESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Seguidamente se describe la operativa de actuación de la Asistencia para cada una de las áreas de 

trabajo descritas en los apartados anteriores. 

6.1. ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Adjudicataria propondrá a una persona con titulación y capacidad técnica suficiente para la 

dirección facultativa. Ésta será nombrada por el órgano correspondiente y su nombramiento será 

remitido al Órgano Ambiental (tal y como exige la AAI). 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, la persona que ejerza la Dirección de Obra actuará como responsable 

del contrato de obras a todos los efectos.  

Se entiende por Dirección Facultativa (DF) de una obra la comprensiva de la Dirección de Obra-

Dirección Técnica (DO), cuyas tareas se definen en el apartado 4, y la dirección de ejecución 

material (DE). 

Se describen aquí de manera enunciativa que no limitativa, las principales funciones a realizar en 

materia de Asistencia Técnica en fase de Ejecución de la Obra, que se deberán de complementar 
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con las que sean de aplicación con la: “Circular 3/2020, de 29 de julio, de la dirección de patrimonio 

y contratación, sobre la dirección facultativa de obras”. 

Son obligaciones de la Dirección Facultativa, las siguientes: 

• Coordinación entre la Propiedad del vertedero y la Contratista encargada de la ejecución 

del proyecto. 

• Coordinación entre diferentes Contratistas y subcontratistas. 

• Coordinación entre Contratistas y Explotadora. 

• Supervisión y control del cumplimiento de las condiciones del Contrato (oferta vinculante) 

por parte de la Adjudicataria de las obras. 

• Elaboración de comunicaciones e instrucciones de obra (actas, libro de órdenes, croquis, 

planos de detalle, etc.) 

• Seguimiento Plan de Obra, indicando desviaciones (causas) y su grado de incidencia, y, 

proponiendo a su vez las medidas correctoras necesarias. 

• Supervisión y control de la correcta ejecución de la obra acorde a los Pliegos, proyecto 

aprobado y modificaciones debidamente autorizadas. 

• Proposición de soluciones en aquellos aspectos técnicos que los Pliegos dejan a criterio de 

la Dirección de obra, así como respecto a aquellos que puedan surgir en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de los materiales y de ejecución de unidades de obra, 

siempre que no impliquen modificaciones de las condiciones del Contrato. 

• Supervisión previa, control y recepción del suministro de materiales. 

• Informe sobre posibles incidencias técnicas o económicas no previstas durante el desarrollo 

de las obras. 

• Estudio y asesoramiento acerca de las soluciones propuestas por la Contratista en cuanto a 

geosintéticos, tuberías, soldaduras, estructuras, procesos constructivos de estructuras, 

obras de movimiento de tierras, etc., verificando su viabilidad y su adecuación técnico-

económica a la obra en particular. 

• Peritación e informe sobre daños causados a terceros por la ejecución de las obras. 

• Levantamiento de actas de todas las reuniones y elaboración de un registro de reuniones, 

visitas e incidencias. 

• Supervisión de las relaciones valoradas y demás documentos de control económico de la 

obra con desglose de mediciones con anterioridad a su certificación por Garbiker. 

Elaboración de cuantos informes de previsión o balance económico sean solicitados por 

parte de la Dirección de las Obras y/o Propiedad. 

• Propuestas de imposición de penalizaciones o de impago de partidas y unidades mal 

ejecutadas, si fuera el caso, justificando tales planteamientos. 
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• Documentación del proceso constructivo mediante fotos, videos y demás material gráfico 

digital, a realizar durante la obra. Preparación de cuanta información escrita y/o gráfica 

respecto a la marcha de las obras sea requerida, bien a petición del órgano ambiental, para 

información a la Prensa, o para las eventuales visitas a la obra realizadas por cargos de 

Garbiker y personas invitadas. 

• Elaboración de la documentación componente del Proyecto de Liquidación. Se recabará 

cuanta documentación sea necesaria requerir a la Contratista, complementando esta última 

con los resultados del desarrollo de los Planes aplicables en las diferentes materias objeto 

de contrato: control de calidad y control ambiental. Asimismo, se elaborará, en colaboración 

con la Contratista principal de las obras, los planos as built que reflejen el estado final de las 

obras que van a ser entregadas. Este proyecto habrá de ser visado por el Colegio Oficial del 

técnico competente autor del documento anteriormente citado. El coste del visado será a 

cargo de Garbiker. 

• Cálculos estructurales de ciertos elementos constructivos y otras obras de fábrica. 

• Asesoramiento respecto a estudios geológicos-geotécnicos adicionales que analicen 

situaciones no previstas en el proyecto. 

• Control de las condiciones administrativas del Contrato, proponiendo las modificaciones, 

ampliaciones de plazo o penalizaciones pertinentes con suficiente antelación. 

• Elaboración de un informe del estado general de la obra con anterioridad al vencimiento de 

la Garantía, con indicación de aquellos aspectos que deban ser subsanados previamente a la 

recepción y devolución de los avales correspondientes. 

• Confección de un informe para la conservación y correcta explotación de las obras 

construidas, en el que, de manera sucinta, se resuman las características principales de las 

obras, así como los aspectos particulares que pudieran tener trascendencia para la 

conservación de las mismas. 

• Asistir al acto de comprobación del replanteo, a cuyos efectos será citada por el servicio 

promotor de la obra. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a 

juicio de la DO y sin reserva por parte de la contratista, la disponibilidad de los terrenos y la 

viabilidad del proyecto, se dará por aquélla DO la autorización para iniciarlas, haciéndose 

constar este extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización 

quedará notificada la contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el 

plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. También la de 

debe suscribir dicho acta. 

• Cuando la DO manifieste que considera necesaria la modificación de las obras proyectadas 

lo hará constar en el acta para que el órgano de contratación adopte el acuerdo o resolución 

correspondiente de suspensión del contrato, sin perjuicio de que, si fueren superadas las 

causas que impidieron la iniciación de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo 

de las mismas, notificándolo a la contratista y computándose el plazo de ejecución desde el 

día siguiente al de la notificación. La DO debe realizar la estimación del coste de la 
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modificación en quince días desde la suspensión.  

• Como DO debe asimismo resolver las posibles contingencias que puedan surgir durante la 

ejecución de la obra, reflejando en el Libro de Órdenes y asistencias todo lo necesario para 

la correcta interpretación del proyecto.  

• Consensuar con la promotora de la obra la realización de los pertinentes cambios o 

rectificaciones que procedan en el proyecto.  

• Firmar el acta de replanteo y de certificado final de la obra, las certificaciones parciales y la 

liquidación final.  

• Realizar mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de 

prescripciones técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 

de tiempo anterior. Tomando como base las mediciones realizadas y los precios 

contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. Al 

resultado de la valoración se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 

presupuesto base de licitación y la cifra que resulte de la operación anterior se multiplicará 

por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la 

certificación de obra correspondiente al período de pago. 

• Dar traslado a la contratista las valoraciones para que pueda hacer alegaciones en su caso.  

• Expedir la correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días siguientes 

al período a que corresponda.  

• La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las 

cantidades abonadas a cuenta del acopio de materiales y de las instalaciones y equipos para 

deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales 

materiales. Valorar y acreditar las certificaciones y la liquidación final de la obra.  

• La contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a 

la DO la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se 

pueda realizar su recepción. La DO, en caso de conformidad, la elevará con su informe al 

órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista 

para la terminación.  

• Asistir al acto de recepción de la obra, citada por el órgano de contratación. Si las obras no 

se hallan en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y la DO señalará los 

defectos observados y las instrucciones precisas para solventarlos, fijando un plazo al 

efecto, prorrogable, y que incumplido podrá implicar la resolución del contrato.  

• Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

contratista, formulándose por la DO, en un mes desde la recepción, la medición de las 

realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción, fijará 

la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada y obligada a asistir la 

contratista, y levantándose acta que firmarán DO y contratista por triplicado, remitiéndose 

el tercer ejemplar por la DO al órgano de contratación. La contratista en cinco días hábiles 
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debe presentar su conformidad o alegaciones al órgano de contratación a través de la DO, 

que acompañará su informe en el plazo de diez días hábiles. La DO redactará la 

correspondiente relación valorada antes del mes desde la recepción, y en los diez días 

siguientes al término de dicho plazo, expedirá, junto con la dirección de ejecución material, 

la correspondiente certificación final para su aprobación por el órgano de contratación. 

• Dentro de los 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía salvo que 

excepcionalmente no lo haya, si el informe de la DF sobre el estado de las mismas fuera 

favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido siguiendo sus instrucciones, 

la DF debe formular en un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 

tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el 

contrato y notificándolo a la contratista para que en el plazo de diez días preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

• Proceder a la redacción y la firma de toda la documentación requerida. En el caso de que la 

DF imparta órdenes verbales en ejecución de la obra, éstas deberán ser ratificadas por 

escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

• Como dirección de ejecución material debe recibir en obra los materiales de construcción, 

realizar el correcto control de los mismos, y ordenar a tal fin los ensayos necesarios.  

• Dirigir la ejecución de la obra con la consiguiente supervisión de los replanteos, materiales, 

etc. 

• Redactar en el Libro de Órdenes y Asistencias las indicaciones necesarias.  

• Rubricar las actas de replanteo, comienzo de obra y certificado final, así como 

certificaciones parciales y la liquidación.  

Son facultades de la Dirección Facultativa (sólo ejercitables de modo obligatorio si se dan las 

circunstancias que las activan), las siguientes: 

• No dar curso a las certificaciones de obra hasta que la contratista haya presentado en 

debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de 

demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.  

• Ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 

recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta 

de Garbiker o de la contratista, según determina el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, los gastos que se originen.  

• Sólo si la contratista estimare que concurre la aplicación de alguno de los casos de fuerza 

mayor enumerados en la legislación de contratos del sector público, comprobar sobre el 

terreno la realidad de los hechos, y proceder a la valoración de los daños causados, 

efectuando propuesta sobre la existencia de la causa alegada, de su relación con los 

perjuicios ocasionados y sobre la procedencia o no de indemnización.  
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• Proponer que los reintegros de los abonos a cuenta se cancelen en su caso anticipadamente 

en relación con los plazos previstos en el plan de devolución. 

• Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren 

en el proyecto, la propuesta de la DO sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto 

resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la descomposición de los precios 

unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a 

la fecha en que tuvo lugar la adjudicación.  

• Cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas en el proyecto, la 

dirección de las obras elevará al órgano de contratación las propuestas de los precios 

nuevos y la repercusión sobre el plazo de ejecución del contrato.  

• Si hubiese acuerdo de ocupación efectiva de las obras o de su puesta en servicio para uso 

público, requerirá del levantamiento de la correspondiente acta de comprobación de las 

obras, que será suscrita por la representación del órgano de contratación, la DO y la 

contratista.  

• La recepción de obras de carácter inventariable y, en su caso, de las de mejora irá seguida de 

su incorporación al correspondiente inventario general de bienes y derechos. A estos 

efectos, la DO acompañará al acta de recepción un estado de dimensiones y características 

de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el 

momento de la recepción. Consultar al efecto la prescripción Tercera de la Circular 3/2020, 

de 29 de julio, de la Dirección de Patrimonio y Contratación, sobre la Dirección Facultativa 

de obras. 

• Debe adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.  

•  Cuando considere necesaria una modificación del proyecto de obra, y se cumplan los 

requisitos legales para la misma, recabará del órgano de contratación autorización para 

iniciar el correspondiente expediente.  

• Si la contratista propusiera la sustitución de medios materiales o humanos para la ejecución 

de la obra, o así lo solicitase el poder adjudicador, es la DF quien debe aprobar la idoneidad 

de los medios sustitutos. En el modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares 

del contrato de obras se incluyen todos los trámites y plazos relativos a esta circunstancia. 

• En obra mayor, además, dar conformidad mediante su firma al informe final de la gestión de 

residuos, tras su verificación por entidad acreditada. 

• Además, la DF deberá contribuir a la elaboración del libro del edificio, cuando sea 

preceptivo, aportando la documentación y certificaciones correspondientes conforme a la 

normativa vigente. 
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6.2. ASISTENCIA TÉCNICA. CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN 

La Asistencia, además de las tareas propias de la Dirección Facultativa, se hará cargo del Control de 

Calidad de la ejecución de la obra en todas las vertientes que abarca este campo. Éstas, de manera 

enunciativa que no limitativa, se detallan a continuación: 

 

6.2.1. CONTROL DE CALIDAD SISTEMÁTICO 

Comprende el seguimiento, aceptación y recopilación de la documentación técnica y administrativa 

relativa a la recepción de materiales y los ensayos “in situ” y de laboratorio que sean de aplicación 

de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto constructivo, y por tanto 

imputables a la obra. 

Dentro de este apartado se prevé la realización de controles sobre los préstamos de material, 

estanqueidad, hormigón, acero, mecanismos, tubería, compactación de rellenos, etc. 

El control de la ejecución comprenderá, en el caso más general, las operaciones siguientes: 

• Organización, bajo la supervisión de la Dirección Facultativa, de la toma de muestras de 

materiales y unidades de obra por parte de la Contratista, según una sistemática 

normalizada para cada material o unidad, definiéndolas convenientemente en entidad y 

número, para que sean suficientemente representativas. Ejecución por parte de la 

Contratista de ensayos “in situ” cuando proceda. 

• La toma de muestras deberá hacerse cuando así lo determine la Dirección Facultativa en los 

lugares de origen de los materiales, incluso en el caso de productos elaborados o 

prefabricados. 

• Supervisión de la identificación, custodia y conservación de las muestras por parte de la 

Contratista. 

• Supervisión del envío y transporte al laboratorio de las muestras en condiciones adecuadas. 

• Supervisión de la realización de los ensayos por personal cualificado, con redacción y 

cumplimiento de todos los partes de ensayo en sus impresos correspondientes, cuyos 

modelos serán previamente remitidos a la Administración para su supervisión y aprobación. 

• Supervisión de la realización de pruebas o ensayos especiales, complementarios de los 

rutinarios de fabricación para el control a posteriori de lotes o conjuntos de unidades de 

obras terminados y de materiales o elementos ya fabricados. 

• Inspección de la maquinaria e instalaciones que los Contratistas aporten a las obras. 

• Elaboración estadística de resultados según la sistemática de control determinada en cada 

caso. 

• Supervisión del control de los procesos de ejecución de las unidades “in situ” para asegurar 

que se ajustan a las condiciones contractuales. 
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• Supervisión de los fondos de excavación en los cuales se asienten las cimentaciones, las 

armaduras y, en general, de las partes de obra que hayan de quedar ocultas, formulando los 

oportunos planos de acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base 

al abono y liquidación de las obras. La Adjudicataria solicitará el conforme de la Contratista 

en estos casos, previamente a que las obras queden ocultas. 

• Supervisión de la comprobación de la geometría y replanteos de las obras, controlando que 

las mismas se ajusten a lo proyectado, cumpliendo también con el resto de especificaciones 

aplicables, y que se respetan las tolerancias geométricas admisibles. 

• Vigilancia sistemática de los procesos de fabricación y ejecución, así como de la señalización 

de obra y de las medidas de seguridad. Esta vigilancia podrá implicar el traslado de personal 

a los lugares de fabricación de los productos elaborados o prefabricados que se empleen en 

las obras cuando Garbiker lo estime oportuno, especialmente en el caso de equipos 

mecánicos y eléctricos. 

La Propiedad podrá fijar la obligatoriedad de que determinados miembros del equipo de la 

Adjudicataria visiten diariamente ciertos tajos en marcha, los más importantes, y que elaboren un 

parte de dichas visitas con los datos que se establezcan previamente. 

 

6.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATISMO 

Estos trabajos de control de calidad deberán ser realizados por personal especialista en la materia, 

quien comprobará previamente a su instalación, la adecuación al proyecto, la calidad y el correcto 

funcionamiento de los equipos a adquirir en el contexto de la obra mediante las pruebas en fábrica 

que resulten necesarias. 

Entre las tareas propias de esta actividad cabe destacar: 

• Recepción de los planos y fichas técnicas de los fabricantes. 

• Comprobación del cumplimiento en las calidades y características técnicas exigidas. 

• Coordinación y supervisión de los ensayos prescritos. 

• Recepción y registro de calidad. 

6.2.3. CONTROL TOPOGRÁFICO 

El control topográfico comprende una serie de tareas que cubren diferentes fases de la obra: 

• Levantamiento inicial y verificación del correcto replanteo de las obras por parte de la 

Adjudicataria 

• Verificación de mediciones de certificación cuando proceda. 

• Verificación de cotas y pendientes cuando proceda. 
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• Levantamiento “as built” 

 

6.3. ASISTENCIA AMBIENTAL 

La intervención de la Adjudicataria en materia ambiental consistirá en vigilar las afecciones sobre la 

red hidrológica, la fauna, la vegetación, el paisaje, la contaminación de acuíferos, y todos aquellos 

aspectos que así sean señalados en el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, 

garantizando el cumplimiento de cuanta normativa en materia ambiental sea de aplicación. 

El desarrollo de las tareas de obra habrá de ser compatible con el Programa de Vigilancia Ambiental 

del vertedero; para ello, la Adjudicataria propondrá las medidas que resulten necesarias: 

preventivas, correctoras o compensatorias. 

En materia de residuos, la Adjudicataria velará por el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos 

y de la normativa sectorial en vigor del siguiente modo: 

1. Verificando la tipología y cuantía de los residuos generados y su debida separación y 

clasificación en obra. 

2. Comprobando la disponibilidad en obra de los medios de separación de residuos necesarios, 

así como su correcto uso y mantenimiento. 

3. Vigilando el cumplimiento de las medidas de prevención y minimización de residuos 

establecidas en el Plan de Gestión de Residuos aprobado y proponiendo medidas 

complementarias encaminadas a conseguir el objetivo general de reducción de los residuos 

en obra. 

4. Velando por el cumplimiento de las medidas de reutilización y valorización de los residuos 

de obra, así como por el respeto de la jerarquía de gestión de los residuos en obra 

(Prevención, Reutilización, Reciclaje y Eliminación). 

5. Chequeando el destino final de los residuos generados a través de los documentos de 

aceptación y los de seguimiento y control emitidos por el órgano ambiental (IKS – 

INGURUNET y/o ESIR) y verificando la legalidad de la actividad de los gestores 

destinatarios de los residuos. Registrando y clasificando los documentos resultantes de este 

seguimiento. 

6. Proponiendo la relación valorada relativa al coste real de gestión de residuos para su 

certificación por la Dirección de Obra. 

7. Redactando el Informe Final de Gestión de Residuos una vez finalizadas las obras acorde 

con el Decreto 112/2012. 

Adicionalmente a todo lo anterior, la Adjudicataria actuará como entidad acreditada para en 

investigación y recuperación de suelos, según lo definido en la LEY 4/2015, de 25 de junio, para la 

prevención y corrección dde la contaminación del suelo, en los casos en los que la situación de la obra así 

lo requiera, redactando la documentación pertinente y liderando los procedimientos que resultasen 

de aplicación. 
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6.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS GEOSINTÉTICOS 

Además de las labores referidas en los apartados anteriores respecto al Control de Calidad, en lo 

concerniente a los geosintéticos, los cuales constituyen una pieza clave para el correcto desarrollo 

de la obra, la Adjudicataria velará por el cumplimiento de las prescripciones técnicas de los 

materiales de proyecto, así como de su correcta instalación. Para ello, contará con el Plan de Control 

de Calidad contenido el anexo correspondiente del proyecto constructivo, así como de la partida 

presupuestaria del presente contrato. De manera resumida este control se articulará del siguiente 

modo: 

Las labores de Control de Garantía de Calidad de la instalación de geosintéticos se desarrollarán de 

acuerdo con el siguiente esquema metodológico: 

1. Planificación del control de garantía de calidad. Elaboración del PCC 

2. Reunión y Acta pre-constructiva. Aprobación del PCC. 

3. Control del suministro de materiales: 

3.1. Control documental. Identificación y verificación del acopio de los materiales. 

3.2. Plan de muestreo y toma de muestras. 

3.3. Evaluación de la conformidad de los materiales. 

4. Verificación de la superficie de apoyo de geosintéticos. 

5. Control in situ de la instalación: 

5.1. Control de extendido, anclaje e instalación. 

5.2. Evaluación de las soldaduras. 

6. Informe final y certificado de inspección. 

Es condición necesaria e imprescindible que la entidad responsable del control de garantía de 

calidad esté presente en obra durante el 100% del tiempo en el que se lleve a cabo la instalación de 

todos los materiales que conforman la solución de impermeabilización. 

Con carácter previo a la finalización de las obras, únicamente podría certificarse la inspección de 

calidad si la entidad de control verifica que el paquete de geosintéticos dispone de una cubrición 

con competencia suficiente para garantizar que no se vayan a producir daños durante el resto de las 

actividades hasta la finalización de la obra. 

Como resultado al trabajo anteriormente descrito, los documentos fruto de este Control de Calidad 

de la Instalación de Geosintéticos a desarrollar por la Asistencia serán los siguientes: 

1. Acta Preconstructiva. 

2. Actas de Comunicación 

3. Informe de Conformidad de Suministro 
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4. Actas e Informes de Instalación 

5. Informe Final de Control de Garantía de Calidad 

6. Certificado de Control de Garantía de Calidad del sellado 

 

Todo ello habrá de ser reunido en un informe que habrá de ser remitido al órgano ambiental dentro 

del Informe Final de Obra, según lo especificado en la AAI. 

7. REPRESENTANTE DE GARBIKER DURANTE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El representante de Garbiker, desempeñará las funciones de inspección técnica, administrativa y 

económica, estableciendo los criterios y líneas generales de la actuación de la Adjudicataria, a fin de 

que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por Garbiker. Éste 

será la persona directamente responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia de la 

correcta realización del servicio contratado. 

Son funciones del representante de la propiedad, en relación con este contrato, las siguientes: 

 

a) Aprobar los criterios y metodología para la ejecución de los trabajos, a propuesta de la 

Adjudicataria. 

b) Establecer las prioridades de actuación del personal de la Adjudicataria. 

c) Aprobar los medios, tanto humanos como materiales, que proponga la Adjudicataria para 

llevar a cabo la correcta prestación de la Dirección de Obra. 

d) Estudiar las incidencias que impidan el normal cumplimiento del presente Contrato o 

aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas de la Adjudicataria. 

e) Realizar la supervisión administrativa y económica del Contrato objeto de este Pliego, 

aprobando los abonos a la Adjudicataria y valorando la labor que realiza. 

8. PERSONA DELEGADA DE LA ASISTENCIA DURANTE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Se entiende por «Persona Delegada de la Asistencia» (en lo sucesivo «Delegada») la persona 

designada expresamente por la Adjudicataria en su oferta y aceptada por Garbiker, que, con 

formación técnica superior y contrastada en la materia objeto principal del contrato, tenga 

capacidad suficiente para: 

• Ostentar la representación de la Asistencia cuando sea necesaria su actuación o presencia, 

según los pliegos de cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha del servicio. 

• Tener capacidad técnica y competencia reconocida para ostentar la Dirección Facultativa 

conforme a la cualificación exigida en los presentes pliegos. 

• Organizar la ejecución de las tareas propias del contrato e interpretar y poner en práctica 

las indicaciones transmitidas por la propiedad. 

• Colaborar con la propiedad en la resolución de los problemas que se plantean durante la 



 

 

 

33 de 42 

 

ejecución de las obras. 

Garbiker, podrá exigir que la Asistencia designe el personal facultativo necesario, y, asimismo, 

Garbiker podrá exigir a la Adjudicataria la designación de una nueva Delegada; así como de la 

sustitución de cualquier facultativo que de él dependa, cuando las circunstancias así lo justifiquen. 

La Delegada será quien represente al conjunto de personas y empresas que participen del presente 

contrato, y quien transmita a éstas las órdenes recibidas de la propiedad. 

9. SUBCONTRATACIÓN DURANTE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Adjudicataria pondrá en conocimiento de Garbiker la participación de empresas o profesionales 

especialistas en ejercicio libre de la profesión respecto de ciertas materias relacionadas con la obra 

con anterioridad a su entrada e intervención. Los técnicos intervinientes habrán de cumplir con los 

requisitos y cualificación que se exigen en el apartado cualificación del equipo técnico del presente 

pliego. 

10. OTRAS RELACIONES ENTRE LA ADJUDICATARIA Y GARBIKER 

Además de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos enumerados 

anteriormente a desarrollar por la Adjudicataria, y que son parte esencial del Contrato, se 

concretan aquí otras relaciones: 

• La Adjudicataria deberá poder informar a Garbiker bajo requerimiento de ésta, sobre las 

actuaciones de la Contratista y marcha de la ejecución en aquellas unidades de obra objeto 

de control cuantitativo. Para ello dispondrá partes diarios y/o resúmenes periódicos de 

control, en los que se expresen la identificación, localización y medición de dichas unidades 

ejecutadas o de los materiales a controlar en el proceso de fabricación. Asimismo, registrará 

la entidad y la intensidad del control que se realiza, con expresión del número y tipo de 

muestras recogidas y ensayos realizados que permitan la correcta identificación de los 

mismos. 

• La Adjudicataria proveerá los servicios de inventario y archivo completos y detallados, que 

contendrán todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de 

material y por lotes o partes de obra; estos estarán permanentemente a disposición de 

Garbiker. 

• La Adjudicataria realizará fotos y videos digitales de la evolución de las obras. Asimismo, 

preparará cuanta información escrita y gráfica resulte necesaria a juicio de Garbiker sobre 

la marcha de las obras, ya sea para información a la prensa, o para las eventuales visitas a la 

obra, realizadas por cargos de Garbiker. 

 

11. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS EN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El equipo de Asistencia estará compuesto por un equipo técnico experimentado en las labores que 

son objeto del presente contrato. Debido a las características del mismo, este equipo habrá de estar 

necesariamente compuesto por profesionales que tengan relación con diferentes ámbitos del 
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sector de la construcción. 

El equipo de obra se nutrirá de las personas con perfil técnico y especialistas de consultoría que se 

requieran en cada momento, según las necesidades y problemas concretos. La intervención de 

estos perfiles profesionales habrá de ser previamente refrendada por la propiedad. 

 

11.1. CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

El equipo humano a disponer por el licitante para el correcto desarrollo de los trabajos descritos, 

con una dedicación a indicar en la oferta, estará compuesto, como mínimo, del siguiente personal: 

• Ingeniero/a, Geólogo/a o Titulado/a Superior, Jefe/a del Proyecto, contando con una 

experiencia mínima de 10 años en la dirección de obras de construcción de vertederos, 

que haya participado como directores de obra en al menos tres proyectos de 

construcción de vertederos cuyo presupuesto de ejecución material en su conjunto 

fuese al menos de 4 millones de euros. Sus tareas comprenderán las actuaciones 

definidas en el apartado 6. OPERATIVA DE PRESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA y ejercerá la función del apartado 8. PERSONA DELEGADA DE LA 

ASISTENCIA.  

• 1 técnico/a medio, contando con una experiencia mínima de 5 años en el diseño o 

construcción de vertederos. 

• 1 técnico/a superior, graduado/a universitario/a, especialista en el área de suelos 

contaminados y aguas subterráneas conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17020, contando 

con experiencia mínima de 3 años en anteproyectos, proyectos básicos o proyectos de 

ejecución de vertederos. 

• Técnico/a Inspector/a Cualificado/a con dos (2) años de experiencia mínima en control 

a pie de obra y con total dedicación la labor de Inspección de control de geosintéticos. 

• Equipo de Topografía formado al menos por un/a topógrafo/a y un/a auxiliar. Será 

responsable de la realización de cuantos levantamientos taquimétricos se consideren 

necesarios, así como de la verificación en campo de las cotas de las distintas obras de 

fábrica y elementos que requieran comprobaciones particulares. Asimismo, realizará 

las mediciones de los elementos de control y auscultación asociados a la obra, si los 

hubiera, desde su implantación hasta la finalización del periodo de garantía de las obras. 

• Delineante proyectista especialista en obra civil. Su tarea comprenderá principalmente 

la elaboración de la documentación gráfica correspondiente a los documentos objeto 

de contratación. Su trabajo se desarrollará principalmente en gabinete. 

En la oferta se especificará el detalle de todos los componentes del equipo de trabajo, identificando 

al menos su formación y experiencia específica en la materia a lo largo de los años de carrera 

profesional, así como el organigrama de la plantilla y su dedicación al presente contrato. Asimismo, 

se especificarán las subcontratas o consultores con quienes se prevea colaborar, indicando su 

campo de especialidad y las credenciales del consultor elegido (CV, cartas de recomendación, 

certificados de buena ejecución, etc.). 

Siempre y cuando sea debidamente acreditado mediante su perfil profesional y experiencia, una 
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misma persona del equipo técnico podrá cumplir simultáneamente con varios de los perfiles 

técnicos especificados en el apartado anterior (siempre que los años mínimos de experiencia laboral 

exigidos se cumplan en cada uno de los campos de trabajo en los cuales se ofrece). En tal caso se 

deberá justificar expresamente la dedicación de tal profesional a las diferentes tareas 

encomendadas, así como su capacidad para desarrollarlas simultáneamente de manera satisfactoria 

sin perjuicio de los plazos ofertados. 

Cualquier modificación respecto de las personas integrantes del equipo de trabajo de la 

Adjudicataria durante el transcurso de los trabajos, deberá ser previamente aprobada por la 

Administración/Propiedad. 

12. COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS, PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS Y 

ENSAYOS “IN SITU” 

A fin de garantizar la calidad y veracidad del proceso de toma de muestra y ensayo, las entidades 

que operen en este campo atenderán a lo establecido en los artículos 18 y 19 del Decreto 209/2014 

de 28 de octubre por el que se regula el control de la calidad en la construcción de cara a de justificar la 

implantación del sistema de gestión de calidad acorde a las normas siguientes: 

• UNE-EN ISO/IEC 17020. Criterios Generales para diferentes tipos de organismos que 

realizan inspección. 

• UNE-EN ISO/IEC 17025. Requisitos Generales relativos a la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración. 

El área de trabajo será el de las Inspecciones Medioambientales, y el ámbito de Inspección serán los 

Suelos Potencialmente Contaminados y Aguas Subterráneas Asociadas y la Realización de Ensayos 

Medioambientales. 

Por su parte, la entidad responsable del control de garantía de calidad de los geosintéticos 

desarrollará el procedimiento de Control de garantía de Calidad de la impermeabilización según los 

criterios recogidos en la norma UNE- EN ISO/IEC 17020 anteriormente citada, así como en las 

normas UNE que se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 

Actividades  

 

Planificación del Control de garantía de Calidad 
UNE 104425:2001 

UNE-CEN TR 15019 

IN:2008 

 

Control del 

suministro de 

materiales 

Control documental UNE-EN ISO 10320: 1999 

UNE-EN ISO 9862:2005 

UNE-CEN TR 15019 

IN:2008 

UNE 104425:2001 

Plan de muestreo y toma de muestras 

Evaluación de la conformidad de los materiales 

Verificación de la superficie de apoyo UNE 104425:2001 
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Control “in situ” de la 

instalación 

Control del extendido, anclaje e instalación UNE 104425:2001 

 

Evaluación de 

las soldaduras 

Medición dimensional UNE 104425:2001 

Ensayo de aire a presión UNE 104481-3-2:2010 

Determinación de la resistencia 

en soldaduras 
UNE 104425:2001 

 

Actividades  

  Ensayo con chispómetro (spark- 

test) 
UNE-EN 13100-4:2013 

Ensayo de vacío 
Anexo C, UNE 

104425:2001 

Informe y certificado del control de garantía de calidad 
UNE-CEN TR 15019 

IN:2008 

 

13. REQUISITOS TÉCNICOS DEL EQUIPO TOPOGRÁFICO 

Las especificaciones mínimas que han de cumplir los equipos topográficos con los que se lleven a 

cabo las tareas citadas en el punto 5.2.3. Control topográfico, serán las que siguen: 

 

EQUIPO PRECISIÓN ALCANCE 

Nivelación Alta Precisión 0,2 mm. Hasta 250m. 

Estación Total 1 mm. Hasta 100m. 

G.P.S 5-10 mm. X e Y; 10-20 mm. Z Hasta 5 km 

 

14. INCOMPATIBILIDADES 

Tal y como se indica en la AAI, la empresa encargada del control de garantía de calidad de la 

instalación de los geosintéticos del vertedero, habrá de ser necesariamente independiente de la 

empresa constructora y de la empresa promotora de las obras. Por tanto, no se admitirá la 

intervención de la Adjudicataria del presente contrato ni en la redacción de las ofertas de licitación 

de las obras, ni en cualquier otra actividad desarrollada para la Adjudicataria en el contexto de 

dichas obras. 

 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Dará comienzo con la firma del Acta de Inicio del Servicio, que podría ser previa al acta de replanteo 

de las correspondientes obras. 

Los trabajos de Asistencia Técnica/Dirección de Obra se prolongarán hasta la finalización del 

Periodo de Garantía de las obras. Por su parte, la elaboración del Proyecto de Liquidación se 

abonará tan pronto como se entregue a Garbiker y sea aprobado por ésta, una vez finalicen las 
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propias obras. 

Si el plazo de obra fuera objeto de ampliación, la Adjudicataria estará en disposición de prorrogar su 

asistencia en un plazo al menos igual a las prórrogas aprobadas por la Propiedad; además del tiempo 

necesario para la redacción de la preceptiva documentación fin de obra. Por su parte, la 

Adjudicataria aceptará las suspensiones temporales y/o retrasos en el inicio del contrato derivadas 

de la marcha del contrato de obras, de manera que ambos se desarrollen de manera paralela en el 

tiempo. 

 

16. PRECIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

Las licitantes fijarán el precio conforme a lo establecido en la carátula de la presente licitación. 

Estos precios incrementados en un 21% en concepto de I.V.A. serán de contrata, de modo que en 

ellos se considera que están incluidos todos los beneficios, cargas sociales, gastos, impuestos, etc. 

 

16.1. FORMA DE PAGO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El Pago se realizará conforme a lo establecido en la carátula de la presente licitación. 

 

16. 2. PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD DE GEOSINTÉTICOS 

A continuación, se detallan las unidades previstas para el ejercicio del Control de Calidad en la 

instalación de los geosintéticos. Este presupuesto concreta las tareas descritas en los apartados 

4.3. Control de Geosintéticos y 6.4. Control de Calidad de los Geosintéticos del presente pliego. 
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16.3. PRESUPUESTO DEL CONTROL TOPOGRÁFICO 

Seguidamente se desglosan las partidas destinadas al control topográfico previsto durante las 

obras: 

 

TAREA PRECIO UNITARIO(€) UNIDADES PRECIO 

TOTAL (€) 

Levantamiento Taquimétrico inicial y 
Verificación del correcto replanteo de las 
obras por parte de la Adjudicataria 

1.750,00 1 1.750,00 

Verificación de mediciones de certificación y 
otras mediciones 2.500,00 1 2.500,00 

Levantamiento taquimétrico As Built 
1.750,00 1 1.750,00 

TOTAL 6.000,00 
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16.4. PRECIOS 

Los precios relativos a los ensayos del Control de Calidad de Geosintéticos descritos en el punto 

16.2 son precios unitarios máximos, que se certificarán según medición. Las empresas licitantes 

deberán dar precios para cada uno de ellos. Sin embargo, el resto de precios y presupuestos 

contenidos en el presente pliego son precios estimados a efectos de cálculo del presupuesto base 

de licitación del contrato de servicios. 

 

17. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y FORMATO DE 

ENTREGA 

La Adjudicataria entregará, al margen de los informes y documentos descritos en los apartados 

anteriores, un dossier final de documentación que incluya: 

• Proyecto de Liquidación-as built (visado por el Colegio Oficial correspondiente. El coste del 

visado será a costa de GARBIKER). 

• Archivo del Control de Calidad. 

• Informe Final del Control Medioambiental 

• Levantamiento Taquimétrico Fin de Obra 

Durante el periodo de garantía de la obra se presentarán 2 informes sobre el correcto estado de la 

obra: el 1º una vez pasado el primer año y el 2º al finalizar el periodo de garantía, que servirá de 

base para determinar si procede la devolución al contratista de la obra de la garantía depositada. 

La documentación generada durante el transcurso de los trabajos se entregará de manera 

preferente en formato digital pdf y otros formatos editables habituales, véase archivos de 

Microsoft Word, Autocad y aquellos resultantes del cualquier modelo matemático de simulación. 

Para el intercambio de estos archivos, la Adjudicataria dispondrá de los correspondientes medios 

digitales. 

Al objeto de contribuir a la preservación y mejora del Medio Ambiente, todos aquellos materiales o 

documentos que se generen en soporte papel, deberán ser impresos en papel reciclado y ecológico 

indicando previamente el nombre, marca y sellos o características que acrediten el anterior 

cumplimiento. 

En caso de que se requiera la impresión de documentos, se deberá reducir en lo posible el número 

de copias, ajustándolas al máximo a las necesidades reales de consumo de papel. En cualquier caso, 

los informes o documentos impresos así como los fotocopiados, se realizarán a doble cara y en B/N, 

utilizando color sólo en aquellos casos en los que los colores sean imprescindibles para la correcta 

interpretación del documento (p.e. planos). 

El uso de tapas y otros sistemas de encuadernación se minimizará, de modo que se facilite el 

reciclaje del papel generado. Serán preferibles aquellos sistemas de encuadernación en los que el 

papel pueda extraerse de la propia encuadernación, en orden a clasificar los materiales 

componentes para su correcto reciclaje o en su caso, reutilizar los materiales empleados. 
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18. PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijará contradictoriamente entre la 

persona Representante de Garbiker y la Adjudicataria. 

 

19. VIGENCIA DEL CONTRATO 

De acuerdo con lo especificado en el apartado Ñ de la caratula de los presentes Pliegos, si el plazo 

de obra fuera objeto de ampliación, la Adjudicataria del presente contrato acepta expresamente 

mediante la presentación de su oferta que su asistencia se prorrogue en un plazo al menos igual a 

las prórrogas aprobadas por la Propiedad para la obra, y extendiéndose por tanto el presente 

contrato hasta la finalización del periodo de garantía de las mismas. 

Por su parte, la adjudicataria aceptará las suspensiones temporales derivadas de las 

correspondientes suspensiones temporales de las obras, si las hubiere, de manera que ambos 

contratos se desarrollen de manera paralela en el tiempo. 

 

20. REVISIÓN DE PRECIOS 

No ha lugar el establecimiento de fórmulas de revisión de precios. Solamente existirá la posibilidad 

de modificar el contrato, conforme a las determinaciones establecidas en la carátula de los 

presentes pliegos. 

 

21. PRESUPUESTO 

El Presupuesto Base de Licitación es el recogido en la carátula de la presente licitación. 

 

22. RELACIÓN CON GARBIKER 

El personal señalado en la oferta será el que, como mínimo, efectivamente esté adscrito al trabajo 

objeto de este contrato, pudiendo Garbiker hacer las comprobaciones que estime oportunas a este 

respecto. Garbiker podrá exigir a la Adjudicataria, en cualquier momento y tantas veces como sea 

necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga 

adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo. 

Por otro lado, Garbiker, se reserva la facultad de desvincularse en cualquier momento del futuro 

contrato que le una a la futura adjudicataria de la presente licitación, sin tener que justificar la 

motivación que le induce a tomar esta decisión. Llegado el caso, se levantará la correspondiente 

acta donde se consignen las tareas satisfechas por la adjudicataria y el valor de las mismas 

conforme a la propuesta económica realizada. Una vez se cuente con el visto bueno de ambas 

partes y se abonen lo importes se .ará por resulta la relación dándose satisfecha la adjudicataria en 

todas sus pretensiones  

23. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas, así como 

durante el desarrollo del contrato caso de resultar Adjudicatarias, deberán hacer un uso no sexista 

del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital. Asimismo, en su caso, deberán 
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