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OBRAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATO DE OBRAS

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, 
ANTZINAKO BELLOTA PENTSIOAREN 
BEHE SOLAIRUKO IRISGARRITASUNA 
HOBETZEKO LANEN ESLEIPENERAKO

1. KONTRATUAREN HELBURUA

Agiri honen helburua da ondorengo lanak 
kontratatzeko oinarri izango diren baldintza 
teknikoak azaltzea:

Antzinako bellota pentsioa birgaitzeko.

Proiektu hori Legazpiko Udalak egingo du.

Proiektu hori idaztean ingurumena eta lan-
osasuna zaintzen duten eraikuntzako materialak 
eta produktuak hartuko dira kontuan; halaber, 
obraren fase guztietan (diseinatuko denetik, 
gauzatu eta berritu arte) ingurumenean eta lan-
osasunean ahalik eta gutxien eragiten saiatuko 
da.

Udalerriko hiriguneko eremu batean egingo den 
lan zehatza da eta egingo diren lanak udal 
zerbitzu teknikoek idatzi dituzten agiri teknikoen 
arabera egingo dira.

Kontratu honi ondorengo CPV kodea dagokio:

45262690-4 Narriaturiko eraikinak eraberritzea.

2. LANEN AZALPENA.

Kontratatuko diren obren artean ondorengo 
jarduketak daude (proiektuak erantsi dira):
Hauxe de proiektuaren helburua:

Aintzinako Bellota pentsioaren behe solairuko 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS 
PARA ADJUDICAR LOS TRABAJOS DE 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA 

ANTIGUA PENSIÓN BELLOTA.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este pliego es el describir las 
condiciones técnicas que servirán de base para 
la contratación del presente trabajo:

Rehabilitación de la antigua pensión bellota.

Este proyecto se realiza por el Ayuntamiento de 
Legazpi.

Este proyecto se redacta teniendo en cuenta 
materiales de construcción y productos 
respetuosos para el medio ambiente y la salud 
laboral así como soluciones para una 
minimización de los impactos durante todas las 
fases de la obra (desde su diseño hasta su 
ejecución y finalmente su renovación).

Es una actuación puntual en una zona del 
polideportivo, situado en el núcleo urbano del 
municipio, conforme a los documentos Técnicos 
redactados por los Servicios Técnicos 
Municipales.

Corresponde a este contrato el siguiente CPV:

45262690-4 Remozamiento de edificios 
degradados.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Dentro de las obras a contratar se encuentran las 
siguientes actuaciones (se adjuntan proyectos):

El objeto del Proyecto es:
La mejora de accesibilidad de la planta baja de la 
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irisgarritasunaren hobekuntza.

Hauexek izango dira egingo diren lanak: 

Eraispen-lanak: Komun batzuk eta eskailera bat 
eraisten dira, bulego bat eraikitzeko eta komun 
irisgarri berriak egongela inguruan eta jangela 
inguruan ere.

Igeltserotza: zolatu eta alikatatu berriak jarriko 
dira gela hezeetan.

Elektrizitatea: bejar izan eta distribuzio berrira 
egokituko da.

Errementaritza: metalezko egituraz eraikiko da 
egungo eskailera osagarriaren hutsunea.

Igeltsu plakak: Igeltsu plakezko trenkadekin 
egingo da distribuzio berria. Sabai aizuna ere 
igeltsu plakekin egingo da.

Pintura: sabai aizun eta igeltsuzko plakez 
egindako trenkada berriak margotuko dira.

3. GAUZATZEKO EPEA.

Obra hauek behean desglosatu diren epeen 
zenbaketa totala baino luzeagoa ez den epean 
egingo dira. Epe hori zuinketa egiaztatzeko akta 
edo hori ordeztuko duen dokumentua sinatuko 
denetik hasiko da kontatzen.

3 hilabete.

Epe hori zenbatzerakoan abuztua hilabete 
balioduna izango da. Kontuan hartu beharko da 
irailean denboraldi berria hasiko dela. Egin 
beharreko lanak irailerako bukatzen ez badira, 
behin-behineko aldagelak erabili ahal izango dira 
eta epeak ahalik eta gehien murriztea bilatuko da, 
lehenbailehen normaltasunera itzultzeko.

Obra garatzen ari denean kontratua etetea 
erabakitzen bada, dagokion akta jasoko da eta 
obrak eteteko eta berriz hasteko hartu beharreko 
erabakiak hartuko dira.

antigua pensión bellota.

La obra a realizar consistirá en lo siguiente. 

Demoliciones: Se derriba una escalera y unos 
aseos para construir unas oficinas y aseos 
accesibles en la zona del comedor y en la zona 
del salón.

Albañilería: se ejecutarán los solados y alicatados 
de los cuartos húmedos.

Electricidad: se ajusta la instalación eléctrica a la 
nueva distribución y las nuevas necesidades.

Herrería: Se construirá un forjado de estructura 
metálica en el actual hueco de las escaleras 
auxiliares.

Cartón-yeso: Se ejecutará la nueva distribución 
con tabiquería de cartón-yeso. También se 
ejecutará un falso techo continuo de placas de 
yeso.

Pintura: se pintan los nuevos paramentos de 
cartón-yeso y nuevos falsos techos.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

La duración de estas obras no podrá ser superior 
al computo total de lo abajo desglosado desde la 
firma del Acta de Comprobación de Replanteo o 
documento que le sustituya.

3 meses.

A efectos del cómputo de este plazo agosto se 
considera como mes hábil. Habrá que tener en 
cuenta el comienzo de la temporada deportiva a 
partir de septiembre. En caso de que no esté la 
obra terminada se podrán usar vestuarios 
provisionales, buscando acortar los plazos lo más 
posible para volver cuanto antes a la normalidad.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la 
suspensión del contrato, se levantará el acta 
correspondiente y se adoptarán los respectivos 
acuerdos de suspensión y reinicio de las obras.

C
S

V
: 

07
E

60
00

4F
74

A
00

O
2R

2S
7L

9N
3U

2O
2O

0E
8O

5V
0B

0V
9

Dokumentu hau egiazkoa dela

07E60004F74A00O2R2S7L9N3U2O2O0
E8O5V0B0V9

kodearekin egiazta daiteke

ondorengo Entitatearen Egoitza
Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
GARIKOITZ ORTUZAR ARABIOURRUTIA-Arkitektoa  -  19/05/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  19/05/2022
10:31:08

EXPEDIENTE ::
2022IRS200005

Esp.Data: 11/05/2022

Ordua: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Legazpiko Udala  Euskal Herria plaza, 1  Tel. 943 73 70 30  Fax. 943 73 72 00  20230 LEGAZPI  IFK: P-2005500-J. www.legazpi.eus  
legazpi.le@legazpi.eus

Lizitatzailea berak proposatutako epe zehatza 
betetzean atzeratzen bada, Sektore Publikoko 
Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 193 
eta 195 artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da.

Aipatu epea igarotzen bada, esleipendunak 
berandutzeagatiko erantzukizunei aurre egin 
beharko die, nahiz eta Administrazioak aurretik ez 
ohartarazi.

4. BERME-EPEA.

Enpresa kontratista izango da jarritako materialen 
eta egindako lanen kalitatearen erantzule. 
Horretarako, epe horietako bakoitzean eskatutako 
xehetasunak bete beharko ditu urtebeteko (1) 
epean, obra bakoitza onartuko den edo ordezko 
agiriaren egunetik kontatzen hasita.

Berme honek ez du baztertuko egitura 
elementuak eraikitzeagatik dagokion hamar 
urterako erantzukizuna.

5.- LIZITAZIOAREN ZENBATEKOA.

Kontratatuko diren lanen gehieneko zenbatekoak, 
BEZaren % 21 barne, honakoak dira:

153.273,13 €.

6. PROIEKTUAREN ZUINKETA ETA 
LURRAREN ERABILGARRITASUNA.

Proiektuen edukia ikusita, errealitate geometrikoa 
egiaztatzean eta trenkada berrien zuinketan 
oinarrituko da.

Eraikinen jabegoei eta erabilgarritasunari 
dagokienez, udal titulartasuneko jabari eta 
erabilera publikoko eraikina da eta une honetan 
erabat erabilgarri daude. 

7. ZUINKETA-AKTA.

Kontratua formalizatuko den egunetik kontatzen 

En caso de demora en la ejecución respecto del 
plazo concreto propuesto por el licitador, será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 193 y 195 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

El contratista se entenderá incurso en mora por el 
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria 
intimación previa por parte de la Administración.

4. PLAZO DE GARANTÍA.

La empresa contratista será responsable de la 
calidad de los materiales colocados y de los 
trabajos ejecutados debiendo cumplir en cada 
uno de ellos con las especificaciones relativas 
exigidas con un plazo de un (1) año a partir de la 
fecha de recepción de cada obra o documento 
que le sustituya.

Esta garantía no eximirá del periodo de 
responsabilidad decenal correspondiente a la 
construcción de elementos estructurales.

5.- IMPORTE DE LICITACIÓN.

El importe máximo de los trabajos a contratar 
incluido el 21% de I.V.A., asciende a la cantidad 
de:

153.273,13 €.

6. REPLANTEO DEL PROYECTO Y 
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.

Visto el contenido del proyecto que nos ocupa, el 
replanteo se centrará en comprobar la realidad 
geométrica y replantear las nuevas distribuciones 
de las diferentes plantas del edificio.

Respecto de las propiedades y disponibilidad de 
los edificios se indica que son de uso y dominio 
público de titularidad municipal y existe en este 
momento la total disponibilidad de los mismos.

7. ACTA DE REPLANTEO.
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hasita hogei (20) eguneko epean gehienez, 
zuinketa egiaztatu beharko da eta dagokion akta 
idatziko da.

8. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN 
PLANA.

Segurtasun eta osasun gaietan indarrean dagoen 
legeriaren arabera, eta urriaren 24ko 1627/97 
Errege Dekretua (eraikuntza lanetan bete 
beharreko gutxieneko segurtasun eta osasun 
xedapenak ezartzen dituena) oinarri hartuta, 
lizitatzaileak eskaintza aurkezterakoan kontuan 
hartu behar du segurtasun eta osasunari 
dagokion aurrekontuari ez zaiola beherapenik 
aplikatuko, nahiz eta proiektuaren aurrekontu 
orokorrean beste kapitulu bat bezala sartuta 
egon. 

Horren haritik, behin betiko esleipena jakinaraziko 
den egunetik kontatzen hasita hamabost (15) 
egun naturleko epean, enpresa esleipendunak 
Laneko Segurtasun eta Osasun Plana aurkeztu 
beharko du Legazpiko Udaleko Herritarrentzako 
Arreta Bulegoko erregistroan. Aipatu plana 
proiektuan jasotako Segurtasun eta Osasun 
Azterketaren arabera osatuko da eta bertan 
egindako aurreikuspenak aztertu, garatu eta 
gauzatuko ditu esleipendunak, egingo diren 
eraikitze-lanetara egokituz betearazteko sistema 
propio baten arabera betiere. 

Segurtasun eta Osasun Plana bost (5) egun 
naturaleko epean informatuko da; epe horretan 
plana onartu den esango da edo onartzeko egin 
behar diren zuzenketak jakinaraziko dira. Dena 
den, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Plana 
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango 
da, kontratua sinatuko den egunetik kontatzen 
hasita.
Kontratistak aurreko lerraldian adierazitako epeak 
bete ez dituelako, obrak hasteko baimena jaso 
eta obrak hasi ezin badira, ezingo du arrazoi 
horrengatik epea luzatzea eskatu.

En el plazo de 20 días hábiles como máximo, 
contados a partir de la fecha de formalización del 
contrato, deberá realizarse la comprobación del 
replanteo y el acta relativa al mismo.

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO.

A la hora de presentar las ofertas, la empresa 
contratista deberá tener presente que según la 
legislación vigente en materia de seguridad y 
salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 
de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, al presupuesto 
correspondiente a la seguridad y salud, aun 
siendo incorporado al presupuesto general del 
proyecto como un capítulo más del mismo, no se 
le aplicará ninguna baja. 

En este sentido, en el plazo de quince (15) días 
naturales desde la notificación de la adjudicación 
definitiva, la empresa contratista adjudicataria 
presentará en el registro de la Oficina de 
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Legazpi el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en base al Estudio de Seguridad y Salud 
contemplado en el proyecto, que analice, estudie, 
desarrolle y complemente las previsiones 
contenidas en el Estudio, adecuándolo a las 
obras de construcción a ejecutar y siempre en 
función de su propio sistema de ejecución. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser 
informado en el plazo de cinco (5) días naturales 
sobre su aprobación o correcciones a realizar 
para su aprobación. En todo caso, el plazo 
máximo para la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo será de un mes 
desde la firma del contrato.

Si por incumplir la empresa contratista los plazos 
indicados en los párrafos anteriores, no fuera 
posible empezar las obras al recibir autorización 
para el inicio de las mismas, no podrá reclamar 
ampliación alguna de plazo por este motivo.
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Esleipenduna behartuta dago obrak, kontratuan 
hitzartutako epean, ongi egin ahal izateko behar 
dituen makina eta bitarteko lagungarriak jartzera.

Esleipenduna behartuta dago obrak, kontratuan 
hitzartutako epean, ongi egin ahal izateko behar 
dituen makina eta bitarteko lagungarriak jartzera. 
Jarriko diren makinek eta bitarteko lagungarriek 
indarrean dagoen legeria bete beharko dute eta 
dagokien dokumentazioa aurkeztuko beharko da. 
Modu berean, obran erabiliko diren ibilgailuek 
indarrean izan beharko dute dokumentazio 
administratiboa (matrikulak, aseguruak,….). 

Era berean, behar diren neurri guztiak hartuko 
ditu langileen, oinezkoen eta jabetza mugakideen 
segurtasuna zaintzeko. 

Edozein obra-unitate ongi egin eta bukatzeko 
beharrezkoak diren lanak, bitarteko lagungarriak 
eta materialak, bai eta laneko segurtasun eta 
osasuneko unitate edo elementuak ere, obraren 
prezioan sartuta daudela ulertuko da, nahiz eta 
prezioen deskonposizio edo deskribapenean 
horiek guztiak espezifikatu gabe egon.  Beraz, 
horien kostua ez da kontuan hartuko Segurtasun 
eta Osasuneko Planaren aurrekontua 
egiterakoan. 
 
Bestalde, aurrekontu orokorrean ez da sartu 
gabeko aparteko partidarik onartuko, ez obrako 
materialaren sarbidea egokitzeko, ez garraiorako 
ezta zamalanak egiteko ere, uste delako prezio 
horiek sartuta daudela obra-unitateetako prezio 
unitarioetan.

Era berean, kontratatutako enpresak bere kontura 
jarriko ditu honakoak adierazteko beharrezko 
seinaleak: obrako sarbidea; lana egingo den 
gunetako trafikoaren edo oinezkoen joan-etorria; 
lanak egingo diren tokian bertan, toki horren 
mugetan nahiz inguruetan arriskutsuak izan 
daitezkeen guneak. Horrez gain, egingo den obra 
kontuan izanda, pertsona eta ondasunentzat 
beharrezko diren segurtasun-neurri guztiak ere 

La empresa contratista queda obligada a aportar 
a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena 
ejecución de aquellas en los plazos convenidos 
en el contrato.

El adjudicatario queda obligado a aportar a las 
obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena 
ejecución de aquellas en los plazos convenidos 
en el contrato. La maquinaria y los medios 
auxiliares aportados deberán cumplir la normativa 
vigente y se deberá presentar la correspondiente   
documentación. Asimismo, todos los vehículos 
asignados a la obra deberán tener toda la 
documentación administrativa en vigor 
(matrículas, seguros, etc). 

Asimismo deberá adoptar todas las medidas 
necesarias tendentes a observar la seguridad de 
los operarios, viandantes y propiedades 
colindantes. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales 
así como las unidades o elementos de seguridad 
y salud en el trabajo, que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad 
de obra, se considerarán incluidos en el precio de 
la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción 
de los precios. Por lo tanto, el costo de los 
mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de 
elaborar el presupuesto del Plan de Seguridad y 
Salud.

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida 
extra correspondiente a la habilitación de 
accesos, transporte y carga-descarga del 
material de obra, que no esté incluido en el 
presupuesto general de la obra, puesto que se 
considera que se encuentran englobados en los 
precios unitarios de las unidades de obra.

Asimismo, la empresa contratista deberá instalar 
por su cuenta las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la regulación del tráfico o 
tránsito peatonal en las zonas de trabajo y los 
puntos de posible peligro, tanto en la propia zona 
de intervención como en sus lindes e 
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hartu beharko ditu. 

9. LAN ARRISKUAK PREBENITZEA

Obrak hasi baino 15 egun lehenago, enpresa 
esleipendunak Legazpiko udaletxeari igorriko dio 
1. Eranskina: “Legazpiko Udalari bidali beharreko 
Lan arriskuei aurre hartzeko dokumentazioa”. 
Agiri hori gai den teknikariak sinatuta egongo da 
eta bertan jasotako agiriak izango ditu.

10. OBRAK EGITEKO BALDINTZAK

10.1. Neurketak eta prezioa berrikustea.

Obrak behar bezala egin daitezen aldaketak 
onartuko dira, baldin eta proiektuko neurketetan 
aurreikusitakoa eta benetan egin den unitate-
kopurua bat ez badatoz. Kasu horretan, egingo 
diren aldaketek ez dute kontratuko prezioaren % 
10 baino gastu handiagoa ekarriko eta horrela 
denean ez da beharrezkoa izango aurrekontua 
aldatzea.

10.2. Prezio kontrajarriak.

Prezio kontrajarriak sortuko dira, bakar-bakarrik, 
Jabetzak erabakitzen badu, Obra Zuzendariaren 
bitartez, unitateak gehitzea edo aurreikusitako 
unitateren batean kalitate-aldaketak sartzea, edo 
ezusteko egoeraren bati erantzun behar bazaio.

Kontratista aldaketak egitera behartuta dago.

Akordiorik ez dagoenean, lanak egiten hasi 
aurretik, prezioa modu kontraesankorrean 
erabakiko da Obra Zuzendariaren eta enpresa 
kontratistaren artean. Oraindik ere 
desadostasunak jarraitzen badu, lehenik eta 
behin proiektuko prezioen taulan kontzepturik 
antzekoena hartuko da, eta bigarren aukera 
modura, herrian gehien erabiltzen den prezio-
bankura joko da. Erreferentziako prezioen 
oinarrian partida egokia egonez gero, obraren 
prezio-beheraldi orokorra prezioen oinarriaren 
partidatan aplikatuko da. Agiri honi eransten zaio 
aipatu prezioen oinarria. Egon daitezkeen prezio 

inmediaciones, así como a adoptar todas las 
medidas de seguridad para las personas y 
bienes, que exija la naturaleza de la obra. 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

15 días antes del inicio de las obras, la empresa 
contratista adjudicataria de las obras, deberá 
remitir al Ayuntamiento de Legazpi el Anexo 1 
“Documentación de Prevención de Riesgos 
Laborales a remitir al Ayuntamiento de Legazpi”, 
firmado por técnico o técnica competente y con la 
documentación recogida en el mismo.

10. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS.

10.1. Mediciones y revisiones de precio.

Para la correcta ejecución de las obras se 
admitirán aquellas modificaciones que se 
produzcan por variación del número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no 
representen un gasto superior al 10% del precio 
del contrato, sin que para ello sean necesarias 
las correspondientes aprobaciones de la 
modificación del presupuesto.

10.2. Precios contradictorios.  

Se producirán precios contradictorios sólo 
cuando la Propiedad por medio del Director de 
Obra decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista.

La empresa contratista estará obligada a efectuar 
los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el Director de las Obras 
y la empresa contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia 
se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. De existir 
partida apropiada en la base de precios de 
referencia, la baja general de la obra será de 
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kontraesankorrak kontratuaren datako prezio 
unitarioen araberakoak izango dira beti. 

10.3. Administrazio eskuordetuaren edo 
zeharkakoaren bidez egindako obrak.

Honakoa izango da “Administrazio 
eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez 
egindako obra”: Jabetza eta Eraikitzaile bat ados 
jartzen direnean, azken horrek Jabetzaren 
kontura eta haren ordezkari gisa beharrezko diren 
eta adosten diren gestioak eta lanak egitea. 
Administrazio eskuordetuaren bidez egindako 
obren barruan ordaintzen dira justifikatzeko 
dauden multzoko partidak. 

Beraz, honako hauek dira “Administrazio 
eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez 
egindako obren” ezaugarri bereziak: 

Jabetzari dagokionez, berak ordainduko ditu --
zuzenean edo Eraikitzailearen bitartez--
adostutako lanak egiteak atxikita dituen gastu 
guztiak, eta ahalmena izango du, baita ere, 
ondorengo ekintzak --zuzenean edo, bestela, 
zuzendariaren bitartez--agintzeko: lanen ordena 
eta martxa, lanean erabiliko diren materialen eta 
aparatuen aukeraketa eta, azken finean, 
adostutako lanak arautzeko beharrezko iruditzen 
zaizkion elementu guztiak aukeratzea. 

Eraikitzaileari dagokionez, berriz, bere eginkizuna 
izango da lanen kudeaketa praktikoa egitea, 
horretarako, eraikuntzan dituen ezagutzak eta 
beharrezko diren bitarteko osagarriak erabiliz eta, 
azken finean, bere zereginarekin bat etorrita, 
lanak egiteko beharrezko den guztia emanez; 
horren truke, eraikitzaileak egindako eta 
ordaindutako gastu osoaren gainean portzentaje 
bat (aurretik zehaztutakoa) emango dio Jabetzak.  
Justifikatzeko dauden multzoko partidak, 
administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren 
bidez egindako obra moduan ordaintzen dira. 

Administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren 
bidez burutuko diren lanen likidazioa egiteko, 
obran indarrean dauden “Izaera ekonomikoko 
baldintza partikularretan” horretarako berariaz 

aplicación a las partidas de la base de precios. 
Se adjunta al presente pliego la referida base de 
precios. Los contradictorios que hubiere se 
referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 

10.3. Obras por administración delegada o 
indirecta.

Se entiende por 'Obra por Administración 
delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario/a y una empresa constructora para 
que éste/a, por cuenta de aquél/la y como 
delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. Dentro 
de obras de administración delegada, se abonan 
las partidas alzadas a justificar. 

Son por tanto, características peculiares de las 
"Obras por Administración delegada o indirecta 
las siguientes: 

Por parte de la Propiedad, la obligación de 
abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la 
realización de los trabajos convenidos, 
reservándose la parte propietaria la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Director en su representación, el orden y la 
marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 

Por parte de la empresa constructora, la 
obligación de llevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, 
se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario/a un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los 
gastos efectuados y abonados por la empresa 
constructora. Las partidas alzadas a justificar se 
abonan como obras por administración delegada 
o indirecta. 

Para la liquidación de los trabajos que se 
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jartzen diren arauak jarraituko dira; arau horiek 
egon ezean, eraikitzaileak administrazio-kontuak 
aurkeztuko dizkio Jabetzari, kontzeptu guztiak 
baloratuta, eta, horrekin batera, ondorengo 
dokumentuak, jarraian adierazitako hurrenkeran. 
Dokumentu horiek guztiek Aparejadorearen edo 
Arkitekto Teknikoaren oniritzia izango dute: 

a) Lanak egiteko erositako materialen 
faktura originalak, eta material horiek obran utzi 
edo erabili direla behar bezala ziurtatzen duen 
dokumentua. 

b) Ordaindutako jornalen nominak, 
indarrean dagoen legerian ezarritakora egokituko 
direnak. Horietan, lanbide bakoitzeko langileek 
obran sartu dituzten lanorduen kopurua eta 
langile horien kategoriak zehaztuko dira. Nomina 
horiekin batera, nominan adierazten den 
denboran zenbat arduradun, langileburu, taldeko 
zuzendari, lanbide bakoitzeko ofizial eta 
laguntzaile, peoi espezializatu eta solte, 
zerrenda-egile, guarda, etab. egon diren lanean 
adieraziko da. 

c) Obrara materialak eramateko edo handik 
hondakinak kentzeko erabilitako garraioaren 
faktura originalak.

d) Obra egiteko ordaindu behar izaten diren 
lizentzia, zerga edo gainerako kargen 
ordainagiriak, baldin eta Eraikitzaileak ordaindu 
edo kudeatu baditu, jabetzari baitagokio horiek 
guztiak ordaintzea.

Eraikitzaileak parte hartu badu obrari berari 
atxikitako gastu guztien kudeaketan edo 
ordainketan eta hitzarmen berezirik ez badago, 
obraren berezko gastuen gehiketari ehuneko 19a 
aplikatuko zaio (100eko 19); portzentaje horretan 
sartuta egongo dira istripuak prebenitzeko 
bitarteko osagarriak eta segurtasunekoak, 
egindako administrazio-lanagatik Eraikitzaileari 
sortzen zaizkion Gastu Orokorrak eta bere Etekin 
Industriala. % 19 hori gauzatze materialaren 
aurrekontuari erantsiko zaio atal bereizi batean. 

ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de 
índole económica" vigentes en la obra; a falta de 
ellas, las cuentas de administración las 
presentará la empresa constructora al 
Propietario/a, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden 
que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador/a o 
Arquitecto/a Técnico/a: 

a) Las facturas originales de los materiales 
adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo 
de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, 
ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas 
trabajadas en la obra por los operarios/as de 
cada oficio y su categoría, acompañando. A 
dichas nóminas una relación numérica de los/las 
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales 
y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo 
de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de 
materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás 
cargas inherentes a la obra que haya pagado o 
en cuya gestión haya intervenido el Constructor, 
ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario/a.

En la suma de todos los gastos inherentes a la 
propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido la empresa constructora se le suman, 
a falta de convenio especial, un 19 por ciento (19 
por 100), entendiéndose que en este porcentaje 
están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los 
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10.4. Lanean jardungo duten teknikariak 

Agiriaren xede den obrari esleitutako teknikarien 
artean Obra-burua egongo da, obraren enpresa 
eraikitzailearen solasaldi eta ordezkaritza 
teknikoa bere gain hartuko duena. Bere 
titulazioan eta esperientzian oinarritua, obraren 
ezaugarrien eta konplexutasunaren araberako 
gaitasun egokia izango du.

Obra-burua, bestalde, kontratistaren ordezkaria 
izango da Udalak izendatuko duen 
kudeatzailearen aurrean eta Obra-
zuzendaritzaren aurrean; beraz, alderdien arteko 
komunikazio formala. 

Langile hori etengabe egongo da obran eta une 
oro Obra Zuzendaritzaren eta Udalak izendatuko 
duen gerentziaren esanetara egongo da.

10.5. Azpikontratatutako enpresak eta 
hornitzaileak. 

Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 
215. artikuluan xedatzen denaren arabera, eta 
hor exijitutako betebeharrak betetzen badira, 
esleipendunak hirugarrengoekin hitzartu ahal 
izango du kontratuaren zati batzuen burutzapena.
 
Esleipendunak egingo dituen azpikontratuen 
zerrenda aurkeztuko du, eta bertan adieraziko du 
azpikontratatzaile bakoitzak kontratuaren zein zati 
egingo duen. 

Gainera, obra egitean kontuan izan beharko da, 
Zuzendaritza Fakultatiboari egoki iruditzen 
zaionean, esleipendunak materialen edo 
azpikontratatzaileen hirukote bat proposatu 
beharko duela, eta horietako bat Zuzendaritza 
Fakultatiboak proposatu ahal izango du. 

Enpresa azpikontratatzaileak aldatu nahi badira, 
aurretik Udalaren berariazko baimena lortu behar 
da. 

10.6. Obra hasi aurretik. 

trabajos por administración que realiza y el 
Beneficio Industrial del mismo. Ese 19% se 
añada al presupuesto de ejecución material en 
apartado independiente. 
10.4. Personal técnico asignado a la obra 

El personal técnico asignado a la obra objeto del 
pliego, deberá contar con un/a Jefe de Obra que 
asumirá la interlocución y representación técnica 
de la empresa constructora de la obra y que por 
su titulación y experiencia tendrá la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra.

El/La Jefe de Obra será el representante del 
contratista frente a la gerencia designada por el 
Ayuntamiento, y la Dirección de Obra, en 
consecuencia cauce de comunicación formal 
entre las partes. 

Su presencia deberá ser continuada, debiendo 
estar en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra y de la gerencia designada por 
el Ayuntamiento.

10.5. Las empresas subcontratistas y 
suministradoras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
215 de la LCSP 2017 (Ley 9/2017), y sometido al 
cumplimiento de los requisitos exigidos, el/la 
adjudicatario/a podrá concertar con terceros la 
realización parcial del contrato. 

El/La adjudicatario/a deberá presentar la relación 
de los subcontratos a celebrar, con indicación de 
las partes del contrato a realizar por cada 
subcontratista. 

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de 
ejecutar la obra, que el/la adjudicatario/a deberá 
proponer, cuando la Dirección Facultativa estime 
pertinente, una terna de materiales o 
subcontratistas de los que uno de ellos podrá ser 
propuesto por la Dirección Facultativa. 

La alteración de dichas empresas subcontratistas 
deberá contar con la autorización expresa del 
Ayuntamiento. 
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Proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren 
baimenak.

Enpresa esleipendunak beharrezko kudeaketak 
egingo ditu, proiektua burutzeko beharrezko diren 
baimenak lortzeko, bai enpresa hornitzaileen 
aurrean bai Administrazio eskudunen aurrean, 
nahiz eta eskaera formalak Udalak bete. 

Obrako itxiturak eta seinaleak.

Obrak gauzatuko diren bitartean, hesi babesle bat 
jarri beharko da, oinezkoak, ibilgailuak eta 
eraikinak babestuko dituena. Hesi horrek 
hautsetik babesteko sarea izango du. Hori dela 
eta, krokis bat aurkeztuko da, eta bertan 
marraztuko da okupatuko den zoru publikoaren 
eremua. Udal Zerbitzu Teknikoek oniritzia eman 
beharko diete hesiaren kokapenari, dimentsioari 
eta ezaugarriei, bai eta oinezkoentzako 
pasabideak bideratu eta desbideratzeko 
irtenbideei ere, horiek beharrezkoak izanez gero. 
Obragatik jarritako behin-behineko babes eta 
seinale elementuak bat etorriko dira, irisgarritasun 
baldintzei buruz, apirilaren 11ko 68/2000 
Dekretuak II. Eranskineko 4.3 artikuluan 
xedatutakoarekin. Edozelan ere, oinezkoentzako 
behin-behineko pasabideek gutxienez oztoporik 
gabeko 1,50 m-ko zabalera izango dute. 
Espaloiaren zabalera estuagoa bada, pasabideak 
ere neurri hori bera izango du.
Obrak hasi aurretik, enpresa kontratistak elebidun 
idatzitako ohar bat jarriko du esparruko eraikinen 
sarbidean. Ohar horretan obrak noiz hasiko diren 
eta lanek zein eragin izan ditzaketen azalduko da.

Esleipenduna behartuta dago ibilgailuen eta 
oinezkoen zirkulazioa segurtasun nahikoarekin 
mantentzera. Hori lortzeko arauzko hainbat neurri 
hartuko ditu. Horrela une oro bermatuko da 
oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen 
segurtasuna, seinale bertikal eta/edo 
horizontalekin, informazioko kartelekin eta 
errotulu adierazleekin. Galtzada eta espaloiak ere 
garbi egon daitezen zainduko da bide 
segurtasuneko arrazoiengatik. 

10.6. Previo al inicio de la obra. 

Autorizaciones precisas para la ejecución del 
proyecto.

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la 
ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las 
solicitudes formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento. 

Cierres y señalización de obra.

Deberá colocarse una valla protectora durante el 
transcurso de la obra que protegerá a los 
viandantes, vehículos y edificios. Esta valla 
deberá tener protección anti-polvo. A estos 
efectos deberá aportarse un croquis en el que se 
grafiará el ámbito de suelo público objeto de 
ocupación. La disposición, dimensión y 
características de la valla, así como la solución 
de pasos peatonales y desvíos, en caso de ser 
necesarios, deberá obtener el visto bueno de los 
Servicios Técnicos Municipales. La protección y 
señalización de elementos provisionales 
motivados por la obra se ajustarán a lo 
establecido en el art. 4.3. del ANEJO II del 
Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre 
condiciones de accesibilidad. En todo caso, el 
itinerario peatonal provisional garantizará un paso 
mínimo libre de obstáculos de 1,50 metros. En el 
caso de que la acera tenga un ancho inferior, el 
paso será igual a esta.

Antes del inicio de las obras, la empresa 
contratista deberá colocar un aviso en bilingüe en 
la entrada de los inmuebles del ámbito, 
señalando el plazo de comienzo de las obras y la 
posible repercusión que pudieran tener las obras 
sobre los mismos.

La empresa adjudicataria tiene la obligación de 
mantener la circulación rodada y peatonal en 
condiciones suficientes de seguridad, lo que 
exigirá la adopción de medidas reglamentarias de 
señalización vertical y/o horizontal, carteles 
informativos y rótulos indicadores que garanticen 
en todo momento la seguridad de los peatones, 
de los automovilistas y del propio personal de la 
obra. Asimismo se cuidará la limpieza de las 
calzadas y aceras por motivos de seguridad vial. 
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Jarriko diren trafiko seinaleak arauzkoak izango 
dira, eta horien kokapena bat etorriko da bai hiri 
ezaugarriekin, bai obrako eremuak eragindako 
bide zatiarekiko duen kokapenarekin. 

Obra garatzetik jarriko diren behin-behineko 
seinaleak enpresa esleipendunaren kontura 
joango dira.

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura sareak, 
kutxetak, kutxeten tapak, estolda-zuloak, hiri-
altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo 
urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri edo 
aldatu behar badira, horiek obran jarri aurretik, 
Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu 
beharko da.

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio 
jabegoari, non bere obligazioak nola beteko 
dituen jasoko den. 

Euskaraz eta gaztelaniaz idatziko da obrako 
segurtasun neurriak adierazi eta ezartzeko 
kontratistak jarri beharreko seinaleen testua. 

Hondakinak kudeatzea eta materialak pilatzea

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio 
jabetzari eta, bertan, obran sortuko diren 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen inguruko 
bere obligazioak nola beteko dituen adieraziko 
du. Plan hori obrako kontratu agirietan sartuko 
da, Zuzendaritza Fakultatiboak ontzat eman eta 
jabetzak onartu ondoren.

Obra honetan nahitaezkoa da sortuko diren 
hondakinen %70 baino gehiago baimendutako 
kudeatzaileen bitartez berrerabili, berziklatu edo 
baloratzeko prestatzea. Baldintza hau 
hondakinen kudeaketa planean adierazi beharko 
da eta obra bukatzean horrela egin izanaren 
ziurtagiria aurkeztu beharko da.

Hondakinen eta materialen pilaketa Udalak 
adierazitako lekuetan egingo da. Ostiralero, festa 
bezperetan edo Udalak espresuki hala 
eskatutakoan, hondakinen pilaketa eremua garbi 

Las señales de tráfico a colocar serán las 
reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la 
localización de la zona de obras en relación con 
el tramo viario afectado. 

La señalización provisional derivada del 
desarrollo de la obra correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

En el caso de que las obras afecten a la 
reposición o modificación de redes de 
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, 
sumideros, elementos de mobiliario urbano, 
luminarias, jardinería, pavimentación, u otros 
elementos componentes de la urbanización, con 
atención a las puestas en obra de los mismos, se 
deberá obtener la conformidad de las Servicios 
Técnicos municipales para su modificación.

El contratista estará obligado a presentar a la 
propiedad un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones.

Asimismo, el texto de las señales que debe 
instalar el contratista para indicar y establecer las 
medidas de protección de la obra, tanto en 
euskara como en castellano. 

Gestión de residuos y acopios de materiales

La empresa contratista deberá presentar un plan 
a la Propiedad donde explicará cómo cumplirá 
con sus obligaciones con respecto a los residuos 
de la demolición y construcción generados en la 
obra. Dicho plan se integrará en el contrato de 
obra, después de haber recibido el visto bueno 
de la Dirección Facultativa y la propiedad.

En esta obra es obligatorio que al menos el 70% 
de los residuos generados se destinen a 
preparación para reutilización, reciclado o 
valorización en gestores autorizados, hecho que 
deberá reflejarse en el Plan de Gestión de 
Residuos y certificarse a la finalización de la 
obra.

El depósito de residuos y el acopio de materiales 
se deberán realizar en los lugares establecidos 
por el Ayuntamiento. Cada viernes, vísperas de 
fiesta o cuando expresamente así lo solicite el 
Ayuntamiento, habrá que dejar limpia la zona de 
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utzi beharko da.  Obran bertan, soilik berehala 
erabiliko diren materialak pilatu ahalko dira. 

Obrak hasi aurretik, obren ondorioz hirigunean 
trafikoan sor daitezkeen aldaketen 
aurreikuspenak eta sarbide-guneak adieraziko 
dira.

Zamalanetarako gune bat egokituko da. Berariaz 
debekatzen da hondakinak baimendu gabeko 
zabortegian uztea.

Obrarako zerbitzuak kudeatzea

Ez da beharrezkoa harguneak tramitatzea eta 
kontsumoak, arrazoizkoak badira behintzat, 
Udalaren kontura joango dira. Lanetan 
berriztatuko den eraikinean dauden ur-hornidurak 
erabiliko dira eta bertatik hartuko da argindarra. 

Kontuan hartuko da Gipuzkoako Ur Partzuergoko 
Batzar Orokorrak onartu zuen Uraren Zerbitzu 
Integrala arautzen duen egungo Ordenantza.

- Azpiegiturak. 

Enpresa esleipenduna dagokion enpresarekin 
(Iberdrola, Telefonica, Euskaltel, Naturgas,…) 
jarri beharko da harremanetan, azpiegitura 
bakoitzerako aukera egokiena zein den jakiteko 
eta ordaindu beharreko tasak ordaintzeko.

Enpresa hornitzaile bakoitzaren Zerbitzu Araudiak 
hartu beharko dira kontuan.

Obren ondorioz arazoren bat sortzen bada eta 
enpresa horietako edozeinek horregatik zigorra 
jartzen badu, enpresa esleipenduna izango da 
horren kargu egingo dena; halaber, bera 
arduratuko da zigorra saihesteko egin behar diren 
txostenak egiteaz.

10.7. Obraren garapena. 

Obra fase bakarrean egingo da. 

Oinezkoen pasabideetan edo trafikoa igarotzen 
den bide-tarteetan aurretiazko jarduerak egin 

depósito de residuos. Solo se autorizará el acopio 
en obra de los materiales de uso inmediato. 

Se deberá indicar previamente al inicio de las 
obras los puntos de acceso y la previsión de los 
tráficos generados en el casco urbano con motivo 
de la obra.

Se adecuará una zona de carga y descarga. Se 
prohíbe expresamente depositar los escombros 
en vertederos no autorizados.

Gestión de servicios para la obra

No será necesaria la tramitación de acometidas y 
los consumos, dentro de lo razonable, correrán a 
cargo del Ayuntamiento. Las obras utilizarán los 
suministros de agua y electricidad existentes en 
el edificio a reformar. 

Se deberá tener en cuenta la actual Ordenanza 
Reguladora del Servicio Integral del Agua 
aprobado por la Asamblea General del Consorcio 
de Aguas de Gipuzkoa.

- Infraestructuras. 
Deberá ponerse en contacto con la empresa 
correspondiente (Iberdrola, Telefónica, Euskaltel, 
Naturgas, etc..) a nombre de la empresa 
constructora adjudicataria para que indiquen cual 
es la opción para cada una de las infraestructuras 
y pagar las tasas correspondientes en su caso.

Se deberá tener en cuenta los actuales 
Reglamentos de Servicio de cada una de las 
empresas suministradoras.

En caso de que produzca algún problema 
procedente de la obra por el que se genere 
sanción de cualquiera de estas empresas, será la 
empresa constructora adjudicataria la que se 
haga cargo de la misma, incluso de los informes 
pertinentes para evitar la misma.

10.7. Desarrollo de la obra. 

La obra se ejecutará en una única fase. 

En los tramos en los que exista paso peatonal o 
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behar badira (laginak edo horrelakoak), 
deformaziorik gabeko elementu egokiekin estaliko 
dira eta behar bezala seinaleztatuko dira. Irizpide 
berdinak erabiliko dira herritarrei zabalduko 
zaizkien guneetan, justifikatutako arrazoiengatik 
kutxatilak behin betiko estalita geratzen badira. 

Ekitaldiak daudenean edo egun berezietan, 
Udalak garbitasuna eta segurtasuna areagotzea 
eska dezake.

Obrak ezingo dira zazpi (7) egun natural baino 
gehiago eten.

Zamalanek ez dute bide-trafikoaren joan-etorria 
oztopatuko; hortaz, horrelakorik aurreikusten 
bada, 48 ordu lehenago Udalari jakinarazi 
beharko zaio kale horietan zirkulazioa une batez 
eten egin behar baldin bada. Edozelan ere, 
behin-behineko pasabidea onartu ahal izango da 
baina Udalari dagokion eskaera egin eta gero.

Hondakinak hodi batetik edukiontzi batera 
botatzen badira, instalazio horrek ez du 
oinezkoen zirkulazioa oztopatuko eta olana edo 
antzekoren bat jarri beharko da edukiontzitik 
kanpora hautsa edo hondakinak isur ez daitezen.

Edukiontzia ez da zuzenean azken zoladuraren 
gainean jarriko; zoladura hondatuko ez duten 
takoak edo bitarteko materialak jarri beharko dira.

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura sareak, 
kutxatilak, kutxatilen tapak, estolda-zuloak, hiri-
altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo 
urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri edo 
aldatu behar badira, horiek obran jarri aurretik, 
Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu 
beharko da. 

Lan-programa

Enpresa esleipendunak eguneratu egin beharko 
du Lan-programa kontratuaren baldintzak 
aldatuko diren bakoitzean; horrela, 
Administraziotik jasoko dituen jarraibideen 
arabera kontratatzaileak eguneratu egin beharko 

rodado y se realicen actuaciones previas como 
catas etc., se deberán tapar con elementos 
adecuados, sin que presenten deformidades y 
señalizarlos adecuadamente. Se adoptarán los 
mismos criterios en las zonas que se abran al 
público, en las que las arquetas queden sin la 
cobertura definitiva, por razones justificadas. 

El Ayuntamiento podrá exigir por motivos de 
eventos, días señalados etc., extremar la 
limpieza y seguridad.

La interrupción máxima de las obras no podrá ser 
superior a siete (7) días naturales.

Las maniobras de carga y descarga no deberán 
entorpecer el desarrollo del tráfico viario 
debiendo avisarse con 48 horas de antelación al 
Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la 
necesidad de cerrar momentáneamente la 
circulación de las calles. En cualquier caso la 
concesión de un vado temporal podrá otorgarse 
tras efectuar la consiguiente solicitud al 
Ayuntamiento.

En caso de que los escombros sean vertidos al 
contenedor mediante canaletas o conductos, ésta 
instalación no afectará al paso de los peatones 
por su zona de circulación, y se deberá instalar 
un toldo o similar para evitar la emisión de polvo 
o escombro al exterior del contenedor.

El contenedor no se colocará apoyado 
directamente sobre el pavimento final, 
debiéndose colocar con tacos u otro material 
intermedio que no produzca desperfectos en el 
pavimento final.

En el caso de que las obras afecten a la 
reposición o modificación de redes de 
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, 
sumideros, elementos de mobiliario urbano, 
luminarias, jardinería, pavimentación, u otros 
elementos componentes de la urbanización, con 
antelación a la puesta en obra de los mismos se 
deberá obtener la conformidad de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

Programa de trabajo

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por 
la empresa contratista adjudicataria cada vez que 
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du Lan-programa.

Obra zuzendariak, halaber eta beharrezkotzat 
joko duenean, azalpenak eskatu ahal izango ditu 
obraren zati desberdinei buruz, obra gauzatzeko 
plan zehaztuari buruz edo plano eta kalkulu 
osagarriak egiteari buruz; azalpen horiek obrak 
egin aurretik eskatu ahalko ditu onartu ahal 
izateko, zuzendariaren onarpenik gabe ezin 
baitira gauzatu.  

Obra zuzendariak ziurtagiriak ez bideratzea 
erabaki dezake, harik eta kontratatzaileak lan-
programa behar bezala aurkeztuko duen arte; 
kasu horretan, ziurtagiri horiek ordaintzean 
emandako atzerapenengatik ez da berandutze 
interesak jasotzeko eskubiderik sortuko.

Obra bisitatzea 

Udalak izendatutako gerentziari beharrezkoa 
iruditzen zaion guztietan egingo dira obrako 
bisitak, eta gutxienez astean behin. Bisita 
horietara derrigorrez joango dira Obra 
zuzendaritzako teknikariak eta Obra-burua, eta 
aldian-aldian Udalak izendatutako gerentziako 
kideren bat.

Obra garbitzea

Obraren gunea eta ingurua ordenan eta txukun 
mantenduko da; horretarako egunero garbituko 
da, eta bereziki, asteburuetan eta jaiegunak edo 
obra-etenak baino lehen.

Obrako materiala eta unitateen probak eta 
azterketak 

Kasu bakoitzean obrako material eta unitateen 
bidezko probak eta azterketak egitea agindu 
dezake Zuzendaritzak eta hori egiteak sortuko 
dituen gastuak kontratatzailearen kontura joango 
dira, gehienez obraren lizitazio-aurrekontuaren 
100eko 2ari dagokion zenbatekoraino.  
Zuzendaritza berak finkatuko ditu probak eta 
azterketak egiteko laginen eta probeten kopurua, 
forma eta dimentsioak eta izan behar dituzten 
ezaugarriak horrelakorik modu orokorrean 
ezarrita ez dagoenean eta baldintza tekniko 

se modifiquen las condiciones contractuales, 
procediendo a la fijación o actualización y puesta 
al día del mismo conforme a las instrucciones 
que reciba de la Administración.

La dirección de obra podrá, asimismo, cuando lo 
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 
distintas partes de la obra, plan detallado de 
ejecución o realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de las 
mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito 
no podrán llevarse a cabo. 

La dirección de la obra podrá acordar no dar 
curso a las certificaciones hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma el programa de 
trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su 
caso, por el retraso en el pago de estas 
certificaciones.

Visitas de obra 

Las visitas de obra se realizarán siempre que la 
gerencia designada por el Ayuntamiento lo 
considere necesario, y al menos una vez a la 
semana. A las mismas acudirán obligatoriamente 
la Dirección de Obra y el/la Jefe/a de Obra y 
periódicamente algún miembro de la gerencia 
designada por el Ayuntamiento.

Limpieza de obra

Se deberá mantener toda la zona de obra y 
aledaños con orden y limpieza diaria, con 
especial atención a los fines de semana y previo 
a periodos festivos o de inactividad.

Ensayos y análisis de los materiales y 
unidades de obra

La Dirección de obra puede ordenar que se 
verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten 
pertinentes y los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación de la 
obra. 

La misma Dirección fijará el número, forma y 
dimensiones y demás características que deben 
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zehatzen agirian datu horiek jasotzen ez 
direnean.  

10.8. Obrak amaitu ondoren. 

Obrak amaitu ondoren, enpresa esleipendunak 
soberako material guztiak erretiratu beharko ditu, 
baita eraikuntzako elementu lagungarriak ere, 
hau da, itxitura-hesiak, aldamioak eta gainerako 
elementuak. Berriz jarri, garbitu edo konpondu 
egin beharko du zoladura, zuhaiztia, hoditeria eta 
obraren ondorioz hondatu diren hirigintzako 
elementu guztiak.

Obrak amaitu ondoren eta obrak onartzeko akta 
sinatu aurretik, enpresa esleipendunak obraren 
amaieraren gaineko dokumentazioa aurkeztuko 
du udaletxean, Zuzendaritza fakultatiboaren 
jarraibideen arabera. Honakoak dira aurkeztu 
beharreko agiriak: 

− Egindako proben emaitzak, indarrean dagoen 
Proiektu- edota Erregelamendu-protokoloarekin 
bat etorriz egindakoak.

− Hornitzaileen zerrenda eta telefonoak. 

Aurreko dokumentazioaren lehen kopia bat, 
onartu gabekoa, Zuzendaritza Fakultatiboari 
emango zaio. 

Zuzendaritza Fakultatiboak dokumentazio hori 
onartu ondoren, agiri guztien 2 kopia entregatuko 
dira, behar bezala koadernatuta, bai eta 
dokumentazio hori guztia formatu digitalean 
jasoko duen CD bat ere.

Obraren ondorioz altxatutako puntu geodesiko 
guztiak jarri beharko dira berriro; kasu honetan ez 
daude mugitu beharko den erpinik.

reunir las muestras y probetas para ensayo y 
análisis, caso de que no exista disposición 
general al efecto, ni establezca tales datos el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 

10.8. Finalizadas las obras. 

La empresa constructora adjudicataria deberá 
retirar todos los materiales sobrantes, así como 
los elementos auxiliares de la construcción, estos 
es, vallas de cierre, andamios y demás 
elementos al finalizar la obra. Deberá reponer, 
limpiar o reparar el pavimento, arbolado, 
conducciones y cuantos elementos urbanísticos 
hubiesen resultado afectados por la obra.

Una vez finalizadas las obras y antes de la firma 
del acta de recepción de las obras la empresa 
contratista adjudicataria deberá entregar al 
Ayuntamiento la siguiente documentación final de 
obra según instrucciones de la Dirección 
Facultativa comprendiendo: 

− Resultado de las pruebas realizadas de 
acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o 
Reglamento vigente.

− Relación de suministradores y teléfonos. 

De la documentación anterior se entregará una 
primera copia sin aprobar a la Dirección 
Facultativa. 

Una vez aprobada esta documentación por la 
Dirección Facultativa se entregarán 2 copias de 
toda la documentación debidamente 
encuadernada y un CD con toda la 
documentación en formato digital.

Deberán colocarse de nuevo todos los puntos 
geodésicos alzados como consecuencia de la 
obra, en este no hay vértices que se muevan.

Legazpin, 2022ko martxoaren 28an.
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I. ERANSKINA / ANEXO I

ANTZINAKO BELLOTA PENTSIOA BIRGAITZEKO, GENERAZIOARTEKO 
BIZITEGI ZENTRU BIHURTZEKO LANAK

OBRAS PARA REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA PENSIÓN BELLOTA COMO CENTRO 
RESIDENCIAL INTERGENERACIONAL
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II. ERANSKINA

OBRA HASI AURRETIK ENTREGATU BEHARREKO AGIRIAK

Lan Arriskuak prebenitzeko Legearen 4. artikuluan, eraikuntzako obretako segurtasuneko 
eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege-dekretuaren 11. 
artikuluan eta eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen 32/2006 Legean 
ezarritakoa betez, Bikuñako futbol zelaiko aldagelak berritzeko lanak  lanei dagozkien 
arrisku eta neurri prebentiboen gaineko informazioa emateko xedearekin eta enpresa 
esleipendunarekin azpikontratatutako lanei dagokienez. Obra honetarako, goian aipatu 
obretan bete beharreko gutxieneko arauak ematen dira.

Kontratuko baldintzen arabera, lanak hasi aurretik, Prebentzioari dagozkion ondorengo 
dokumentazioa aurkeztu beharko duzue:

ENPRESARENAK:
► Gizarte segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea.
► Erantzukizun Zibileko asegurua, dagokion erreziboarekin.
► Lan arriskua prebenitzeko antolaketa modalitatea.
► Langileen zerrenda, izenak eta bi deitura eta NAN eta horiek agertuko diren TC-2 

ereduen kopia, fakturarekin batera.
► Enpresaren arriskuen ebaluazioa.
► Lan Agintarien aurrean egingo den obra irekitzeko zentroa.

LANGILEENAK:
► Lan arriskuen prebentzioan prestatuta daudela egiaztatuko duen agiria; langileak obra 

horretan egingo dituzten lanen arriskuen berri dutela eta prestakuntza jaso dutela dioen 
erregistroa.

► Makineria erabiltzeko baimena.
► Obrako langile guztien osasun-azterketen gaitasuna.
► Norbera babesteko ekipamenduak eman direla dioen agiria.
► Obran prebentzioaz arduratuko den pertsonaren izena. (BITARTEKARI edo 

ARDURADUNA PREBENTIBOA) 

MAKINERIA:
► Obran erabiliko den makineriaren zerrenda.
► EB ikurra edo makineriaren onespen-adierazpena.
► Obran erabiliko den makineriaren erantzukizun-asegurua.

AUTONOMOAK:
► Gizarte segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea eta 

zerga-obligazioak beteta izatea.
► Erantzukizun Zibileko asegurua, dagokion erreziboarekin.
► Lan arriskuen prebentzioan prestatuta daudela egiaztatuko duen agiria; langileak obra 

horretan egingo dituzten lanen arriskuen berri dutela eta prestakuntza jaso dutela dioen 
erregistroa.

► Osasun-azterketen gaitasuna.
► Hileko autonomoen ordainketen erreziboa.

Azpikontratatutako lanak egiteko beste enpresa batzuk edo langile autonomoak 
kontratatzeko asmoa izanez gero, horren berri aldez aurretik eman beharko da; horrezaz gain, 
azpikontratatutako enpresek dokumentazio bera aurkeztu beharko dute lanak hasi aurretik. 

Kontratatutako enpresako langileren batek obra hauetan istripua izanez gero,hiru eguneko 
epean eman beharko da horren berri.
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ANEXO II

DOCUMENTOS A ENTREGAR ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, artículo 11 del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, y la Ley 32/2006 Ley reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, con el fin de informarles sobre los riesgos y medidas preventivas 
correspondientes a la obra de Renovación de los vestuarios del campo de fútbol de Bikuña 
y en referente a los trabajos subcontratados con la empresa adjudicataria. Para esta obra, se 
hace entrega de unas normas mínimas que se deben cumplir en las obras citadas 
anteriormente.

De acuerdo con las condiciones del contrato, deberán de entregar, antes del inicio de los 
trabajos, la documentación correspondiente a Prevención:

REFERENTE A LA EMPRESA:
► Estar al corriente en los pagos a la seguridad social y hacienda.
► Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo.
► Modalidad de la organización de prevención de riesgos laborales.
► Relación de trabajadores, nombre dos apellidos y DNI, y copia de los modelos TC-2 

donde figuren, junto con la factura.
► Evaluación de riesgos de la empresa.
► Centro de Apertura de la obra a realizar ante la Autoridad Laboral.

REFERENTES A LOS OPERARIOS:
► Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los 

trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra.
► Autorización para el uso de maquinaria.
► Aptitud de los reconocimientos médicos de todos los operarios en obra.
► Entrega de registros de entrega de EPI,s.
► Nombre de la persona encargada de la prevención en la obra. (RECURSO 

PREVENTIVO o ENCARGADO)

REFERENTE A LA MAQUINARIA:
► Listado de maquinaria que se va a utilizar en obra.
► Marcado CE o declaración de conformidad de dicha maquinaria.
► Seguro de responsabilidad de la maquinaria utilizada en obra.

REFERENTE A AUTÓNOMOS:
► Estar al corriente en los pagos a la seguridad social y hacienda y estar al corriente de 

sus obligaciones fiscales.
► Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo.
► Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los 

trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra.
► Aptitud de los reconocimientos médicos.
► Recibo de los pagos de autónomos mensuales.

Ante la intención de contratar por su parte a otras empresas o trabajadores autónomos 
con el fin de realizar los trabajos subcontratados deberán informar previamente, así mismo las 
empresas subcontratas deberán de hacer llegar la misma documentación antes del inicio de los 
trabajos. 

En caso de que algún trabajador de la empresa contratada se accidentara en estas obras 
se deberá comunicar por escrito en el plazo de tres días.
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