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OBRAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATO DE OBRAS 

 

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, 

ITXAROPEN AUZOA SARTZEKO 

ESKAILERAK BERRITZEA AIZKORRI 

KALEA-tik LANAK ESLEITZEKO 

 

 

 

1.- KONTRATUAREN HELBURUA 

 

Agiri honen helburua da ondorengo lanak 

kontratatzeko oinarri izango diren baldintza 

teknikoak azaltzea: 

 

Proiektu honen helburua Aizkorri kaletik Itxaropen 

auzora sartzeko eskailerak berritzeko proiektua 

da. 

 

Legazpiko Udalak sustatzen du proiektua eta udal 

zerbitzu teknikoek idatzi dute.  

 

Proiektu hori idaztean ingurumena eta lan-

osasuna zaintzen duten eraikuntzako materialak 

eta produktuak hartu dira kontuan; halaber, 

obraren fase guztietan (diseinatu denetik, 

gauzatu eta mantentze-lanetara arte) inpaktuak 

minimizatzeko irtenbideak hartu dira kontuan. 

 

Udalerriko gune batean egingo den jarduketa 

puntuala da; gune hori udalerriko hirigunean dago 

kokatuta eta udalerriko berezko instalazio-sareak 

ditu.  

 

Kontratu honi ondorengo CPV kodea dagokio: 

 

45233140-2 Obras viales 
 

 

2.- LANEN AZALPENA 

 

Kontratatuko diren obren artean ondorengo 

jarduketak daude (proiektua erantsi da): 

 

Behealdean, eskailerak txiki-txiki eraitsiko dira, 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS 

PARA ADJUDICAR LAS OBRAS DE 

RENOVACIÓN DE ESCALERAS DE 

ACCESO A ITXAROPEN  AUZOA DESDE 

AIZKORRI KALEA 
 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto de este pliego es el describir las 

condiciones técnicas que servirán de base para 

la contratación del presente trabajo: 
 

El presente proyecto, tiene como objeto el 

proyecto de Renovación de escaleras de acceso 

a Itxaropen auzoa desde Aizkorri kalea.  
 

Este proyecto lo promueve el Ayuntamiento de 

Legazpi y fue redactado por los servicios técnicos 

del Ayuntamiento. 
 

Este proyecto se redacta teniendo en cuenta 

materiales de construcción y productos 

respetuosos para el medio ambiente y la salud 

laboral así como soluciones para una 

minimización de los impactos durante todas las 

fases de la obra (desde su diseño hasta su 

ejecución y finalmente su mantenimiento). 
 

Es una actuación puntual en una zona del 

municipio, situada en el núcleo urbano y cuenta 

con redes de instalaciones propias del municipio.  
 

Corresponde a este contrato el siguiente CPV: 
 

45233140-2 Obras viales 
 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Dentro de las obras a contratar se encuentran las 

siguientes actuaciones (se adjunta el proyecto): 

 

En la parte inferior se realizarán pequeñas 

demoliciones de las escaleras para ajustar el 

nuevo trazado. También se realizarán rellenos 
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trazadura berria doitzeko. Hormigoizko 

betegarriak ere egingo dira, mailatu berria 

egungo kotetan sartzeko. 

 

Azken eremuan, non bi tarte jarraituak dauden, 

eta altueren arteko aldea handiagoa denez, 

zapata jarraituak eta hormatxoak egingo dira, 

kota berrietara eta zabalerara egokitutako 

eskaileren zangoen euskarri gisa. 

 

Gaur egungo lurraren gainean jarriko den eta 

igotzeko ezkerreko aldaparantz zeharkako malda 

izango duen maila berri bat planteatzen da. 

 

Eskailburuetan, zoladura 30x30 cm-ko baldosa 

hidraulikoz osatuta egongo da, CO2 

xurgatzaileak. 

 

Hormen akabera ikusi egingo da. Eskailerak 

irisgarritasunari buruzko egungo araudiaren 

araberako maila aurrefabrikatuekin egingo dira. 

 

Mailak jartzen diren gunean baranda jarriko da 2 

altueran, metro bakoitzeko bermeekin. Goiko 

aldean, hormari itsatsita, eskudelak jarriko dira, 

eta beste aldean, 2 altuerako eskudela duen 

baranda eta 10 cm-ko bakoitzeko barra 

bertikalak. 

 

Argiteria publikoaren instalazioari dagokionez, 

honako hau izango da: 

- Hormako 2 plafoi kenduko dira. 

- 4,00 m-ko altuerako oineko 3 luminaria 

ezabatuko dira. 

- 5 farola berri jarriko dira, 4,00 m-ko altuerako 

zutoinarekin eta 63 w-ko LEDeko argiekin. 

 

Fekailen saneamenduari dagokiona izango da: 

Eskailerak jaisten hastean dagoen kutxatilatik 

berrituko da, Itxaropen auzoa 1 parean. Eremuak 

Aitzkorri kaleraino hartuko du. 

 

7 kutxeta aurreikusten dira noranzko-aldaketa 

gisa, eta hasierako eta amaierako loturak. 

 

Kanalizazio guztia 300 cm-ra berrituko da. 

 

3.- GAUZATZEKO EPEA 

con hormigón para incorporar el nuevo 

peldañeado a las cotas actuales. 

 

En la última zona, en la que se sitúan los dos 

tramos continuos, y debido a que la diferencia de 

alturas es mayor, se realizarán zapatas corridas y 

muretes como apoyo de las zancas de las 

escaleras adaptadas a las nuevas cotas y la 

ampliación de anchura. 

 

Se plantea el nuevo peldañeado colocado sobre 

el terreno actual y con pendiente transversal 

hacia el lateral izquierdo de subida. 

 

En los rellanos el pavimento estará compuesto de 

baldosas hidráulicas serán de 30x30 cm., 

absorbentes de CO2. 

 

El acabado de los muros será visto. Las 

escaleras se realizarán con peldaños 

prefabricados adoptados a la normativa actual de 

accesibilidad. 

 

En la zona donde se instalen los peldaños se 

instalará barandilla a 2 alturas, con apoyos cada 

metro. En la zona superior, pegado a muro se 

instalará pasamanos y en el otro lateral, 

barandilla con pasamanos a 2 alturas y barras 

verticales cada 10 cm. 

 

En cuanto a la instalación de alumbrado público, 

consistirá en lo siguiente: 

- Se eliminarán 2 plafones de pared. 

- Se eliminarán 3 luminarias de pie de 4,00 m. de 

altura. 

- Se instalará 5 farolas nuevas con poste de 4,00 

m. de altura y luminarias en Led con 63 w. 

 

Lo correspondiente al saneamiento de feclaes, 

será: 

Se renovará desde la arqueta existente al iniciar 

la bajada de las escaleras, frente a Itxaropen 

auzoa nº 1. El ámbito comprenderá hasta 

Aitzkorri kalea. 

 

Se prevén 7 arquetas como cambios de sentido y 

uniones inicial y final. 

 

Toda la canalización se renovará a 300 cm. de Ø. 

 

 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
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Obra hauen iraupena ezingo da beherago 

desglosatutako epeen zenbaketa totala baino 

luzeagoa izan. Epe hori zuinketa egiaztatzeko 

akta edo hori ordeztuko duen dokumentua 

sinatuko denetik hasiko da kontatzen. 

 

Obra ZORTZI astetan egitea aurreikusi da. 

 

Epe hori zenbatzerakoan abuztua hilabete 

balioduna izango da. 

 

Obra garatzen ari denean kontratua etetea 

erabakitzen bada, dagokion akta jasoko da eta 

obrak eteteko eta berriz hasteko hartu beharreko 

erabakiak hartuko dira. 

 

Lizitatzailea berak proposatutako epe zehatza 

betetzean atzeratzen bada, Sektore Publikoko 

Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 193 

eta 195 artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da. 

Gainera, kontratistari egotz dakizkiokeen 

arrazoiengatik esleipen-epea gainditzen bada, 

kontratistak bere gain hartu beharko ditu, 

nahitaez, obratik eratorritako kontratuak direla-eta 

Udalak beste enpresa batzuei egin beharreko 

ordainketak, hala nola segurtasuna koordinatzeko 

edo hondakinak kudeatzeko enpresei egin 

beharrekoak. Hau da, kontratistak enpresa horiei 

ordaindu beharko dizkie epea luzatzearen 

ondorioz sortuko diren ordainsariak.  

 

Aipatu epea igarotzen bada, esleipendunak 

berandutzeagatiko erantzukizunei aurre egin 

beharko die, nahiz eta Administrazioak aurretik ez 

ohartarazi. 

 

 

4.- BERME-EPEA 

 

Enpresa kontratista izango da jarritako materialen 

eta egindako lanen kalitatearen erantzule. 

Horretarako, epe horietako bakoitzean eskatutako 

xehetasunak bete beharko ditu urtebeteko (1) 

epean, obra bakoitza onartuko den edo ordezko 

agiriaren egunetik kontatzen hasita. 

 

 

La duración de estas obras no podrá ser superior 

al computo total de lo abajo desglosado desde la 

firma del Acta de Comprobación de Replanteo o 

documento que le sustituya. 

 

El plazo de ejecución se estima en OCHO 

semanas. 

 

A efectos del cómputo de este plazo agosto se 

considera como mes hábil. 

 

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la 

suspensión del contrato, se levantará el acta 

correspondiente y se adoptarán los respectivos 

acuerdos de suspensión y reinicio de las obras. 

 

En caso de demora en la ejecución respecto del 

plazo concreto propuesto por el licitador, será de 

aplicación lo dispuesto en los artículos 193 y 195 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. Además, si el plazo 

de adjudicación fuera rebasado por motivos 

atribuibles al contratista, éste se hará 

obligatoriamente cargo de los pagos que en 

razón de contratos derivados de la obra el 

Ayuntamiento deba hacer a otras empresas, tales 

como empresas de coordinación de seguridad y  

de gestión de residuos. Es decir, el contratista 

pagará a estas empresas los honorarios 

correspondientes debidos al aumento del plazo.  

 

El contratista se entenderá incurso en mora por el 

transcurso del plazo citado, no siendo necesaria 

intimación previa por parte de la Administración. 

 

 

4.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

La empresa contratista será responsable de la 

calidad de los materiales colocados y de los 

trabajos ejecutados debiendo cumplir en cada 

uno  de ellos con las especificaciones relativas 

exigidas con un plazo de un (1) año a partir de la 

fecha de recepción de cada obra o documento 

que le sustituya. 
 

 

5.- IMPORTE DE LICITACIÓN 
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5.- LIZITAZIOAREN ZENBATEKOA 

 

Kontratatuko diren lanen gehieneko zenbatekoa, 

BEZaren % 21 barne, honakoa da: 

 

158.943,06 €  

 

Horietatik 20.159,08 € (BEZ barne) Gipuzkoako 

Urak-i dagozkio. 

 

 

6.- PROIEKTUAREN ZUINKETA ETA 

LURRAREN ERABILGARRITASUNA 

 

Proiektu hauen edukia ikusita, lanak gauzatuko 

diren lurren zuinketa egin da haien errealitate 

geometrikoa egiaztatuz. 

 

Lursailen jabegoei eta erabilgarritasunari 

dagokienez, udal titulartasuneko jabari eta 

erabilera publikoko lur sailak dira eta une honetan 

erabat erabilgarri dira.  

 

 

7.- ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA 

 

Kontratua formalizatuko den egunetik kontatzen 

hasita, gehienez hamabost (15) egun 

balioduneko epean, zuinketa egiaztatu beharko 

da eta dagokion akta idatziko da. 

 

 

8.- LANEKO SEGURTASUN- ETA OSASUN-

PLANA 

 

Segurtasun eta osasun gaietan indarrean dagoen 

legeriaren arabera, eta urriaren 24ko 1627/97 

Errege Dekretua (eraikuntza lanetan bete 

beharreko gutxieneko segurtasun eta osasun 

xedapenak ezartzen dituena) oinarri hartuta, 

lizitatzaileak eskaintza aurkezterakoan kontuan 

hartu behar du segurtasun eta osasunari 

dagokion aurrekontuari ez zaiola beherapenik 

aplikatuko, nahiz eta proiektuaren aurrekontu 

orokorrean beste kapitulu bat bezala sartuta 

egon.  

El importe máximo de los trabajos a contratar 

incluido el 21% de I.V.A., asciende a la cantidad 

de: 

 

158.943,06 €  

 

De los cuales, 20.159,08 € (I.V.A. incluido) 

corresponderán a Gipuzkoako Urak. 

 

 

6.- REPLANTEO DEL PROYECTO Y 

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

 

Visto el contenido de los proyectos que nos 

ocupan, se ha procedido al replanteo de los 

suelos sobre los que se asienta comprobando la 

realidad geométrica. 

 

Respecto de las propiedades y disponibilidad de 

los terrenos se indica que son de uso y dominio 

público de titularidad municipal y existe en este 

momento la total disponibilidad de los mismos. 

 

 

7.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE 

REPLANTEO 

 

En el plazo de quince (15) días hábiles como 

máximo, contados a partir de la fecha de 

formalización del contrato, deberá realizarse la 

comprobación del replanteo y el acta relativa al 

mismo. 

 

 

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

A la hora de presentar las ofertas, la empresa 

contratista deberá tener presente que según la 

legislación vigente en materia de seguridad y 

salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 

de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, al presupuesto 

correspondiente a la seguridad y salud, aun 

siendo incorporado al presupuesto general del 

proyecto como un capítulo más del mismo, no se 

le aplicará ninguna baja.  
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Horren haritik, behin betiko esleipena jakinaraziko 

den egunetik kontatzen hasita hamabost (15) 

egun naturaleko epean, enpresa esleipendunak 

Laneko Segurtasun eta Osasun Plana aurkeztu 

beharko du Legazpiko Udaleko Herritarrentzako 

Arreta Bulegoko erregistroan. Aipatu plana 

proiektuan jasotako Segurtasun eta Osasun 

Azterketaren arabera osatuko da eta bertan 

egindako aurreikuspenak aztertu, garatu eta 

gauzatuko ditu esleipendunak, egingo diren 

eraikitze-lanetara egokituz betearazteko sistema 

propio baten arabera betiere.  

 

Segurtasun eta Osasun Plana bost (5) egun 

naturaleko epean informatuko da; epe horretan 

plana onartu den esango da edo onartzeko egin 

behar diren zuzenketak jakinaraziko dira. Dena 

den, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Plana 

onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango 

da, kontratua sinatuko den egunetik kontatzen 

hasita. 

 

Kontratistak aurreko lerraldian adierazitako epeak 

bete ez dituelako, obrak hasteko baimena jaso 

eta obrak hasi ezin badira, ezingo du arrazoi 

horrengatik epea luzatzea eskatu. 

 

Esleipenduna behartuta dago obrak, kontratuan 

hitzartutako epean, ongi egin ahal izateko behar 

dituen makina eta bitarteko lagungarriak jartzera. 

 

Lizitazioan etiketa ekologikoa duten eta gas-

isurketa baxuko makinak erabiltzea baloratuko 

da. Jarriko diren makinek eta bitarteko 

lagungarriek indarrean dagoen legeria bete 

beharko dute eta dagokien dokumentazioa 

aurkeztuko beharko da. Modu berean, obran 

erabiliko diren ibilgailuek indarrean izan beharko 

dute dokumentazio administratiboa (matrikulak, 

aseguruak,….). Zehazki, ibilgailuek dagokien 

matrikula eraman beharko dute obrako gune 

batetik bestera joango direnean edo gondola 

batean eramango dira; azkeneko kasu horretan 

horrek ez dio kostu gehigarririk ekarriko 

lizitatzaileari. 

 

Era berean, behar diren neurri guztiak hartuko 

 

En este sentido, en el plazo de quince (15) días 

naturales desde la notificación de la adjudicación 

definitiva, la empresa contratista adjudicataria 

presentará en el registro de la Oficina de 

Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 

Legazpi el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en base al Estudio de Seguridad y Salud 

contemplado en el proyecto, que analice, estudie, 

desarrolle y complemente las previsiones 

contenidas en el Estudio, adecuándolo a las 

obras de construcción a ejecutar y siempre en 

función de su propio sistema de ejecución.  

 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser 

informado en el plazo de cinco (5) días naturales 

sobre su aprobación o correcciones a realizar 

para su aprobación. En todo caso, el plazo 

máximo para la aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo será de un mes 

desde la firma del contrato. 

 

Si por incumplir la empresa contratista los plazos 

indicados en los párrafos anteriores, no fuera 

posible empezar las obras al recibir autorización 

para el inicio de las mismas, no podrá reclamar 

ampliación alguna de plazo por este motivo. 

 

La empresa contratista queda obligada a aportar 

a las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena 

ejecución de aquellas en los plazos convenidos 

en el contrato. 

 

En la licitación se valorará la utilización de 

maquinarias con etiqueta ecológica y de bajas 

emisiones.  La maquinaria y los medios auxiliares 

aportados deberán cumplir la normativa vigente y 

se deberá presentar la correspondiente   

documentación. Asimismo, todos los vehículos 

asignados a la obra deberán tener toda la 

documentación administrativa en vigor 

(matrículas, seguros, etc). Concretamente, los 

vehículos deberán llevar su correspondiente 

matrícula cuando se desplacen entre los distintos 

puntos, o bien  deberán ser trasladados en 

góndola sin que éste último suponga un coste 

adicional para el licitante. 
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ditu kontratistak langileen, oinezkoen eta jabetza 

mugakideen segurtasuna zaintzeko.  

 

 

Edozein obra-unitate ongi egiteko eta bukatzeko 

beharrezkoak diren lanak, bitarteko lagungarriak 

eta materialak, bai eta laneko segurtasun eta 

osasuneko unitate edo elementuak ere, obraren 

prezioan sartuta daudela ulertuko da, nahiz eta 

prezioen zatitze edo deskribapenean horiek 

guztiak espezifikatu gabe egon.  Beraz, horien 

kostua ez da kontuan hartuko Segurtasun eta 

Osasuneko Planaren aurrekontua egiterakoan.  

  

Bestalde, aurrekontu orokorrean ez da sartu 

gabeko aparteko partidarik onartuko, ez obrako 

materialaren sarbidea egokitzeko, ez garraiorako 

ezta zamalanak egiteko ere, uste delako prezio 

horiek sartuta daudela obra-unitateetako prezio 

unitarioetan. 

 

Era berean, kontratatutako enpresak bere kontura 

jarriko ditu honakoak adierazteko beharrezko 

seinaleak: obrako sarbidea; lana egingo den 

guneetako trafikoaren edo oinezkoen joan-

etorriak; lanak egingo diren tokian bertan, toki 

horren mugetan nahiz inguruetan arriskutsuak 

izan daitezkeen guneak. Horrez gain, egingo den 

obra kontuan izanda, pertsona eta ondasunentzat 

beharrezko diren segurtasun-neurri guztiak ere 

hartu beharko ditu.  

 

 

9.- LAN ARRISKUAK PREBENITZEA 

 

Obrak hasi baino 15 egun lehenago, enpresa 

esleipendunak Legazpiko Udalari igorriko dio 1. 

Eranskina: “Legazpiko Udalari bidali beharreko 

Lan arriskuei aurre hartzeko dokumentazioa”. 

Agiri hori teknikari eskudunak sinatuta egongo da 

eta bertan jasotako agiriak izango ditu. 

 

 

10.- OBRAK EGITEKO BALDINTZAK 

 

10.1. Neurketak eta prezioa berrikusteak 
 

 

Asimismo deberá adoptar todas las medidas 

necesarias tendentes a observar la seguridad de 

los operarios, viandantes y propiedades 

colindantes.  

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales 

así como las unidades o elementos de seguridad 

y salud en el trabajo, que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad 

de obra, se considerarán incluidos en el precio de 

la misma, aunque no figuren todos ellos 

especificados en la descomposición o descripción 

de los precios. Por lo tanto, el costo de los 

mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de 

elaborar el presupuesto del Plan de Seguridad y 

Salud. 

  

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida 

extra correspondiente a la habilitación de 

accesos, transporte y carga-descarga del 

material de obra, que no esté incluido en el 

presupuesto general de la obra, puesto que se 

considera que se encuentran englobados en los 

precios unitarios de las unidades de obra. 

 

Asimismo, la empresa contratista deberá instalar 

por su cuenta las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la regulación del tráfico o 

tránsito peatonal en las zonas de trabajo y los 

puntos de posible peligro, tanto en la propia zona 

de intervención como en sus lindes e 

inmediaciones, así como a adoptar todas las 

medidas de seguridad para las personas y 

bienes, que exija la naturaleza de la obra.  

 

9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

15 días antes del inicio de las obras, la empresa 

contratista adjudicataria de las obras, deberá 

remitir al Ayuntamiento de Legazpi el Anexo 1 

“Documentación de Prevención de Riesgos 

Laborales a remitir al Ayuntamiento de Legazpi”, 

firmado por técnico o técnica competente y con la 

documentación recogida en el mismo. 

 

 

10.- CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 
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Obrak behar bezala egin daitezen aldaketak 

onartuko dira, baldin eta proiektuko neurketetan 

aurreikusitakoa eta benetan egin den unitate-

kopurua bat ez badatoz. Kasu horretan, egingo 

diren aldaketek ez dute kontratuko prezioaren % 

10 baino gastu handiagoa ekarriko eta horrela 

denean ez da beharrezkoa izango aurrekontua 

aldatzea.  

 

10.2. Prezio kontrajarriak   
 

Prezio kontrajarriak sortuko dira baldin eta 

Jabetzak, Obra Zuzendariaren bitartez, unitateak 

gehitzea edo aurreikusitako unitateren batean 

kalitate-aldaketak sartzea erabakitzen badu, edo 

ezusteko egoeraren bati aurre egin behar bazaio. 

Enpresa kontratista aldaketak egitera behartuta 

dago, 9/2017 legearen izapidea hargatik eragotzi 

gabe. 

 

Akordiorik ez dagoenean, lanak egiten hasi 

aurretik, prezioa modu kontraesankorrean 

erabakiko da Obra Zuzendariaren eta enpresa 

kontratistaren artean. 

Oraindik ere desadostasunak jarraitzen badu, 

lehenik eta behin proiektuko prezioen taulan 

kontzepturik antzekoena hartuko da, eta bigarren 

aukera modura, herrian gehien erabiltzen den 

prezio-bankura joko da. Erreferentziako prezioen 

oinarrian partida egokia egonez gero, obraren 

prezio-beheraldi orokorra prezioen oinarriaren 

partidatan aplikatuko da.  

Agiri honi eransten zaio aipatu prezioen oinarria. 

Egon daitezkeen prezio kontraesankorrak 

kontratuaren datako prezio unitarioen 

araberakoak izango dira beti.  

 

10.3. Administrazio eskuordetuaren edo 

zeharkakoaren bidez egindako obrak 

 

Honakoa izango da “Administrazio 

eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez 

egindako obra”: Jabetza eta Eraikitzaile bat ados 

jartzen direnean eta azken horrek Jabetzaren 

kontura eta haren ordezkari gisa beharrezko diren 

eta adosten diren gestioak eta lanak egiten 

LAS OBRAS 

 

10.1. Mediciones y revisiones de precio 
 

Para la correcta ejecución de las obras se 

admitirán aquellas modificaciones que se 

produzcan por variación del número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las previstas en las 

mediciones del proyecto, siempre que no 

representen un gasto superior al 10% del precio 

del contrato, sin que para ello sean necesarias 

las correspondientes aprobaciones de la 

modificación del presupuesto. 

 

10.2. Precios contradictorios   
 

Se producirán precios contradictorios sólo 

cuando la Propiedad por medio del Director de 

Obra decida introducir unidades o cambios de 

calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia 

imprevista. 

La empresa contratista estará obligada a efectuar 

los cambios, sin perjuicio del procedimiento de la 

Ley 9/2017. 

 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá 

contradictoriamente entre el Director de las Obras 

y la empresa contratista antes de comenzar la 

ejecución de los trabajos. 

Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer 

lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 

de precios del proyecto, y en segundo lugar al 

banco de precios de uso más frecuente en la 

localidad. De existir partida apropiada en la base 

de precios de referencia, la baja general de la 

obra será de aplicación a las partidas de la base 

de precios.  

Se adjunta al presente pliego la referida base de 

precios. Los contradictorios que hubiere se 

referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato.  

 

10.3. Obras por administración delegada o 

indirecta 
 

Se entiende por 'Obra por Administración 

delegada o indirecta" la que convienen un 

Propietario/a o Administración y una empresa 
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dituenean. Administrazio eskuordetuaren bidez 

egindako obren barruan, justifikatu beharreko 

oroharreko partidak ordaintzen dira. Beraz, 

honako hauek dira “Administrazio eskuordetuaren 

edo zeharkakoaren bidez egindako obren” 

ezaugarri bereziak:  

Udalari dagokionez, berak ordainduko ditu --

zuzenean edo kontratistaren bitartez-- adostutako 

lanak egiteak dakartzan gastu guztiak. Jabeak 

ahalmena izango du ondorengo ekintzak --

zuzenean edo, bestela, zuzendariaren bitartez-- 

agintzeko: lanen ordena eta martxa ona, lanean 

erabiliko diren materialen eta tresnen aukeraketa 

eta, azken finean, adostutako lanak egiteko behar 

diren elementu guztiak aukeratzea. Enpresa 

kontratistari dagokionez, berriz, bere eginkizuna 

izango da lanen kudeaketa praktikoa egitea, 

horretarako, eraikuntzari buruz dituen ezagutzak 

eta beharrezko diren bitarteko osagarriak erabiliz 

eta, azken finean, bere zereginarekin bat etorrita, 

lanak egiteko beharrezko den guztia emanez; 

horren truke, enpresa kontratistak egindako eta 

ordaindutako gastu osoaren gainean aurrez 

finkatutako ehuneko bat (%) jasoko du Udaletik.   

Justifikatu beharreko oroharreko partidak, 

administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren 

bidez egindako obra moduan ordaintzen dira.  

Administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren 

bidez burutuko diren lanen likidazioa egiteko, 

obran indarrean dauden “Izaera ekonomikoko 

baldintza partikularretan” horretarako berariaz 

jartzen diren arauak jarraituko dira; arau horiek 

egon ezean, enpresa eraikitzaileak administrazio-

kontuak aurkeztuko dizkio Udalari, kontzeptu 

guztiak zerrenda batean jasota. Zerrenda 

horrekin batera, ondorengo dokumentuak, 

jarraian adierazitako hurrenkeran aurkeztuko dira 

eta dokumentu guztiek Aparejadorearen edo 

Arkitekto Teknikoaren oniritzia izango dute:  

a)  Lanak egiteko erositako materialen faktura 

originalak, eta material horiek obran utzi edo 

erabili direla behar bezala ziurtatzen duen 

dokumentua.  

b)  Ordaindutako jornalen nominak, indarrean 

dagoen legerian ezarritakora egokituko direnak. 

contratista para que éste/a, por cuenta de 

aquél/la y como delegado suyo, realice las 

gestiones y los trabajos que se precisen y se 

convengan. Dentro de obras de administración 

delegada, se abonan las partidas alzadas a 

justificar.  

Son por tanto, características peculiares de las 

"Obras por Administración delegada o indirecta 

las siguientes:  

Por parte de la Ayuntamiento, la obligación de 

abonar directamente o por mediación del 

Contratista todos los gastos inherentes a la 

realización de los trabajos convenidos, 

reservándose la parte propietaria la facultad de 

poder ordenar, bien por sí o por medio del 

Director en su representación, el orden y la 

marcha de los trabajos, la elección de los 

materiales y aparatos que en los trabajos han de 

emplearse y, en suma, todos los elementos que 

crea preciso para regular la realización de los 

trabajos convenidos.  

Por parte de la empresa contratista, la obligación 

de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los 

medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo 

que, en armonía con su cometido, se requiera 

para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 

ello del Ayuntamiento un tanto por ciento (%) 

prefijado sobre el importe total de los gastos 

efectuados y abonados por la empresa 

contratista. Las partidas alzadas a justificar se 

abonan como obras por administración delegada 

o indirecta.  

Para la liquidación de los trabajos que se 

ejecuten por administración delegada o indirecta, 

regirán las normas que a tales fines se 

establezcan en las "Condiciones particulares de 

índole económica" vigentes en la obra; a falta de 

ellas, las cuentas de administración las 

presentará la empresa constructora al 

Ayuntamiento, en relación valorada a la que 

deberá acompañarse y agrupados en el orden 

que se expresan los documentos siguientes 

todos ellos conformados por el Aparejador/a o 

Arquitecto/a Técnico/a:  

a)  Las facturas originales de los materiales 

adquiridos para los trabajos y el documento 
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Horietan, lanbide bakoitzeko langileek obran 

sartu dituzten lanorduen kopurua eta langile 

horien kategoriak zehaztuko dira. Nomina 

horiekin batera, nominan adierazten den 

denboran zenbat arduradun, langileburu, taldeko 

zuzendari, lanbide bakoitzeko ofizial eta 

laguntzaile, peoi espezializatu eta solte, 

zerrenda-egile, guarda, etab. egon diren lanean 

adieraziko da.  

c)  Obrara materialak eramateko edo handik 

hondakinak kentzeko erabilitako garraioaren 

faktura originalak. 

d)  Obra egiteko ordaindu behar izaten diren 

lizentzia, zerga edo gainerako kargen 

ordainagiriak, baldin eta kontratistak ordaindu edo 

kudeatu baditu, Udalari baitagokio horiek guztiak 

ordaintzea. 

Eraikitzaileak parte hartu badu obrari berari 

atxikitako gastu guztien kudeaketan edo 

ordainketan eta hitzarmen berezirik ez badago, 

obraren berezko gastuen gehiketari ehuneko 19a 

aplikatuko zaio (100eko 19); portzentaje horretan 

sartuta egongo dira istripuak prebenitzeko 

bitarteko osagarriak eta segurtasunekoak, 

egindako administrazio-lanagatik eraikitzaileari 

sortzen zaizkion gastu orokorrak eta bere etekin 

industriala. 

 

10.4. Lanean jardungo duten teknikariak  

 

Agiriaren xede den obrari esleitutako teknikarien 

artean Obra-burua egongo da, obra egingo duen 

enpresa eraikitzailearen solaskide izango dena 

eta ordezkaritza teknikoa bere gain hartuko 

duena. Bere titulazioaren eta esperientziaren 

arabera, obraren ezaugarrien eta konplexuta-

sunaren araberako gaitasun egokia izango du.  

Obra-burua, bestalde, kontratistaren ordezkaria 

izango da Udalak izendatuko duen 

kudeatzailearen aurrean eta, beraz, alderdien 

arteko komunikazio formalerako bitartekaria 

izango da.  

 

Langile hori tarteka egon daiteke obran eta une 

oro Obra Zuzendaritzaren eta Udalak izendatuko 

adecuado que justifique el depósito o el empleo 

de dichos materiales en la obra.  

b)  Las nóminas de los jornales abonados, 

ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas 

trabajadas en la obra por los operarios/as de 

cada oficio y su categoría, acompañando. A 

dichas nóminas una relación numérica de los/las 

encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales 

y ayudantes de cada oficio, peones 

especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 

que hayan trabajado en la obra durante el plazo 

de tiempo a que correspondan las nóminas que 

se presentan.  

c)  Las facturas originales de los transportes 

de materiales puestos en la obra o de retirada de 

escombros. 

d)  Los recibos de licencias, impuestos y 

demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el 

Contratista, ya que su abono es siempre de 

cuenta del Ayuntamiento. 

En la suma de todos los gastos inherentes a la 

propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido la empresa constructora se le 

entenderán incluidos, a falta de convenio 

especial, un 19 por ciento (19 por 100), 

entendiéndose que en este porcentaje están 

incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 

preventivos de accidentes, los Gastos Generales 

que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio 

Industrial del mismo. 

 

10.4. Personal técnico asignado a la obra  
 

El personal técnico asignado a la obra objeto del 

pliego, deberá contar con un/a Jefe de Obra que 

asumirá la interlocución y representación técnica 

de la empresa constructora de la obra y que por 

su titulación y experiencia tendrá la capacitación 

adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

 

El/La Jefe de Obra será el representante del 

contratista frente a la gerencia designada por el 

Ayuntamiento, y la Dirección de Obra, en 
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duen gerentziaren esanetara egongo da. 

Obra-buruaz gain, honakoek osatuko dute taldea: 

arduradunak, topografoak eta ingurumen 

teknikariak.  

Kide horiek Eraikuntza Antolatzeko azaroaren 

5eko 39/1999 Legean jasotako titulazioa izan 

behar dute.  

 

10.5. Azpikontratatutako enpresak eta 

hornitzaileak 
 

Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 

215. artikuluan xedatzen denaren arabera, eta 

hor exijitutako betebeharrak betetzen badira, 

esleipendunak hirugarrengoekin hitzartu ahal 

izango du kontratuaren zati batzuen gauzatzea.  

Esleipendunak egingo dituen azpikontratuen 

zerrenda aurkeztuko du, eta bertan adieraziko du 

azpikontratatzaile bakoitzak kontratuaren zein zati 

egingo duen.  

Gainera, obra egitean kontuan izan beharko da, 

Zuzendaritza Fakultatiboari egoki iruditzen 

zaionean, esleipendunak materialen edo 

azpikontratatzaileen hirukote bat proposatu 

beharko duela, eta horietako bat Zuzendaritza 

Fakultatiboak proposatu ahal izango du.  

Enpresa azpikontratatzaileak aldatu nahi badira, 

aurretik Udalaren berariazko baimena lortu behar 

da.  

 

10.6. Obra hasi aurretik 

 

Proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren 

baimenak. 

Enpresa esleipendunak beharrezko kudeaketak 

egingo ditu, proiektua burutzeko beharrezko diren 

baimenak lortzeko, bai enpresa hornitzaileen 

aurrean bai Administrazio eskudunen aurrean, 

nahiz eta eskaera formalak Udalak bete ahal 

izan.  

 

Obrako itxiturak eta seinaleak.   

Bost (5) egun lehenago lur gaineko lerrokatzeak 

eta aldatsak eskatuko zaizkio Udalari, ondoren 

“Obraren zuinketa-egiaztapena” egiteko. Hori 

guztia dagokion aktan jasoko da eta, beharrezkoa 

consecuencia cauce de comunicación formal 

entre las partes.  

Su presencia en obra podrá ser parcial, debiendo 

estar en todo momento a disposición de la 

Dirección de Obra y de la gerencia designada por 

el Ayuntamiento. 

Además de el/la Jefe de Obra, completarán el 

equipo de trabajo el encargado/a, topógrafo/a y 

un/a técnico de medio ambiente.  

La titulación de estos agentes será la requerida 

en la Ley 39/1999 de Ordenación de la 

Edificación.  

 

10.5. Las empresas subcontratistas y 

suministradoras  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 

215 de la LCSP 9/2017, y sometido al 

cumplimiento de los requisitos exigidos, el/la 

adjudicatario/a podrá concertar con terceros la 

realización parcial del contrato.  

El/La adjudicatario/a deberá presentar la relación 

de los subcontratos a celebrar, con indicación de 

las partes del contrato a realizar por cada 

subcontratista.  

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de 

ejecutar la obra, que el/la adjudicatario/a deberá 

proponer, cuando la Dirección Facultativa estime 

pertinente, una terna de materiales o 

subcontratistas de los que uno de ellos podrá ser 

propuesto por la Dirección Facultativa.  

La alteración de dichas empresas subcontratistas 

deberá contar con la autorización expresa del 

Ayuntamiento.  

 

10.6. Previo al inicio de la obra  

 

Autorizaciones precisas para la ejecución del 

proyecto. 

La empresa adjudicataria deberá realizar las 

gestiones precisas, tanto ante empresas 

suministradoras, como Administraciones 

competentes, para la obtención de las 

autorizaciones que sean precisas para la 

ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las 

solicitudes formales sean cumplimentadas por el 
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balitz, baita planoan ere. Udalak finkatuko du lan 

horiek zein egun eta ordutan egingo diren. 

Eskaerarekin batera aurkeztuko den zuinketa-

planoa udal kartografia digitalaren sare 

topografikoaren Hiri-erpin Topografikoen (VTU) 

arabera egindakoa izango da. 

Obrak gauzatuko diren bitartean, hesi babesle bat 

jarri beharko da, oinezkoak, ibilgailuak eta 

eraikinak babestuko dituena. Hesi horrek 

hautsetik babesteko sarea izango du. Hori dela 

eta, krokis bat aurkeztuko da, eta bertan 

marraztuko da okupatuko den zoru publikoaren 

eremua. Udal Zerbitzu Teknikoek oniritzia eman 

beharko diete hesiaren kokapenari, dimentsioari 

eta ezaugarriei, bai eta oinezkoentzako 

pasabideak bideratu eta desbideratzeko 

irtenbideei ere. Obragatik jarritako behin-

behineko babes eta seinale elementuak bat 

etorriko dira, irisgarritasun baldintzei buruz, 

apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak II. 

Eranskineko 4.3 artikuluan xedatutakoarekin. 

Edozelan ere, oinezkoentzako behin-behineko 

pasabideek gutxienez oztoporik gabeko 1,50 m-

ko zabalera izango dute.  

Espaloiaren zabalera estuagoa bada, pasabideak 

ere neurri hori bera izango du.  

Lanak hasi aurretik, enpresa kontratistak elebidun 

idatzitako ohar bat jarriko du inguruko atari, 

denda edo garaje guztietan. Ohar horretan obrak 

noiz hasiko diren eta lanek zein eragin izan 

ditzaketen azalduko da.  

Esleipenduna behartuta dago ibilgailuen eta 

oinezkoen zirkulazioa segurtasun nahikoarekin 

mantentzera. Hori lortzeko arauzko hainbat neurri 

hartuko ditu. Horrela, une oro bermatuko da 

oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen 

segurtasuna, seinale bertikal eta/edo 

horizontalekin, informazioko kartelekin eta 

errotulu adierazleekin. Galtzada eta espaloiak ere 

garbi egon daitezen zainduko da bide 

segurtasuneko arrazoiengatik.  

Jarriko diren trafiko seinaleak arauzkoak izango 

dira, eta horien kokapena bat etorriko da bai hiri 

ezaugarriekin, bai obrako eremuak eragindako 

bide zatiarekiko duen kokapenarekin.  

Obra gauzatzearen ondorioz jarriko diren behin-

Ayuntamiento.  

 

Cierres y señalización de obra.  

Deberá solicitarse al Ayuntamiento, con una 

antelación de cinco (5) días, el señalamiento de 

alineaciones y rasantes sobre el terreno, para 

realizar la “Comprobación del Replanteo de la 

Obra”, que quedará reflejada en la 

correspondiente acta y, si fuera necesario en 

plano. El Ayuntamiento fijará el día y la hora en 

que haya de tener efecto dicho acto. El plano de 

replanteo a presentar junto con la solicitud estará 

referido a los Vértices Topográficos Urbanos 

(VTU) de la red topográfica de la cartografía 

digital municipal. 

Deberá colocarse una valla protectora durante el 

transcurso de la obra que protegerá a los 

viandantes, vehículos y edificios. Esta valla 

deberá tener protección anti-polvo. A estos 

efectos deberá aportarse un croquis en el que se 

grafiará el ámbito de suelo público objeto de 

ocupación. La disposición, dimensión y 

características de la valla, así como la solución 

de pasos peatonales y desvíos, deberá obtener el 

visto bueno de los Servicios Técnicos 

Municipales. La protección y señalización de 

elementos provisionales motivados por la obra se 

ajustarán a lo establecido en el art. 4.3. del 

ANEJO II del Decreto 68/2000, de 11 de abril, 

sobre condiciones de accesibilidad. En todo caso, 

el itinerario peatonal provisional garantizará un 

paso mínimo libre de obstáculos de 1,50 metros.  

En el caso de que la acera tenga un ancho 

inferior, el paso será igual a esta.  

Antes del inicio de las obras, la empresa 

contratista deberá colocar un aviso en bilingüe en 

cada uno de los portales, comercios o garajes de 

los inmuebles afectados, señalando el plazo de 

comienzo de las obras y la posible repercusión 

que pudieran tener las obras sobre los mismos.  

La empresa adjudicataria tiene la obligación de 

mantener la circulación rodada y peatonal en 

condiciones suficientes de seguridad, lo que 

exigirá la adopción de medidas reglamentarias de 

señalización vertical y/o horizontal, carteles 

informativos y rótulos indicadores que garanticen 

en todo momento la seguridad de los peatones, 

de los automovilistas y del propio personal de la 

obra. Asimismo se cuidará la limpieza de las 
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behineko seinaleak enpresa esleipendunak 

jarriko ditu. 

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura-sareak, 

kutxetak, kutxeten tapak, estolda-zuloak, hiri-

altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo 

urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri edo 

aldatu behar badira, horiek obran jarri aurretik, 

Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu 

beharko da. 

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio 

jabegoari, non bere obligazioak nola beteko 

dituen jasoko den.  

Euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira obrako 

segurtasun neurriak adierazi eta ezartzeko 

kontratistak jarri beharreko seinaleen testuak.  

 

Hondakinak kudeatzea eta materialak pilatzea 
 

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio 

Udalari eta, bertan, obran sortuko diren 

eraikuntza- eta eraispen-hondakinen inguruko 

bere obligazioak nola beteko dituen adieraziko 

du. Plan hori obrako kontratu agirietan sartuko 

da, Zuzendaritza Fakultatiboak ontzat eman eta 

jabetzak onartu ondoren. 

Hondakinen eta materialen pilaketa Udalak 

adierazitako lekuetan egingo da. Ostiralero, festa 

bezperetan edo Udalak espresuki hala 

eskatutakoan, hondakinak pilauko diren eremua 

garbi utzi beharko da.  Obran bertan, soilik 

berehala erabiliko diren materialak pilatu ahalko 

dira.  

Obrak hasi aurretik, obren ondorioz hirigunean 

trafikoan sor daitezkeen aldaketen 

aurreikuspenak eta sarbide-guneak adieraziko 

dira. 

Zamalanetarako gune bat egokituko da. Berariaz 

debekatzen da hondakinak baimendu gabeko 

zabortegian uztea. 

 

Obrarako zerbitzuak kudeatzea 

 

Obrak behar bezala gauzatzeko nahitaezkoak 

diren hartuneak (argindarra, telefonoa, ….) —

baita Zuzendaritza Fakultatiboaren obra-

etxolakoak eta gainerako obra-etxolakoak ere— 

calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.  

Las señales de tráfico a colocar serán las 

reglamentarias, ajustando su disposición a las 

características urbanas, así como a la 

localización de la zona de obras en relación con 

el tramo viario afectado.  

La señalización provisional derivada del 

desarrollo de la obra correrá a cargo de la 

empresa adjudicataria. 

En el caso de que las obras afecten a la 

reposición o modificación de redes de 

infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, 

sumideros, elementos de mobiliario urbano, 

luminarias, jardinería, pavimentación, u otros 

elementos componentes de la urbanización, con 

atención a las puestas en obra de los mismos, se 

deberá obtener la conformidad de las Servicios 

Técnicos municipales para su modificación. 

El contratista estará obligado a presentar a la 

propiedad un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones  

Asimismo, el texto de las señales que debe 

instalar el contratista para indicar y establecer las 

medidas de protección de la obra, tanto en 

euskara como en castellano.  

Gestión de residuos y acopios de materiales 
 

La empresa contratista deberá presentar un plan 

al Ayuntamiento donde explicará cómo cumplirá 

con sus obligaciones con respecto a los residuos 

de la demolición y construcción generados en la 

obra. Dicho plan se integrará en el contrato de 

obra, después de haber recibido el visto bueno 

de la Dirección Facultativa y la propiedad. 

El depósito de residuos y el acopio de materiales 

se deberán realizar en los lugares establecidos 

por el Ayuntamiento. Cada viernes, vísperas de 

fiesta o cuando expresamente así lo solicite el 

Ayuntamiento, habrá que dejar limpia la zona de 

depósito de residuos. Solo se autorizará el acopio 

en obra de los materiales de uso inmediato.  

Se deberá indicar previamente al inicio de las 

obras los puntos de acceso y la previsión de los 

tráficos generados en el casco urbano con motivo 

de la obra. 

Se adecuará una zona de carga y descarga. Se 

prohíbe expresamente depositar los escombros 

en vertederos no autorizados. 
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enpresa esleipendunaren kontura egingo dira, bai 

hartune horiek lortzeko egin beharreko 

kudeaketak baita horien kontsumoak ere. 

 

- Edateko uraren hornidura. 

Kontagailu bat jarri beharko da, obrak dirauen 

bitartean kontsumituko den ura neurtuko duena. 

Kontagailu hori jartzeko baimena eskatu beharko 

zaio udaleko ur zerbitzuari edo dagokion 

ordezkaritzari. Eskaera enpresa esleipendunaren 

izenean egingo da eta obrak amaitu ondoren 

ordaindu beharreko zenbatekoa ordainduko da. 

Kontuan hartuko da Gipuzkoako Ur Partzuergoko 

Batzar Orokorrak onartu zuen Uraren Zerbitzu 

Integrala arautzen duen egungo Ordenantza. 

 

- Ur fekalen saneamendua. 

Enpresa esleipenduna udaleko ur zerbitzuarekin 

edo dagokion ordezkaritzarekin jarri beharko da 

harremanetan ur fekalen saneamenduko 

isurketak egiteko zein aukera dagoen jakiteko eta 

ordaindu beharreko tasak ordaintzeko. 

Kontuan hartuko da Gipuzkoako Ur Partzuergoko 

Batzar Orokorrak onartu zuen Uraren Zerbitzu 

Integrala arautzen duen egungo Ordenantza. 

 

- Euri-uren saneamendua. 

Enpresa esleipenduna udaleko ur zerbitzuarekin 

edo dagokion ordezkaritzarekin jarri beharko da 

harremanetan euri-uren saneamenduko isurketak 

egiteko zein aukera dagoen jakiteko eta ordaindu 

beharreko tasak ordaintzeko. 

 

Egin behar ez den isurketa bat egiten bada eta Ur 

Agentziak, Foru Aldundiak edo beste edozein 

Administrazioak horregatik zigorra jartzen badu, 

enpresa esleipenduna izango da horren kargu 

egingo dena; halaber, bera arduratuko da zigorra 

saihesteko egin behar diren txostenak egiteaz. 

 

- Herri argiteria. 

Obrak dirauen bitartean udal farolak erretiratu 

edo argirik gabe utzi beharko balira, enpresa 

esleipenduna arduratuko da argiztapena 

 

Gestión de servicios para la obra 
 

Las acometidas de obra necesarias para la 

correcta ejecución de las mismas –incluso 

acometidas a las casetas de obra para la 

Dirección Facultativa y resto de casetas de obra-, 

correrán a cargo de la empresa adjudicataria 

(suministro de energía eléctrica, telefonía etc.), 

tanto las gestiones oportunas para la obtención 

de las citadas acometidas como los consumos 

correspondientes. 

 

- Suministro de Agua potable. 

Deberá disponerse un contador que afore el 

consumo de agua durante el transcurso de la 

obra. Se deberá solicitar permiso para su 

instalación en el Servicios municipal de Aguas o 

delegación correspondiente a nombre de la 

empresa constructora adjudicataria y se deberá 

abonar el importe correspondiente una vez 

finalizadas las obras. 

Se deberá tener en cuenta la actual Ordenanza 

Reguladora del Servicio Integral del Agua 

aprobado por la Asamblea General del Consorcio 

de Aguas de Gipuzkoa. 

 

- Saneamiento de aguas fecales. 

Deberá ponerse en contacto con el Servicios 

municipal de Aguas o delegación correspondiente 

a nombre de la empresa constructora 

adjudicataria para que indiquen cual es la opción 

para los vertidos del saneamiento de aguas 

fecales y pagar las tasas correspondientes. 

Se deberá tener en cuenta la actual Ordenanza 

Reguladora del Servicio Integral del Agua 

aprobado por la Asamblea General del Consorcio 

de Aguas de Gipuzkoa. 

 

- Saneamiento de aguas pluviales. 

Deberá ponerse en contacto con el Servicios 

municipal de Aguas o delegación correspondiente 

a nombre de la empresa constructora 

adjudicataria para que indiquen cual es la opción 

para los vertidos del saneamiento de aguas 

pluviales y pagar las tasas correspondientes en 

su caso. 
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bermatzeko beharrezko baliabideak jartzeaz.  

Instalazioa, indarrean dauden Behe-tentsioko 

Erregelamendu Elektroteknikoan eta Energia-

eraginkortasunerako Erregelamenduan jasota-

koaren arabera egingo da. Horretarako, altuera 

desberdineko zutoinak, luminariak eta 

lanparak,… jarriko dira egungo herri-argiteriaren 

sarera lotuta. Lan horretan udal langileen 

jarraibideak beteko dira eta obra bukatu ondoren 

argia deskonektatu eta jarritako elementuak 

kenduko dira. Kale argiteriako argindarraren 

kontsumoaren kostua Udalak hartuko du bere 

gain.  Proposamena argi edo foku berriak jartzea 

baldin bada, horiek leed argiak izango dira. 

 

- Gainerako azpiegiturak.  

Enpresa eraikitzailearen izenean dagokion 

enpresarekin (Iberdrola, Telefonica, Euskaltel, 

Naturgas,…) jarri beharko da harremanetan, 

azpiegitura bakoitzerako aukera egokiena zein 

den jakiteko eta ordaindu beharreko tasak 

ordaintzeko. 

Enpresa hornitzaile bakoitzaren Zerbitzu Araudiak 

hartu beharko dira kontuan. 

Obren ondorioz arazoren bat sortzen bada eta 

enpresa horietako edozeinek horregatik zigorra 

jartzen badu, enpresa esleipenduna izango da 

horren kargu egingo dena; halaber, bera 

arduratuko da zigorra saihesteko egin behar diren 

txostenak egiteaz. 

 

10.7. Obraren garapena  

 

Obra fase bakarrean egingo da.  

Une oro etxebizitzetara eta dendetara sartzea 

ahalbidetuko dela bermatuko da, horretarako 

pasabide homologatuak jarriz. Ez dira “bertan” 

egindako pasabideak onartuko. 

Oinezkoen pasabideetan edo trafikoa igarotzen 

den bide-tarteetan aurretiazko jarduerak egin 

behar badira (laginak edo horrelakoak), 

deformaziorik gabeko elementu egokiekin estaliko 

dira eta behar bezala seinaleztatuko dira. Irizpide 

berdinak erabiliko dira herritarrei zabalduko 

zaizkien guneetan, justifikatutako arrazoiengatik 

 

En caso de que produzca algún vertido 

procedente de la obra por el que se genere 

sanción de Ur Agentzia, Diputación Foral o 

cualquier otra administración, será la empresa 

constructora adjudicataria la que se haga cargo 

de la misma, incluso de los informes pertinentes 

para evitar la misma. 

 

- Alumbrado público. 

En caso de tener que retirar las farolas o dejarlas 

sin luz durante las obras, la empresa constructora 

adjudicataria se encargará de ofrecer los medios 

pertinentes para garantizar la iluminación.  La 

instalación se realizará según Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y Reglamento de 

Eficiencia Energética actualmente en vigor, 

compuesto por postes de diferentes alturas, 

luminarias y lámparas, p.p. de equipos, etc., 

incluso conexionado a la red de alumbrado 

público actual, según las directrices del personal 

municipal y posterior desconectado y retirado de 

elementos una vez finalizada la obra. El consumo 

del alumbrado público será asumido por el 

Ayuntamiento. Si la propuesta es de nueva 

instalación de luminarias o focos, estos deberán 

ser de led. 

 

- Resto de infraestructuras.  

Deberá ponerse en contacto con la empresa 

correspondiente (Iberdrola, Telefónica, Euskaltel, 

Naturgas, etc..) a nombre de la empresa 

constructora adjudicataria para que indiquen cual 

es la opción para cada una de las infraestructuras 

y pagar las tasas correspondientes en su caso. 

Se deberá tener en cuenta los actuales 

Reglamentos de Servicio de cada una de las 

empresas suministradoras. 

En caso de que produzca algún problema 

procedente de la obra por el que se genere 

sanción de cualquiera de estas empresas, será la 

empresa constructora adjudicataria la que se 

haga cargo de la misma, incluso de los informes 

pertinentes para evitar la misma. 

 

10.7. Desarrollo de la obra  
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kutxatilak behin betiko estalita geratzen badira.  

Etorkizunean jartzeko zain gera daitezkeen 

kanalizazioak zoladuraren azpian utzi beharko 

dira eta haien gainean obraren zuzendaritza 

fakultatiboarekin adostutako elementua jarriko da. 

Ekitaldiak daudenean edo egun berezietan, 

Udalak garbitasuna eta segurtasuna areagotzea 

eska dezake. 

Obrak ezingo dira zazpi (7) egun natural baino 

gehiago eten. 

Garabiak jarri ahal izateko, dagozkion lege 

xedapenetan ezarritakoa bete beharko da. 

Zamalanek ez dute bide-trafikoaren joan-etorria 

oztopatuko; hortaz, horrelakorik aurreikusten 

bada, 48 ordu lehenago Udalari jakinarazi 

beharko zaio kale horietan zirkulazioa une batez 

eten egin behar baldin bada. Edozelan ere, 

behin-behineko pasabidea onartu ahal izango da 

baina Udalari dagokion eskaera egin eta gero. 

Edukiontzia ez da zuzenean azken zoladuraren 

gainean jarriko; zoladura hondatuko ez duten 

takoak edo bitarteko materialak jarri beharko dira. 

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura-sareak, 

kutxatilak, kutxatilen tapak, estolda-zuloak, hiri-

altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo 

urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri edo 

aldatu behar badira, horiek obran jarri aurretik, 

Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu 

beharko da.  

 

Lan-programa 
 

Enpresa esleipendunak eguneratu egin beharko 

du Lan-programa kontratuaren baldintzak 

aldatuko diren bakoitzean; horrela, 

Administraziotik jasoko dituen jarraibideen 

arabera kontratistak eguneratu egin beharko du 

Lan-programa. 

Obra zuzendariak, halaber, eta beharrezkotzat 

joko duenean, azalpenak eskatu ahal izango ditu 

obraren zati desberdinei buruz, obra gauzatzeko 

plan zehatzarri buruz edo plano eta kalkulu 

La obra se ejecutará en una única fase.  

Se deberá garantizar en todo momento el acceso 

a las viviendas y comercios mediante la 

colocación de pasarelas homologadas. No se 

aceptarán pasarelas fabricadas “in situ”. 

En los tramos en los que exista paso peatonal o 

rodado y se realicen actuaciones previas como 

catas etc., se deberán tapar con elementos 

adecuados, sin que presenten deformidades y 

señalizarlos adecuadamente. Se adoptarán los 

mismos criterios en las zonas que se abran al 

público, en las que las arquetas queden sin la 

cobertura definitiva, por razones justificadas.  

Las canalizaciones que puedan quedarse a la 

espera de futuras conducciones, se deberán 

dejar bajo el pavimento con un elemento 

acordado con la Dirección de obra facultativa 

sobre las mismas. 

El Ayuntamiento podrá exigir por motivos de 

eventos, días señalados etc., extremar la 

limpieza y seguridad. 

La interrupción máxima de las obras no podrá ser 

superior a siete (7) días naturales. 

Para la instalación de las correspondientes grúas 

se cumplirá con lo dispuesto en las disposiciones 

legales correspondientes. 

Las maniobras de carga y descarga no deberán 

entorpecer el desarrollo del tráfico viario 

debiendo avisarse con 48 horas de antelación al 

Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la 

necesidad de cerrar momentáneamente la 

circulación de las calles. En cualquier caso la 

concesión de un vado temporal podrá otorgarse 

tras efectuar la consiguiente solicitud al 

Ayuntamiento. 

El contenedor no se colocará apoyado 

directamente sobre el pavimento final, 

debiéndose colocar con tacos u otro material 

intermedio que no produzca desperfectos en el 

pavimento final. 

En el caso de que las obras afecten a la 

reposición o modificación de redes de 

infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, 

sumideros, elementos de mobiliario urbano, 

luminarias, jardinería, pavimentación, u otros 

elementos componentes de la urbanización, con 

antelación a la puesta en obra de los mismos se 

deberá obtener la conformidad de los Servicios 
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osagarriak egiteari buruz; azalpen horiek obrak 

egin aurretik eskatu ahalko ditu onartu ahal 

izateko, zuzendariaren onarpenik gabe ezin 

baitira gauzatu.   

Obra zuzendariak ziurtagiriak ez bideratzea 

erabaki dezake, harik eta kontratistak lan-

programa behar bezala aurkeztuko duen arte; 

kasu horretan, ziurtagiri horiek ordaintzean 

emandako atzerapenengatik kontratistak ez du 

berandutze-interesak jasotzeko eskubiderik 

izango. 

 

Obra bisitatzea  
 

Udalak izendatutako gerentziari beharrezkoa 

iruditzen zaion guztietan egingo dira obrako 

bisitak, eta gutxienez astean behin. Bisita 

horietara derrigorrez joango dira Obra-

zuzendaritza eta Obra-burua, eta aldian-aldian 

Udalak izendatutako gerentziako kideren bat. 

 

Obra garbitzea 
 

Obra-eremu osoa eta ingurua egunero txukun eta 

garbi mantenduko dira; batez ere, asteburuetan 

eta jaiegunak edo obra-etenaldiak baino lehen. 

 

Obrako materiala eta unitateen probak eta 

azterketak  
 

Kasu bakoitzean obrako material eta unitateen 

bidezko probak eta azterketak egitea agindu 

dezake Zuzendaritzak eta hori egiteak sortuko 

dituen gastuak kontratistaren kontura joango dira, 

gehienez obraren lizitazio-aurrekontuaren 100eko 

2ari dagokion zenbatekoraino.   

Zuzendaritzak berak finkatuko ditu probak eta 

azterketak egiteko laginen eta probeten kopurua, 

forma eta dimentsioak eta izan behar dituzten 

ezaugarriak, horrelakorik modu orokorrean 

ezarrita ez dagoenean.   

 

10.8. Obrak amaitu ondoren  

 

Obrak amaitu ondoren, enpresa esleipendunak 

soberako material guztiak erretiratu beharko ditu, 

baita eraikuntzako elementu lagungarriak ere, 

hau da, itxitura-hesiak, aldamioak eta gainerako 

Técnicos Municipales.  

 

Programa de trabajo 
 

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por 

la empresa contratista adjudicataria cada vez que 

se modifiquen las condiciones contractuales, 

procediendo a la fijación o actualización y puesta 

al día del mismo conforme a las instrucciones 

que reciba de la Administración. 

La dirección de obra podrá, asimismo, cuando lo 

crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 

distintas partes de la obra, plan detallado de 

ejecución o realización de planos y cálculos 

suplementarios, antes de la ejecución de las 

mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito 

no podrán llevarse a cabo.  

La dirección de la obra podrá acordar no dar 

curso a las certificaciones hasta que el contratista 

haya presentado en debida forma el programa de 

trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su 

caso, por el retraso en el pago de estas 

certificaciones. 

 

Visitas de obra  
 

Las visitas de obra se realizarán siempre que la 

gerencia designada por el Ayuntamiento lo 

considere necesario, y al menos una vez a la 

semana. A las mismas acudirán obligatoriamente 

la Dirección de Obra y el/la Jefe/a de Obra y 

periódicamente algún miembro de la gerencia 

designada por el Ayuntamiento. 

 

Limpieza de obra 
 

Se deberá mantener toda la zona de obra y 

aledaños con orden y limpieza diaria, con 

especial atención a los fines de semana y previo 

a periodos festivos o de inactividad. 

 

Ensayos y análisis de los materiales y 

unidades de obra 
 

La Dirección de obra puede ordenar que se 

verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada caso resulten 

pertinentes y los gastos que se originen serán de 

cuenta del contratista hasta un importe máximo 

del 2 por 100 del presupuesto de licitación de la 
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elementuak. Berriz jarri, garbitu edo konpondu 

egin beharko du zoladura, zuhaiztia, hoditeria eta 

obraren ondorioz hondatu diren hirigintzako 

elementu guztiak. 

Obrak amaitu ondoren eta obrak onartzeko akta 

sinatu aurretik, enpresa esleipendunak obraren 

amaieraren gaineko dokumentazioa aurkeztuko 

du udaletxean, Zuzendaritza fakultatiboaren 

jarraibideen arabera. Honakoak dira aurkeztu 

beharreko agiriak:  

− Egindako proben emaitzak, indarrean dagoen 

Proiektu- edota Erregelamendu-protokoloarekin 

bat etorriz egindakoak. 

− Hornitzaileen zerrenda eta telefonoak.  

 

Onartu gabeko aurreko dokumentazioaren lehen 

kopia bat Zuzendaritza Fakultatiboari emango 

zaio.  

Zuzendaritza Fakultatiboak dokumentazio hori 

onartu ondoren, agiri guztien 2 kopia entregatuko 

dira, behar bezala koadernatuta, bai eta 

dokumentazio hori guztia formatu digitalean 

jasoko duen CD bat ere. 

Obraren ondorioz altxatutako puntu geodesiko 

guztiak jarri beharko dira berriro; kasu honetan ez 

daude mugitu beharko den erpinik. 

 

11.1 Obra-kontrola  
 

Enpresa esleipendunak presentzia iraunkorra 

izango du obran, eta gutxienez zazpi (7) egunean 

behin bilerak egingo ditu obra-zuzendaritzarekin 

eta Segurtasun eta Osasuneko koordina-

tzailearekin, obra-arazoak aztertzeko. 

Enpresa esleipendunak aintzakotzat hartuko ditu 

bileran jorratutako gaiak eta hartutako erabakiak, 

eta obra-zuzendaritzak idatzitako akta sinatuko 

du; akta hori udaleko zerbitzu teknikoei pasatuko 

zaie jakinaren gainean egon daitezen. 

 

Administrazioarekiko harremana  
 

Enpresa esleipenduna astero bilduko da udaleko 

zerbitzu teknikoekin eta etengabe egongo da 

haiekin harremanetan, obran sortzen diren 

arazoak aztertzeko. 

 

obra.  

La misma Dirección fijará el número, forma y 

dimensiones y demás características que deben 

reunir las muestras y probetas para ensayo y 

análisis, caso de que no exista disposición 

general al efecto.  

 

10.8. Finalizadas las obras 
 

La empresa constructora adjudicataria deberá 

retirar todos los materiales sobrantes, así como 

los elementos auxiliares de la construcción, esto 

es, vallas de cierre, andamios y demás 

elementos al finalizar la obra. Deberá reponer, 

limpiar o reparar el pavimento, arbolado, 

conducciones y cuantos elementos urbanísticos 

hubiesen resultado afectados por la obra. 

Una vez finalizadas las obras y antes de la firma 

del acta de recepción de las obras la empresa 

contratista adjudicataria deberá entregar al 

Ayuntamiento la siguiente documentación final de 

obra según instrucciones de la Dirección 

Facultativa comprendiendo:  

 

− Resultado de las pruebas realizadas de 

acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o 

Reglamento vigente. 

− Relación de suministradores y teléfonos.  

 

De la documentación anterior se entregará una 

primera copia sin aprobar a la Dirección 

Facultativa.  

Una vez aprobada esta documentación por la 

Dirección Facultativa se entregarán 2 copias de 

toda la documentación debidamente 

encuadernada y un CD con toda la 

documentación en formato digital. 

Deberán colocarse de nuevo todos los puntos 

geodésicos alzados como consecuencia de la 

obra, en este no hay vértices que se muevan. 

 

11.1 Control de obra  
 

La empresa adjudicataria mantendrá una 

presencia permanente en la obra, celebrando 

reuniones cada siete (7) días, como mínimo, con 

la dirección de obra, y con el coordinador de 

Seguridad y Salud, para el estudio de los 
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12. Hizkuntza baldintzak 
 

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza-

ofizialtasun bikoitzaren araubidea Euskal 

Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 

6. artikuluan ezarria eta Euskararen Erabilera 

arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 

Oinarrizko Legean eta hori garatzen duten 

araudietan arautua; horrezaz gain, Legazpiko 

Udalak bere eskumenak erabiliz xedatutakoa 

bete behar du. Horregatik, euskara eta gaztelania 

izango dira zerbitzu hizkuntzak. 

Edozelan ere, herritarren hizkuntza eskubideak 

errespetatuko dira. 

 

12.1. Paisaia linguistikoa. 

Enpresa esleipendunak administrazio 

kontratatzailean aplikatzen diren hizkuntz arauen 

arabera jokatuko du, kontratuaren xede diren 

jarduera guztietan.  

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako 

komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo 

dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute 

ondoan.  

Horrela egin ezin denean, elebitan egingo dira 

euskarari lehentasuna emanez (kokalekua, letra 

handiagoa, beltzez), betiere administrazioarekin 

aldez aurretik adostuta.  

12.2. Hizkuntza erabilera Administrazioarekin. 

Normalean administrazio kontratatzailearekin 

euskara erabiliko da kontratuak eragiten dituen 

harremanetan:  

a) Ahozko harremana euskaraz izango da. 

Kontratatutako enpresan euskara maila egokia 

duen pertsonarik ez badago, enpresak bitarteko 

egokiak edo hizkuntza gaitasun nahikoa duten 

pertsonak jarri beharko ditu administrazioarekin 

harremanak euskaraz izateko.  

b) Idatziak euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira, 

bi aldeek euskaraz egitea adostu ez badute.  

 

problemas de obra. 

La empresa adjudicataria tomará nota de los 

temas tratados y de las decisiones adoptadas en 

las reuniones, y firmará el ACTA redactada por la 

dirección de obra, que elevará para su 

información a los servicios técnicos municipales. 

 

Relación con la Administración  
 

La empresa adjudicataria mantendrá contactos y 

reuniones semanales, como mínimo, con los 

servicios técnicos municipales para el estudio de 

los problemas que en la obra se presenten. 

 

12. Requisitos lingüísticos. 
 

Este contrato está sujeto al régimen de doble 

oficialidad lingüística establecido por el Estatuto 

de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y 

regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, 

Básica de normalización del uso del euskera, y 

por la normativa que la desarrolla, así como por 

lo dispuesto por el Ayuntamiento de Legazpi en el 

ejercicio de sus competencias. Es por ello que las 

lenguas de servicio serán el euskera y el 

castellano. 

En todo caso, siempre se respetarán los 

derechos lingüísticos de la ciudadanía. 

 

12.1. Paisaje lingüístico. 

La empresa adjudicataria actuará de conformidad 

con las normas lingüísticas que de hecho se 

apliquen a la administración contratante, en todos 

los cometidos objeto del contrato.  

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de 

comunicaciones de carácter general se harán 

mediante un pictograma, acompañado de un 

mensaje explicativo en euskera.  

Si no fuera posible, se harán de forma bilingüe, 

dando prioridad al euskera (posición de texto, 

mayor tamaño de letra, negrita), previa 

conformidad de la administración.  

 

12.2. Uso con la administración. 

Normalmente se utilizará el euskera con la 

administración contratante, en todas aquellas 

relaciones que se den como consecuencia del 

contrato:  
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a) La comunicación oral se realizará en euskera. 

En caso de que no exista en la empresa persona 

alguna con buen conocimiento de euskera, la 

empresa deberá disponer de inmediato los 

medios necesarios o bien el personal con 

suficiente capacidad lingüística en euskera para 

poder comunicarse en dicha lengua con la 

administración.  

b) Los escritos se redactarán en euskera y 

castellano, a menos que las dos partes hayan 

acordado realizarlos en euskera.  

 

 

Legazpin, 2022ko ekaina. 

C
S

V
: 

07
E

60
00

50
54

90
0C

1W
9V

7Y
5F

1Y
2N

2T
5O

6E
4U

7V
2W

5

Dokumentu hau egiazkoa dela

07E60005054900C1W9V7Y5F1Y2N2T5
O6E4U7V2W5

kodearekin egiazta daiteke

ondorengo Entitatearen Egoitza
Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
ALONSO FRANCES ALUSTIZA-Arkitektu teknikoa  -  03/06/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  03/06/2022
12:13:54

EXPEDIENTE ::
2022IRS200007

Esp.Data: 03/06/2022

Ordua: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



 
 

Legazpiko Udala  Euskal Herria plaza, 1  Tel. 943 73 70 30  Fax. 943 73 72 00  20230 LEGAZPI  IFK: P-2005500-J. www.legazpi.eus  
legazpi.le@legazpi.eus 

 

I. ERANSKINA / ANEXO I 

 

ITXAROPEN AUZOA SARTZEKO ESKAILERAK BERRITZEA  

AIZKORRI KALEA-tik 

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO A  

ITXAROPEN  AUZOA DESDE AIZKORRI KALEA 

1 ERAISPEN LANAK / DEMOLICIONES           3.448,00 €  

2 LUR MUGIMENDUAK / MOVIMIENTO DE TIERRAS         10.925,00 €  

3 ZOLATZE-LANAK / PAVIMENTACIÓN           33.385,55 €  

4 HORMAK / MUROS      15.963,45€  

5 UR BELTZEN SANEAMENDUA / SANEAMIENTO DE FECALES 

  

14.000,34€ 

6 ARGITERIA / ALUMBRADO 

  

9.150,00€ 

7 METAL-AROTZERIA / CARPINTERÍA METÁLICA 

  

16.518,00 € 

8 LOREZAINTZA / JARDINERÍA 

  

4.510,00 € 

9 SEGURTASUNA ETA OSASUNA / SEGURIDAD Y SALUD      1.063,60 €  

10 HONDAKIN-KUDEAKETA / GESTION DE RESIDUOS  

  

1.420,85 € 

 

 

Gauzatze materialaren aurrekontua    

Presupuesto de ejecución material      110.384,79 €  

    

 

Gastu Orokorrak / Gasto generales 13% 

 

     14.350,02 €  

 

Onura Industriala / Beneficio Industrial 6%          6.623,09 €  

 

Gehiketa / Suma 

 

 

 

     20.973,11 € 

 

 

LIZITAZIOAREN AURREKONTUA BEZ GABE 

PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN I.V.A.      131.357,90 €  
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BEZ / I.V.A. 

 

 

     27.585,16 € 

    

 

LIZITAZIOAREN AURREKONTU-OINARRIA /  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

  158.943,06 €  

 

De los cuales, 20.159,08 € (I.V.A. incluido) corresponderán a Gipuzkoako Urak. 
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II. ERANSKINA 
 

OBRA HASI AURRETIK ENTREGATU BEHARREKO AGIRIAK 

Lan Arriskuak prebenitzeko Legearen 4. artikuluan, eraikuntzako obretako segurtasuneko 

eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege-dekretuaren 11. 

artikuluan eta eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen 32/2006 Legean 

ezarritakoa betez, Itxaropen auzoko eskailerak Aizkorri kaletik hobetzeko lanei dagozkien 

arrisku eta neurri prebentiboen gaineko informazioa emateko xedearekin eta enpresa 

esleipendunarekin azpikontratatutako lanei dagokienez. Obra honetarako, goian aipatu 

obretan bete beharreko gutxieneko arauak ematen dira. 

 

Kontratuko baldintzen arabera, lanak hasi aurretik, Prebentzioari dagozkion ondorengo 

dokumentazioa aurkeztu beharko duzue: 

 

 

ENPRESARENAK: 

► Gizarte segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea. 

► Erantzukizun Zibileko asegurua, dagokion erreziboarekin. 

► Lan arriskua prebenitzeko antolaketa modalitatea. 

► Langileen zerrenda, izenak eta bi deitura eta NAN eta horiek agertuko diren TC-2 

ereduen kopia, fakturarekin batera. 

► Enpresaren arriskuen ebaluazioa. 

► Lan Agintarien aurrean egingo den obra irekitzeko zentroa. 

 

 

LANGILEENAK: 

► Lan arriskuen prebentzioan prestatuta daudela egiaztatuko duen agiria; langileak obra 

horretan egingo dituzten lanen arriskuen berri dutela eta prestakuntza jaso dutela dioen 

erregistroa. 

► Makineria erabiltzeko baimena. 

► Obrako langile guztien osasun-azterketen gaitasuna. 

► Norbera babesteko ekipamenduak eman direla dioen agiria. 

► Obran prebentzioaz arduratuko den pertsonaren izena. (BITARTEKARI edo 

ARDURADUNA PREBENTIBOA)  

 

 

MAKINERIA: 

► Obran erabiliko den makineriaren zerrenda. 

► EB ikurra edo makineriaren onespen-adierazpena. 

► Obran erabiliko den makineriaren erantzukizun-asegurua. 

►Lizitazioan baloratuko da: gunean erabilitako makineriaren dokumentazioa egiaztatzeko 

Blaue Engel etiketa ekologikoa edo antzekoa, edo  isurketen EURO 6 standarra edo handiagoa.  
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AUTONOMOAK: 

► Gizarte segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea eta 

zerga-obligazioak beteta izatea. 

► Erantzukizun Zibileko asegurua, dagokion erreziboarekin. 

► Lan arriskuen prebentzioan prestatuta daudela egiaztatuko duen agiria; langileak obra 

horretan egingo dituzten lanen arriskuen berri dutela eta prestakuntza jaso dutela dioen 

erregistroa. 

► Osasun-azterketen gaitasuna. 

► Hileko autonomoen ordainketen erreziboa. 

 

Azpikontratatutako lanak egiteko beste enpresa batzuk edo langile autonomoak 

kontratatzeko asmoa izanez gero, horren berri aldez aurretik eman beharko da; horrezaz gain, 

azpikontratatutako enpresek dokumentazio bera aurkeztu beharko dute lanak hasi aurretik.  

 

Kontratatutako enpresako langileren batek obra hauetan istripua izanez gero,hiru eguneko 

epean eman beharko da horren berri. 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS A ENTREGAR ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA 

 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, artículo 11 del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, y la Ley 32/2006 Ley reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción, con el fin de informarles sobre los riesgos y medidas preventivas 

correspondientes a la obra Renovación de escaleras de acceso a Itxaropen auzoa desde 

Aizkorri kalea y en referente a los trabajos subcontratados con la empresa adjudicataria. Para 

esta obra, se hace entrega de unas normas mínimas que se deben cumplir en las obras citadas 

anteriormente.  

De acuerdo con las condiciones del contrato, deberán de entregar, antes del inicio de los 

trabajos, la documentación correspondiente a Prevención: 

 

 

REFERENTE A LA EMPRESA: 

► Estar al corriente en los pagos a la seguridad social y hacienda. 

► Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo. 

► Modalidad de la organización de prevención de riesgos laborales. 

► Relación de trabajadores, nombre dos apellidos y DNI, y copia de los modelos TC-2 

donde figuren, junto con la factura. 

► Evaluación de riesgos de la empresa. 

► Centro de Apertura de la obra a realizar ante la Autoridad Laboral. 

 

 

REFERENTES A LOS OPERARIOS: 

► Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los 

trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra. 

► Autorización para el uso de maquinaria. 

► Aptitud de los reconocimientos médicos de todos los operarios en obra. 

► Entrega de registros de entrega de EPI,s. 

► Nombre de la persona encargada de la prevención en la obra. (RECURSO 

PREVENTIVO o ENCARGADO) 

 

 

REFERENTE A LA MAQUINARIA: 

► Listado de maquinaria que se va a utilizar en obra. 

► Marcado CE o declaración de conformidad de dicha maquinaria. 

► Seguro de responsabilidad de la maquinaria utilizada en obra. 

► Se valorará en licitación: documentación acreditativa de etiqueta ecológica Blaue Engel 

o similar o acreditación de estándar superior a EURO6 de emisiones de la maquinaria utilizada 

en obra. 
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REFERENTE A AUTÓNOMOS: 

► Estar al corriente en los pagos a la seguridad social y hacienda y estar al corriente de 

sus obligaciones fiscales. 

► Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo. 

► Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los 

trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra. 

► Aptitud de los reconocimientos médicos. 

► Recibo de los pagos de autónomos mensuales. 

 

Ante la intención de contratar por su parte a otras empresas o trabajadores autónomos 

con el fin de realizar los trabajos subcontratados deberán informar previamente, así mismo las 

empresas subcontratas deberán de hacer llegar la misma documentación antes del inicio de los 

trabajos.  

 

En caso de que algún trabajador de la empresa contratada se accidentara en estas obras 

se deberá comunicar por escrito en el plazo de tres días. 
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