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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE: 

- PROYECTO DE EJECUCIÓN,  

- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,  

- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD,  

- DIRECCIÓN FACULTATIVA, APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD,  

- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

DE LA OBRA DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES. 

PROYECTO DE EJECUCIÓN: 

 Memoria 

 Planos  

 Pliego de condiciones 

 Mediciones y presupuesto 

 Estudio de seguridad y salud 

 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

 Plan de control de calidad 

 Certificado de eficiencia energética 

 Proyectos parciales de las instalaciones 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: 

 Dirección de obra 

 Dirección de ejecución 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:  

 En fase de ejecución. 
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1. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

TECNICA  

 

 

La propuesta arquitectónica, que deberá dar respuesta al programa 

funcional con el desarrollo exigible a los anteproyectos según se define en el 

Real Decreto 2512/77, de 17 de junio, incluirá: 

 

1.1. MEMORIA. 

Documento esquemático que explique y justifique la solución propuesta, 

analice el programa funcional, describa genéricamente el edificio y sus 

soluciones constructivas, acabados, instalaciones, así como un cuadro de 

superficies. 

 

1.2. PLANOS. 

Deberán realizarse a escala. Con el objetivo de que los licitadores se 

concentren en lo importante, que es la explicación de la propuesta, en ningún 

caso se considerará la cantidad de trabajo empleado en la mera elaboración. 

 

1.3. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA OBRA 

Tomando como base las superficies construidas resultantes de la 

propuesta, se obtendrá una estimación económica del coste de las obras en 

la que se desglosará, al menos: 

o El presupuesto de ejecución material por metro cuadrado construido 

correspondiente a la edificación. 
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o El presupuesto de ejecución material por metro cuadrado 

correspondiente a las obras de urbanización. 

 

1.4. OFERTA ECONOMICA 

Se presentará una oferta económica que corresponda al importe global 

de los trabajos objeto de contrato. 

Los licitantes en sus ofertas presentarán la siguiente documentación 

técnica en apartados separados: 

 

Identificación del ofertante. 

Una única hoja con la identificación del proyecto, nombre o razón social 

del ofertante, nombre, fax, teléfono y dirección del representante legal.  

En el caso de que la empresa o persona licitadora requiera para la 

realización del objeto del contrato la colaboración de una ingeniería o 

arquitecto técnico, acudirán a la licitación constituyendo una unión temporal 

de empresas tal como recoge el P.C.A.P. 

 

Organización, medios y dedicación a la obra. 

Se organizará de la siguiente forma: 

o Descripción de la organización. Se incluirá organigrama y descripción 

de funciones. Se identificará a los participantes y se describirán 

claramente las funciones y responsabilidades de cada parte 

incluyendo la previsión, en porcentaje, de su participación. Este 

apartado hará mención expresa al concurso al que aplica. 
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o Medios humanos y dedicación. Relación nominal de los participantes 

más importantes, organización a la que pertenecen, titulación o 

categoría profesional, función y dedicación (en horas mensuales). Se 

especificará claramente el lugar habitual de trabajo (obra, oficinas, 

visitas periódicas). 

o Medios auxiliares cuya utilización se proponga para la realización de 

los trabajos objeto de la asistencia. Se especificará claramente la 

ubicación (obra, oficinas). 

o Curriculum. De cada persona incluida en la realización de medios 

humanos, se redactará con concisión y con los mismos criterios que la 

redacción de trabajos similares. Extensión máxima: 2 Din A4 por 

persona. 

o Subcontratación. En los casos en que el adjudicatario prevea la 

necesidad de subcontratar con parte de los trabajos, deberá indicar el 

nombre de éstos, trabajos a desempeñar y capacidad profesional. 

 

Metodología y programa de trabajo. 

El ofertante incluirá una memoria (no más de cuatro Din A4), indicando los 

procedimientos que propone aplicar para garantizar la ejecución del proyecto 

y de la obra ajustándose a los requisitos de calidad, costo y plazo, de acuerdo 

con los requisitos especificados por la Administración y aplicando las 

disposiciones vigentes en materia de contratación de la Administración. 

Además, se incluirá un programa de actividades para la redacción del 

proyecto, indicando claramente los plazos de ejecución de cada uno de los 

documentos requeridos. 
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Estudio previo. 

  Para su redacción se tendrá en cuenta que no es un concurso de ideas 

sino que se trata de una muestra de la forma de trabajar del concursante, 

limitándose a lo que el RD-2512/77 define como estudio previo, memoria 

expositiva, planos de implantación en el solar y de plantas con escala, 

estimación orientativa del coste, para lo que se adjunta plano del ámbito de 

actuación. 

  La documentación deberá recoger todos los aspectos que se analizan en 

los criterios de adjudicación. 

 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

 

2.1. EL OBJETO DEL CONTRATO consistirá en: 

 

2.1.1. REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO 

 

2.1.2. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN: 

o Memoria. 

o Planos. 

o Pliego de condiciones. 

o Mediciones y presupuesto. 

o Estudio de Seguridad y Salud. 

o Estudio geotécnico. 

o Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

o Plan de control de calidad. 
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o Certificación energética de edificio proyectado. 

 

2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

o Dirección de obra. 

o Dirección de ejecución. 

2.1.4. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS 

OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO/BLOQUE 

QUE ALBERGA EL GIMNASIO UBICADO EN LA ZONA A DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES en fase de ejecución. 

 

2.2. EMPLAZAMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SUPERFICIES 

CONSTRUIDAS. 

 

El actual Edificio/bloque donde se ubica el gimnasio del Servicio de 

Rehabilitación del Hospital de Cruces, se sitúa en la denominada zona A, 

del Edificación principal hospitalización, presentando una volumetría 

propia; las necesidades de espacios asistenciales, hacen que se precise 

un mayor aprovechamiento de esa construcción, incluso con un levante 

adicional. 

Se precisa una reforma integral del bloque donde se ubica el gimnasio, 

nivel sótano -2º del edificio; actualmente el mismo dispone de una altura 

libre de unos 6 metros, planteándose la elevación de un nivel adicional, que 

permita la construcción de dos forjados superiores, uno a nivel de sótano -

1º, y otro a nivel de plantas bajas. 

La superficie de actuación en planta es de 230 m2, ampliable al local de 

instalaciones anexo. 
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Teniendo en cuenta que debe de mantenerse la actividad asistencial en 

dependencias anexas durante el transcurso de las obras, será necesario 

recoger en el proyecto una propuesta de división de la obra por fases, que 

permita dicha actividad. 

 

 

2.3. PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

GIMNASIO, nivel sótano -2. 

Deberá considerarse la actividad del mismo, si bien con una altura libre 

sustancialmente menor, que implicará el correspondiente estudio y 

realización de nuevas instalaciones, especialmente las de climatización 

 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN CARDIACA, nivel sótano -1º. 

o Gimnasio de rehabilitación cardiaca 

o 2 consultas. 

o Vestuarios y locales de apoyo. 

Las consultas tendrán una superficie de 15-17m2., y contarán con 

puesto de trabajo, camilla, armario y lavabo. 

 

AMPLIACIÓN SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO, nivel planta baja. 

En esta área se plantea la necesidad de las salas de exploración y 

diagnóstico por imagen, tipo TAC, RMN o similar, por lo que se deberán de 

prever las correspondientes cargas sobre forjado, así como los locales 
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anexos para el funcionamiento de las mismas, zona de espera, salas de 

control e instalaciones. 

 

2.4. CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES 

 

Las prestaciones que se desean contratar son las que se exponen en el 

correspondiente epígrafe, con las especificaciones siguientes: 

o Que son mínimas y, en consecuencias, podrán ser mejoradas y 

perfeccionadas. 

o Que las prestaciones podrán ser cumplidas en todo o en parte, por 

decisión de la Subdirección de SSGG, Osakidetza. 

o Que podrán realizarse a través de la Subdirección de SSGG, si 

Osakidetza así lo estimase, entregas parciales programadas tras la 

adjudicación del contrato. Si Osakidetza lo considera necesario, se 

solicitará la ejecución de un proyecto básico previo. 

o Que los trabajos descritos para la redacción de proyecto 

comprenderán toda la documentación necesaria para iniciar la 

tramitación del expediente para la adjudicación de la ejecución de 

las obras, así como para solicitar cuantos permisos y licencias sean 

necesarios para la ejecución de las obras y su utilización. 

 

2.5. PRESUPUESTO. 

 

Se estima un presupuesto de ejecución material para el cálculo de 

honorarios de 1.792.000 . 
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HONORARIOS  

Proyecto básico y Proyecto de ejecución  

Estudio de Seguridad y Salud  

Plan de Control de Calidad  

Estudio Gestión de residuos  

Dirección de obra  

Dirección de ejecución de obra  

Aprobación y Coordinación del Plan de Seguridad y 

Salud 
 

TOTAL IVA no incluido  

 

 

 

2.6. PRECIO DEL CONTRATO. 

 

El precio de la adjudicación vendrá dado por el precio global ofertado 

por el/los facultativos o la empresa seleccionada, y estará sujeto a lo 

expresado en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

El precio de la adjudicación recogerá todos los conceptos desglosados 

en el punto 2.5 de modo que la baja de la oferta global respecto al importe 

total de licitación será aplicada a cada uno de dichos conceptos. 

 

2.7. ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

 

El abono de los trabajos de redacción de proyecto se realizará con la 

entrega y aprobación técnica por parte de Osakidetza. 
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o Si se solicita Proyecto Básico se abonará cada una de las entregas 

por separado: 

 Proyecto Básico + Estudio de Seguridad y Salud + Plan de 

Control de Calidad. 

 Proyecto de Ejecución. 

o Si no se requiere entrega del Proyecto Básico se hará una única 

entrega, el Proyecto de Ejecución. En este supuesto se sumarán 

los plazos de ejecución y los importes de las dos entregas 

anteriores. 

 

El abono de los honorarios correspondientes a la aprobación del Plan 

de Seguridad y Salud antes del inicio de la obra. Respecto al abono de los 

trabajos correspondientes a la dirección de obra y dirección de ejecución 

se efectuarán pagos cuatrimestrales, coincidiendo con las certificaciones 

de abril, agosto y diciembre, salvo que la obra finalizase con anterioridad 

a cualquiera de estos cuatrimestres, en cuyo caso se abonaría el último 

pago coincidiendo con la recepción de la obra. Los honorarios 

correspondientes a la coordinación de seguridad y salud se abonarán al 

finalizar la obra en un único pago. 

 

2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

A los efectos de cumplimentar la programación presupuestaria de las 

obras, se fijan los siguientes plazos máximos, para las diferentes fases 

desde la notificación de la adjudicación. 
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2.8.1. REDACCION PROYECTO. 

o Proyecto Básico:  5 semanas. 

o Proyecto de Ejecución: 16 semanas. 

2.8.2. La duración de los trabajos de dirección de obra y de dirección de 

ejecución de obra se corresponderán con el plazo de duración de 

la obra que será aproximadamente de 12 meses. 

 

2.9. SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES 

 

2.9.1. Corresponde a la Subdirección de SSGG, la labor de supervisión 

del proyecto encargado al adjudicatario. 

2.9.2. Para la adecuada realización de las prestaciones, la Administración 

viene obligada a suministrar al adjudicatario los datos básicos, ya 

sean técnicos, administrativos o especiales. 

2.9.3. A estos efectos, el adjudicatario deberá presentar, en los plazos 

que se estipulan, las diversas fases para su aprobación por parte 

de la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

2.9.4. En el ejercicio de esta función supervisora y a fin de garantizar la 

adecuación final de proyecto al programa de necesidades, las 

normas técnicas, así como al presupuesto inicial formulado, podrá 

la Subidrección de SSGG,dictar las instrucciones precisas al 

adjudicatario que serán de obligado cumplimiento. 

 

2.10. RESPONSABILIDADES 

 

2.10.1. El adjudicatario del proyecto vendrá obligado a subsanar a su 

costa y en los plazos que lo indique la Administración, los errores 
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existentes en el proyecto directamente imputables al mismo. 

2.10.2. El adjudicatario será, así mismo, responsable de cuantos daños y 

perjuicios puedan producirse en la obra como consecuencia 

directa de un error en el proyecto, tanto si los daños son resultado 

de la ejecución de partidas innecesarias como si se tratara de 

partidas que precisen posterior demolición, refuerzo o reparación, 

siempre y cuando estén realizadas estrictamente de acuerdo con 

el proyecto original. 

2.10.3. La aprobación del proyecto por parte de la oficina Técnica de 

Supervisión de Proyectos no supone, en modo alguno, 

exoneración del adjudicatario en la redacción del proyecto de las 

responsabilidades descritas anteriormente. 
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3. INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO 

 

GENERALIDADES 

El equipo redactor del proyecto deberá contar con un arquitecto superior 

y un ingeniero superior. Este último se encargará del desarrollo de las 

instalaciones. El arquitecto será el encargado de coordinar todos los trabajos. 

 

Las presentes instrucciones corresponden a lo determinado en el artículo 

233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o 

al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

Las fases de trabajo serán: 

o Proyecto básico 

o Proyecto de ejecución. 

 

3.1. PROYECTO BASICO 

 

Su contenido será suficiente para solicitar la Licencia Municipal de Obras. 

Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige 

el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de 

proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá 

su cumplimiento. 
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Consistirá, al menos, de la siguiente documentación: 

 

3.1.1. MEMORIA 

 

o Memoria Descriptiva: Identificación y objeto del proyecto. 

Descripción del proyecto: 

o Descripción general. 

o Programa de necesidades 

o Relación con el entorno 

o Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y 

local. 

o Justificación cumplimiento normativa urbanística y 

ordenanzas municipales y otras normativas. 

o Descripción del edificio, volumen, accesos, superficies 

útiles. 

 

o Memoria constructiva: 

Descripción general del sistema estructural, 

compartimentación, envolvente, acabados e instalaciones. 

Anexos: 

o Cumplimiento del DB SI Seguridad en caso de 

incendio. 

o Cumplimiento normativa accesibilidad. 

o Estudio geotécnico del terreno. 

o Estudio de seguridad y salud.  

o Programa de control de calidad. 
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o Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

demolición. 

 

3.1.2. DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

3.1.2.1. PLANOS INFORMATIVOS 

3.1.2.1.1. PLANO DE SITUACIÓN 

 

Estará relacionado con la cartografía existente en el 

municipio. El plano de situación deberá estar, referido a los 

documentos del Plan Vigente y a idéntica escala. 

 

3.1.2.1.2. PLANO DE EMPLZAMIENTO 

Comprenderá: plano del inmueble, con indicación de los 

perfiles, cotas o curvas de nivel, expresión de los límites, 

anchura de las calles y demás circunstancias que concurran en 

el mismo. 

Asimismo, se indicarán cuando existan, los servicios de 

agua, luz, alcantarillado y demás servicios que afecten al local. 

Justificación urbanística indicada en el plano de 

emplazamiento, señalización de alineaciones. 

El personal de adjudicatario tendrá los suficientes 

conocimientos teóricos y experiencia en el manejo de aparatos 

como el nivel y el taquímetro para desarrollar los trabajos de 

levantamiento de planos taquimétricos para el emplazamiento 

del inmueble. 
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3.1.2.2.  PLANOS DESCRIPTIVOS DEL PROYECTO 

(ESCALA MINIMA 1/200) 

3.1.2.2.1. DE CONJUNTO 

3.1.2.2.1.1. ORDENACIÓN GENERAL DEL CONJUNTO. 

Definición de espacios, usos y distribución general del 

mismo. 

o Plano de plantas generales (distribución y usos). 

o Plano de cubiertas. 

o Secciones, dos como mínimo. 

o Alzados de detalle. 

 

3.1.2.2.1.2. ESQUEMAS DE SERVICIOS E 

INSTALACIONES 

o Saneamiento. 

o Agua 

o Red eléctrica. 

o Etc. 

 

3.1.2.2.2. DE EDIFICIACIÓN 

 

3.1.2.2.2.1. REPRESENTACIÓN DE LA RED DE 

SANEAMIENTO 

Podrá ir en planos independientes o unidos a los 

de cimentaciones, etc. Todo ello referido a la red de 

saneamiento exterior y sus correspondientes niveles. 

Escala mínima 1/100. 
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3.1.2.2.2.2. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN 

Se representarán todas las platas distintas del 

edificio, perfectamente acotadas, con 

amueblamiento, giros de puertas y superficies útiles 

construidas. Se indicará la dimensión y disposición 

en planta de chimeneas de ventilación y patinejos, 

así como la distribución real prevista de los aparatos 

sanitarios en baños y equipos de cocinas, espacio 

para tuberías y representación simbólica de 

bajantes y montantes. 

Escala mínima 1/50. 

 

3.1.2.2.2.3. PLANO DE PLANTA CUBIERTA 

Contendrá la indicación de ventilaciones, 

chimeneas, antenas y demás elementos propios 

del local. 

Escala mínima 1/50. 

 

3.1.2.2.2.4. PLANOS DE ALZADOS GENERALES 

Se presentará uno por cada fachada 

diferente, expresando perfectamente las 

rasantes de las calles y la altura de los edificios 

sobre las mismas. 

  Escala mínima 1/50 
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3.1.2.2.2.5. PLANOS DE SECCIÓN 

Deberán estar perfectamente acotados en altura, 

y proporcionar los datos precisos para poder calcular 

el volumen total edificado con claridad y precisión. 

Escala mínima 1/50 

3.1.2.2.2.6. VARIOS (A definir por la propiedad). 

 

 

3.1.3. PRESUPUESTO 

Se presentará detalle estimación global de cada capítulo. Figurarán 

por separado los conceptos de ejecución material, beneficio 

industrial, gastos generales, e IVA. 

 

3.2. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 

3.2.1. MEMORIA Memoria descriptiva: 

 

o Identificación y objeto del proyecto.  

o Descripción del proyecto: 

 Descripción general 

 Programa de necesidades 

 Relación con el entorno. 

 Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y 

local 

 Justificación cumplimiento normativa urbanística y 
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ordenanzas municipales y otras normativas. 

 Descripción del edificio, volumen, accesos, superficies 

útiles. 

 

Memoria constructiva: 

Descripción detallada del sistema estructural, compartimentación, 

envolvente, acabados e instalaciones. 

Resumen económico: 

Se detallará el PRESUPUESTO DE LA OBRA DESGLOSADO SU 

COSTE POR CAPITULOS Y SU APLICACIÓN A SUPERFICIES 

CONSTRUIDAS, incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial 

(sin IVA), según el formato siguiente: 

RESUMEN ECONOMICO 

Incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, sin I.V.A 

 

1. SUPERFICIE TOTAL DEL SOLAR  M2 

2. SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA POR LA 

EDIFICACIÓN M2 

3. SUPERFICIE DE ESPACIOS LIBRE  M2 

4. NUMERO DE PLANTAS EDIFICADAS  M2 

5. SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EN TODAS LAS 

PLANTAS M2 

6. PRESUPUESTO TOTAL BASE DE CONTRATACIÓN

 M2 

7. COSTO MEDIO DE LA EDIFICACIÓN  M2 
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8. COSTO MEDIO DESGOLSADO POR CAPITULOS DE 

EDIFICACIÓN: 

 

 

Anexos: 

1. Cumplimiento de la Ley 20/97 de Promoción de la Accesibilidad y 

del Decreto 68/00 por el que se aprueban las normas técnicas de 

desarrollo. 

 

2. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación: 

o DB SE Seguridad Estructural 

o DB SI Seguridad en caso de incendio 

o DB SU-A Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

o DB HS Salubridad 

o DB HR Protección frente al ruido 

o DB HE Ahorro de Energía. 

 

3. Proyectos parciales de las instalaciones (fontanería, electricidad, 

gas, calefacción, telecomunicaciones, etc.) y cumplimiento de: 

o RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas. 

o REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

o RIGLO Reglamento Técnico de Distribución y Utilización 

de Combustibles Gaseosos. 

o Otros reglamentos y disposiciones. 

 



 
  

  
 

P á g i n a  27 | 74 

 
 

En estos proyectos parciales vendrán definidos todos los elementos 

que componen la instalación, sus materiales, características, 

calidades, situación y dimensiones, así como, sí procediera, 

consideraciones energéticas. 

 

Los proyectos parciales de instalaciones comprenderán los 

siguientes documentos: 

- Memoria 

  Contendrá la justificación de la solución adoptada, en su aspecto 

técnico y económico, los cálculos y los datos básicos que han 

servido para formar el proyecto. Así mismo vendrán especificados 

como mínimo los siguientes apartados: 

o Descripción del edificio y de los componentes de la instalación. 

o Justificación del cumplimiento de la Normativa existente. 

o Necesidades. 

o Datos de partida o antecedentes si hubiera. 

o Programa de trabajos y planning de ejecución. 

- Planos 

- Pliego de condiciones 

- Presupuesto 

 

En el conjunto del proyecto se mantendrá la necesaria 

coordinación para que no se produzca una duplicidad en la 

documentación. Los proyectos parciales de instalaciones deberán 

estar, en su caso, realizados por técnicos competentes y visados por 

el correspondiente Colegio Oficial, según establece la legislación 
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vigente, para que sea posible su posterior tramitación en los 

organismos correspondientes. 

Todas las instalaciones sujetas a reglamentación vigente se 

desarrollarán en uno o varios proyectos específicos que cumplirán lo 

que especifique la instrucción técnica correspondiente. 

 El proyecto específico de la instalación, deberá llevarse a cabo 

de acuerdo con el proyecto específico de la instalación y bajo la 

dirección de un técnico titulado competente, que cuando sea distinto 

del director de la obra de edificación deberá actuar de forma 

coordinada con éste. 

 Para la obtención de la autorización de funcionamiento de las 

instalaciones sujetas a reglamentación vigente, será necesaria la 

presentación en la Delegación Territorial de industria, de un 

certificado suscrito por el técnico, bajo cuya dirección se ha realizado 

el montaje, visado por el Colegio Profesional correspondiente, donde 

se haga constar que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el 

proyecto específico registrado en la Delegación Territorial de 

Industria y que cumple con todos los requisitos exigidos, en su 

reglamentación, en sus instrucciones técnicas y en otros, que en su 

caso le sean de aplicación. En este certificado se hará constar los 

requisitos de las pruebas a que hubiera habido lugar. Dicho 

certificado cumplirá las especificaciones que describa la instrucción 

técnica correspondiente. 

 Así mismo se presentarán y legalizarán cuantos proyectos de 

actividad corresponda. Además, toda la instalación deberá llevar su 
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proyecto específico de seguridad e higiene en el trabajo, así como un 

programa para control de su calidad. 

 

3.2.2. PLANOS 

 

Deberán representar el conjunto y detalle de todos y cada uno 

de los elementos. Deberán ir acotados de forma clara y precisa.  

Deberán ser suficientemente descriptivos para que puedan 

deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las 

valoraciones pertinentes. En todo caso existirá un plano preciso de 

situación y un plano de replanteo referido a datos concretos del solar. 

No deberán reflejar otras obras que las que son objeto del 

proyecto, y sí señalar las posibles ampliaciones y mejoras para 

actuaciones futuras, éstas con distinto grafismo y con las indicaciones 

que lo aclaren sin ambigüedad. 

Irán numerados correlativamente, sin solución de continuidad, 

comenzando por el número ordinal 1, y sin ninguna duplicidad, cada 

número afectado por un subíndice indicativo del número total de 

planos del proyecto, o bien irán acompañados de un índice de todos 

los planos que comprende el proyecto. 

Al finalizar la obra, los planos deberán entregarse a la 

Subdirección de arquitectura e Ingeniería de Osakidetza, recogiendo 

con exactitud el estado definitivo de la obra, arquitectura, 

instalaciones, etc. 

Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor definición 

del proyecto, y como norma general las siguientes: 
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o Planos Generales y de Urbanización       

1/100, 1/500 

o Planos de Arquitectura, Estructura e Instalaciones     

1/100, 1/50 

o Planos de detalles         

1/20,   1/10, 1/5 

 

Se ordenarán y numerarán, según la siguiente clasificación, en 

la que las dos primeras cifras corresponderán al nº de orden del plano 

en el conjunto del proyecto, (tres cifras s nº planos > 99) la letra 

corresponde al apartado y los dos últimos números, definen la materia 

concreta, pudiendo ir acompañados de un subíndice cuando las 

características del proyecto exijan varias hojas o planos de igual 

material. 

 Planos Generales 

o G.01. Situación 

o G.02. Estado actual 

o G.03  Ordenación General. Emplazamiento 

 

 Planos de arquitectura 

Además de los incluidos en el básico: 

o A.01. Plantas de distribución 

o A.02. Plantas de cubierta 

o A.03. Secciones generales. 

o A.04. Alzados 

Será necesario adjuntar: 
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o A.05. Detalles constructivos. 

o A.06. Secciones constructivas de fachadas. 

o A.07. Memoria y detalles de carpintería exterior. 

o A.08. Memoria y detalles de carpintería interior. 

o A.09. Memoria y detalle de cerrajería. 

 Planos de instalaciones 

Se aportarán los planos de conjunto y de detalle necesarios 

y suficientes para que pueda realizarse la instalación o trabajo sin 

dificultad. 

En los planos se indicarán cuando menos los siguientes 

datos: 

 Esquemas de principio de la instalación. 

 Tipo, número, características y situación de los 

elementos que la componen. 

 Red de tuberías, conductos, canalizaciones, 

indicando su situación recorrido, elementos de 

regulación, accionamiento, control y accesorios. 

 Escala mínima de representación: 1/100. 

 

La documentación gráfica de los proyectos definitivos y fin de obra 

se presentarán digitalizados y de acuerdo a las siguientes bases: 

o Todos los ficheros se realizarán en DWG. 

o Los planos se realizarán en ordenador según las escalas 

indicadas en original:1/50, 1/100, etc. 

o Los recuadros de los planos se ajustarán a las normas DIN. 

El tamaño máximo en altura será DIN A1, en longitud podrá 
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variar según la forma de la planta, en todo caso se alargará 

según Normas. La distancia entre línea exterior de recuadro 

y la interior será de 10mm. La línea exterior tendrá color 

ROJO y la interior de color BLANCO. También se preverá un 

solape a la izquierda de 25mm. Para facilitar el archivado de 

plano. El recuadro se realizará en la capa RECU. 

o La carátula se realizará en la capa CARAT. Las líneas finas 

(0,2) en ROJO. A su vez, todo ello se realizará en la capa 

TABI. 

o Los sanitarios se realizarán en la capa SANI con color 

CIANO. 

o Las mamparas y demás divisiones no correspondientes a 

albañilería serán de color AMARILLO y se realizarán dentro 

de la capa MAM. 

o Los muebles serán realizados en color VERDE dentro de la 

capa MU. 

o La instalación de saneamiento en color AZUL dentro de la 

capa de FONT. 

o Las instalaciones de agua fría y agua caliente se realizarán 

en color AZUL dentro de la capa de FONT. 

o La instalación de electricidad, telefonía, voz y datos en color 

VERDE dentro de la capa ELEC. 

o La instalación de aire acondicionado en color AZUL dentro 

de la capa de AIRE. 

o La instalación contra-incendios en color VERDE dentro de la 

capa INC. 

o La instalación de calefacción en color AMARILLO en la capa 

CALEF. 
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o La instalación de seguridad en color MAGENTA dentro de la 

capa SEG. 

o Las cotas y toda clase de escritos en color ROJO y dentro 

de la capa COT. 

o Los extremos de cotas, en vez de fecha o trazo, se 

realizarán con un circuito relleno de 2mm. De diámetro. Las 

letras minúsculas tendrán 2,30mm. de alto y color ROJO, las 

mayúsculas 4mm. de altura y color VERDE. El tipo de letra 

a emplear será ROMAND. 

 

3.2.3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El pliego de condiciones es el documento en el que se 

incluyen todas las prescripciones sobre medidas, calidades y otras 

características de los materiales de la ejecución, que no pudiendo 

ser consignadas en los planos, es preciso expresarlas para la 

completa definición de cada elemento. 

 

En él se hará descripción general de las obras y se 

consignará expresamente o por referencia a los pliegos generales 

de prescripciones técnicas que resulten de aplicación, las 

características que hayan de reunir los materiales a emplear, 

especificando el programa de las pruebas de control y de los 

ensayos a que habrán de someterse los terrenos y demás 

elementos estructurales, así como las normas y pruebas previstas 

para las recepciones. 
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También se detallarán las condiciones que deben cumplir los 

materiales, la mano de obra, los medios auxiliares, la forma de 

ejecución de cada una de las unidades, tanto desde el punto de 

vista de los resultados como de la seguridad durante el desarrollo 

de los trabajos y también, muy especialmente, su forma de 

medición. 

 

Se hará expresa mención de que en el precio de cada unidad 

está incluida la parte proporcional del coste de puesta en 

funcionamiento, y suministros para pruebas, considerándose 

siempre la instalación completamente terminada, probada y 

funcionando. 

 

En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o 

cláusulas de carácter económico, que son objeto de pliego de 

cláusulas administrativas.  

 

Se omitirán, por tanto, todas aquellas condiciones que no 

responden a bases meramente técnicas evitando reiteraciones o 

posibles contradicciones con el reglamente general de contratación 

del estado o con los pliegos de cláusulas administrativas que 

regirán para la adjudicación. 

 

Deberá evitarse darle una extensión innecesaria, dando 

entrada a condiciones generales que se encuentran en el pliego de 

condiciones de la edificación de 1949 redactado por el Centro 

Experimental de Arquitectura, o en las normas Españolas UNE, que 

pueden incluirse por simple referencia a títulos y artículos. Por el 
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contrario, debe tener la amplitud necesaria para fijar todas las 

condiciones particulares de los distintos elementos que componen 

la obra a realizar. 

 

Deberá abarcar los aspectos legal, económico y técnico. 

 

3.2.4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

Constará de: 

a. Estado de mediciones 

Estarán referidas a datos existentes en los planos y con las 

precisiones necesarias que permitan su fácil comprobación e 

identificación. Contendrá la especificación completa y detallada 

de todas las unidades de que consta la obra, numeradas por 

orden consecutivo, que ha de coincidir con la numeración de los 

cuadros de precios. 

El análisis de las unidades de que consta la obra se ha de 

ceñir al límite requerido por las necesidades de la contratación, 

procurándose que lo que son unidades funcionales o conjuntos 

construidos no se subdividan innecesariamente en sus 

elementos o subconjuntos, que produzca una atomización de 

los precios contractuales. Esto conduciría a ampliar la 

posibilidad de error en las mediciones y a complicar sin 

necesidad la tarea de establecer la composición del precio 

unitario. 
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Caso de existir varias edificaciones en el proyecto la 

medición deberá hacerse independientemente para cada una 

de ellas, solo se incluirán partidas alzadas cuando, por su 

naturaleza, no sean susceptibles de medición. 

b. Cuadros de precios: 

a. Precios auxiliares. 

b. Precios descompuestos. 

c. Precios unitarios. 

c. Valoración: 

Contendrá la descripción abreviada de la unidad, la cantidad 

que figura en el estado de mediciones, el precio unitario y el 

resultado de multiplicar los resultados anteriores, con inclusión 

de todas las unidades enumeradas en el estado de mediciones 

por su mismo orden y con la misma ordenación de capítulos. 

d. Resumen general: 

Contendrá: 

a. La suma de los capítulos que forman el presupuesto 

de Ejecución Material. 

b. El presupuesto de contrata, obtenido añadiendo al 

anterior 13% en concepto de Gastos Generales, 

Gastos Financieros y demás derivados de las 

obligaciones del contrato, y el 6% de beneficio 

Industrial, aplicados ambos a la Ejecución Material. 

c. El presupuesto total añadiendo al Presupuesto de 

Contrata el 21% de su importe, en concepto de 

Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A). 

e. Programa de trabajo 
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  Deberá presentarse un programa del posible 

desarrollo de los trabajos en tiempo, especificando los 

plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes 

fundamentales en que puede descomponerse la obra, 

determinándose los importes que corresponderá abonar 

durante cada uno de aquellos, así como la posibilidad de 

establecer plazos parciales y actuaciones parciales 

susceptibles de ser recibidas en forma sucesiva. 

  Dicho planing de obra vendrá materializado en un 

diagrama de barras horizontales, una para cada capítulo del 

presupuesto, con expresión de las valoraciones mensuales 

y totales acumuladas, sin inclusión del I.V.A. 

  En aquellos casos en que la ejecución de las obras 

pueda interferir en el funcionamiento de un Centro Sanitario, 

se realizará un estudio de compatibilidad de ambas labores. 

 

3.2.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre se añadirá un Estudio de Seguridad y Salud. 

El estudio contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

 

3.2.5.1. MEMORIA INFORMATIVA 

o Identificación del promotor, y del autor, coordinador a 

quienes ha asignado, para la realización del estudio. 
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o Identificación y descripción de la obra. 

o Condiciones del solar. 

o Descripción del proceso constructivo. 

 

3.2.5.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

o Descripción de los trabajos por fases de obra. 

o Identificación de los riesgos de acuerdo con el siguiente 

orden: 

- Riesgos derivados del emplazamiento de las obras y 

su entorno. 

- Riesgos relativos a construcciones existentes sobre 

las que se prevén actuaciones. 

- Riesgos derivados de la organización de la obra. En 

función de la organización prevista por el autor del 

proyecto, se definirán los riesgos relacionados con: 

 

 Accesos y vías de circulación 

 Ubicación de construcciones auxiliares. 

 Emplazamiento y montaje de equipos, maquinarias 

y otros. 

 Situación de locales zonas de almacenamiento y 

acopios. 

 Instalaciones provisionales de obras. 

 Otros riesgos relacionados con la organización de 

la obra. 

 Riesgos derivados de la ejecución de las obras. 

Se tomará como referencia para relacionar 
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estos riesgos la clasificación de unidades de 

obra adoptadas en el proyecto de ejecución. Así 

mismo se considerarán los derivados de la 

organización de los trabajos, dotación de 

personal y cualificación del mismo. 

 Riesgos derivados de los trabajos posteriores de 

reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento de la obra ejecutada. 

 Será preciso indicar que riesgos pueden 

evitados y cuales no puedan eliminarse. 

 

 Normas y medidas preventivas a adoptar en base 

a los riesgos anteriormente señalados. Indicar las 

medidas técnicas necesarias para evitar los 

riesgos y en el caso de los riesgos laborales que 

no puedan evitarse, especificar las medidas 

preventivas y protección es técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos y valorar su 

eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas. 

 

Así mismo se incluirá la descripción de los servicios 

sanitarios y comunes de que deberá estar dotado 

el centro de trabajo de la obra, en función del 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Medidas de seguridad para riesgos derivados de 

emplazamiento de las obras y su entorno. 

 Medidas de seguridad e higiene para los riesgos 
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derivados de la organización de las obras.  

 Habrá de definirse la posible ubicación, tipología 

y características constructivas de locales 

precisos para los servicios provisionales de 

higiene y sanidad. Así mismo se describirán los 

emplazamientos, señalizaciones, prevenciones 

y protecciones de: 

o Accesos, áreas de trabajo, vías de 

circulación, superficies de tránsito y 

estancia. 

o Montaje de quipos, maquinaria y medios 

auxiliares, indicando las fijaciones, 

apoyos o anclajes precisos. 

o Almacenamiento y acopio. 

o Medidas necesarias para el transporte, 

instalaciones provisionales, cargas y 

varios. 

o Zonas de prohibición expresa y 

condicionada. 

 Medidas de seguridad e higiene para los riesgos 

derivados de la ejecución. 

 Análogamente a los riesgos se tomará como 

índice para relacionar estas medidas, la 

clasificación de unidades de obra adoptada en 

el proyecto de ejecución. 

 Así mismo habrán de tomarse las medidas 

necesarias para prevenir los riesgos derivados 

de la organización de los trabajos de la dotación 
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y cualificación del personal. 

 Medidas de seguridad e higiene aconsejables 

en los trabajos posteriores de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento. 

 Descripción de los sistemas técnicos 

expresamente considerados para este fin. 

 Unidades de obras previstas, integradas 

definitivamente en la construcción, cuya función 

específica sea de protección para los usuarios o 

terceros, indicando las comprobaciones 

periódicas necesarias. 

 Justificación del cálculo, especificando las 

acciones consideradas, hipótesis de cargas, 

resistencia adoptadas y métodos seguidos para 

la definición de los elementos necesarios para la 

ejecución de unidades de obra, que cumplan 

funciones de seguridad. 

 

o Equipos de protección individual. 

Se deben analizar los riesgos origen y forma de ellos, 

factores que deben tenerse en cuenta desde el punto de 

vista de seguridad para la elección y utilización del 

equipo. 

o Equipos de protección colectiva. 

Elementos de protección colectiva y su instalación, 

mantenimiento, cambio y retirada: vallas, marquesinas, 
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3.2.5.3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

En el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias 

de la obra de que se trata, así como las prescripciones que se 

habrán de cumplir en relación con las características, la utilización 

y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas 

y equipos preventivos. 

El desarrollo de este pliego se podrá estructurar: 

 

PRESCRIPCIONES DE TIPO TECNICO 

1. De los materiales  

Se especificarán en este apartado las prescripciones 

técnicas que habrán de reunir los materiales empleados en 

Seguridad y Salud, así como la procedencia de los mismos, 

en caso de que dicha condición fuese precisa para definir 

alguna característica. 

Podrán ordenarse según familias de materias o 

elementos similares, atendiendo para ello a la relación de 

precios elementales. 

2. De las máquinas, útiles, herramientas y medios auxiliares. 

Podrán contener entre otras las prescripciones relativas: 

 

a. Disposición de accesorios de prevención. 
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b. Montaje, uso, mantenimiento, conservación y 

transporte. 

c. Dimensionamiento, configuración y límites de carga. 

d. Fijaciones, apoyos, anclajes y arriostramientos. 

e. Revisiones periódicas. 

f. Manejo por personal especializado. 

 

3. De la ejecución de las unidades de obra. 

Se especificarán las condiciones que ha de reunir la 

ejecución de las distintas unidades de obra de Seguridad y 

Salud, siguiendo para ello el orden y clasificación 

establecida en el presupuesto de Seguridad y Salud. 

 

4. De la organización de la obra. 

Se establecerán entre otras las prescripciones relativas a: 

 

o Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

o Orden y limpieza 

o Eliminación o desviación de obstáculos, instalaciones, 

servicios, elementos cortantes, punzantes y abrasivos. 

o Adecuación de la jornada de trabajo. 

o Recogida y ubicación de cargas. 

o Acondicionamiento de accesos y vías de circulación. 

o Protecciones de tendidos provisionales. 

o Planificación adecuada de la evacuación y transportes de 

tierras, escombros y residuos. 

o Condiciones de trabajo y de tránsito. 
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o Consideraciones climatológicas. 

o Medicina preventiva, reconocimientos médicos, botiquín, 

aseo o higiene personal. 

o Técnicos, mandos intermedios y personal de seguridad. 

o Normas de vigilancia y control 

o Reuniones necesarias del personal de seguridad. 

o Cursos de formación de seguridad. 

 

5. De los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento. 

Podrán establecerse las condiciones que habrán de 

cumplir la realización de los referidos trabajos, al objeto de 

que sean tenidos en cuenta por los encargados de llevar a 

cabo la explotación posterior del edificio o constructivas de 

que se trate, fijando las limitaciones y prohibiciones 

oportunas tendentes a evitar alteraciones en las condiciones 

iniciales de Seguridad y Salud previstas en el estudio. 

 

Se dejará establecida la obligatoriedad de que por el 

que corresponda en cada caso se confeccionen planos 

definitivos para que, una vez concluidas las obras pueda 

localizarse la situación de los medios, dispositivos y 

sistemas técnicos de seguridad previstos para este tipo de 

trabajo, así como la documentación escrita que se estime 

necesaria en la que quede reflejada cualquier variación o 

modificación producida durante el transcurso de las obras 

relativa a cambios de medidas se Seguridad y Salud 

adoptadas. 
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3.2.5.3.1. PRESCRIPCIONES SOBRE CONTROL Y 

ENSAYOS 

 

Se pondrán establecer las condiciones de control y ensayos de 

aquellos materiales, equipos, sistemas o unidades de obra que 

conlleven riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo que se 

estimen oportunos, fijando los límites de aceptación o rechazo. 

o Controles a realizar, especificando número, tipos y criterios 

de no aceptación. 

o Límites de tolerancia y procedimientos de corrección en su 

caso. 

o Ensayos de laboratorios cuando se estimen precisos 

indicando: tipo, condiciones de ejecución y selección de 

laboratorio homologado. 

o Normas y pruebas de servicio previas a las recepciones. 

 Se pueden optar por hacer referencia a Normas M.T., N.T.E., 

U.N.E., u otras de carácter general donde estuviesen fijados los 

controles y ensayos adecuados. 

 

3.2.5.3.2. PRESCIPCIONES ECONOMICAS 

 

Se establecerán en este apartado las prescripciones relativas a: 

o Criterios de medición y valoración. 

o Valoración del Plan de Seguridad y Salud. 

o Especificación de la forma de abono, adecuada a lo 

preceptuado en la legislación que regule la materia. 



 
  

  
 

P á g i n a  46 | 74 

 
 

 

3.2.5.4. PLANOS 

 

Desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 

definición y compresión de las medidas preventivas definidas en la 

memoria, con expresión de las especificaciones técnicas 

necesarias. 

 

 La documentación gráfica contendrá: 

o El conjunto y detalle de los elementos que integrará las 

medidas de prevención y protección colectivas, 

señalizaciones e instalaciones de higiene y sanidad. 

o Las especificaciones técnicas, acotaciones, escalas de 

representación, simbología y cuantas anotaciones sean 

necesarias para la correcta interpretación de los trabajos a 

realizar y la identificación de los distintos riesgos y 

protecciones. 

 

Planos y documentación gráfica que contemplen los riesgos 

derivados del emplazamiento de las obras y de su entorno. 

o Los propios del terreno tales como: 

- Características morfológicas y geotécnicas. 

- Linderos y medianeras. 

- Servidumbres aparentes. 

- Instalaciones aéreas, enterradas y otras. 
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o Los relativos al entorno, tales como: 

- Construcciones colindantes. 

- Actividades o usos próximos constitutivos de riesgo. 

- Protección de actividades molestas, nocivas, 

insalubres y peligrosas. 

o Los relativos a los edificios o construcciones existentes sobre 

los que se prevén actuaciones. 

Planos y documentación gráfica que contemplen las medidas de 

seguridad e higiene para los riesgos derivados de la ejecución de 

las obras. 

o Se tomarán como guía de trabajo para la realización de estos 

planos la clasificación de unidades de obra adoptadas en el 

proyecto de ejecución. 

o En general los planos deberán incluir la situación, definición 

y específica de las prevenciones y señalizaciones colectivas. 

 

Planos y documentación gráfica que reflejan las medidas de 

seguridad e higiene ante riesgos derivados de la organización de 

obras. 

 

Definirán el emplazamiento, señalización, prevención y protección 

de: 

o Accesos, áreas de trabajo, vías de circulación y superficies 

de tránsito y estancia. 

o Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares 

representando las fijaciones, apoyos y anclajes precisos. 
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o Almacenamiento y acopios así como otras medidas 

necesarias para el transporte, instalaciones provisionales, 

cargas y varios. 

o Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

o Se representará aquellos elementos a integrar 

definitivamente en el edificio o construcción, cuya función 

principal sea ofrecer seguridad en la ejecución de los 

trabajos a realizar durante la explotación de aquellos. 

3.2.5.5. MEDICIÓN 

 

Mediciones de todas aquellas unidades de seguridad y salud en 

el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

 

3.2.5.6. PRESUPUESTO 

 

Deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo 

que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de 

elementos con referencia al cuadro de precios sobre el que se 

calcula. Sólo podrían figurar partidas alzadas en los casos de 

elementos u operaciones de difícil prevención. 

 

3.2.6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y   DEMOLICIÓN. 
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de 

junio por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

3.2.7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Será de aplicación el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por 

el que se regula el control de calidad en la construcción. 

El Proyecto de Ejecución contendrá necesariamente un anexo 

denominado Plan de Control de Calidad, que contendrá, al menos, lo 

siguiente: 

a. Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la 

normativa de aplicación para el control de calidad. 

b. Los criterios para la recepción en obra de los productos, 

materiales, equipos y sistemas, con indicación de la 

documentación que han de acompañar, según lo 

establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE, haciendo 

referencia expresa a: 

 

- Documentación de origen, hoja de suministro y 

etiquetado. 

- Certificados de garantía del fabricante. 

- Declaración de prestaciones, marcado CE o 

autorizaciones administrativas obligatorias. 

- Distintivos de calidad exigibles o voluntarios. 

- Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, 
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equipos y sistemas innovadores. 

 

c. Los productos que han de disponer control de recepción 

mediante ensayos, según lo establecido en el artículo 7.2.3 

del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de los 

mismos, con indicación de: 

 

- Los parámetros mínimos o máximos que se han de 

comprobar mediante ensayos. 

- Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en 

lo establecido en el CTE, instrucción eso 

reglamentación vigente de obligado cumplimiento que 

le afecten y en las especificaciones del Proyecto de 

Ejecución. 

- La determinación de los lotes a ensayar y todos 

aquellos parámetros que configuren el desarrollo del 

Plan de Control de Calidad. 

 

d. Los criterios para establecer el control de ejecución de la 

obra, según lo establecido en el artículo 7.3 del CTE, 

haciendo referencia expresa a: 

- Verificaciones y demás controles a realizar para 

comprobar la conformidad con lo indicado en el 

proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la 

Dirección Facultativa. 

- Comprobaciones a efectuar sobre las medidas 

necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
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diferentes productos, elementos y sistemas 

cosntructivos. 

 

e. Las verificaciones y pruebas de servicio que han de 

realizarse para comprobar las prestaciones finales del 

edificio. 

 

f. La valoración económica del Plan de Control de Calidad 

especificando el número y el coste de cada uno de los 

ensayos, análisis y pruebas previstas. 

 

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto 

que vengan exigidas por la marcha de la obra en los términos 

expresados en el artículo 12.3 d) de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, si las mismas 

afectasen a aspectos o verificaciones contempladas en el Plan de 

Control de Calidad, la Dirección de Obra documentará esos 

cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico autor de dicho 

plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo. 

EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO SE 

DEBERÁ INCLUIR COMO UN CAPÍTULO MÁS PERO NO SE 

SUMA´RA AL PRESUPUESTO TOAL DE JECUCIÓN MATERIAL 

DADO QUE, PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS, OSAKIDETZA, 

EN CALIDAD DE PROMOTOR, CONTATARÁ, DIRECTAMENTE 

Y CON INDEPENDENCIA DEL CONSTRUCTOR O 

CONSTRUCTORA, LOS SERVICIOS DE UNO O VARIOS 

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD, PARA REALIZAR 
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LOS ENSAYOS, PRUEBAS O ANALISIS REFERIDOS EN EL 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, A LOS QUE SE LES 

ENTREGARÁ UN EJEMPLAR DEL MISMO O LA PARTE QUE 

LES AFECTE. 

 

3.2.8. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 

PROYECTO 

 

Certificado de eficiencia energética del proyecto de acuerdo 

con lo establecido en el: 

Real Decreto 235/2013 de 5 de abril por el que se regula el 

procedimiento Básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios. 

DECRETO 25/2019, 26 de febrero, de certificación de la 

eficiencia energética de los edificios en la Comunidad autónoma 

del País Vasco, su procedimiento de control y registro. 

LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de 

la Comunidad autónoma Vasca. 

 

 

4. INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 

GENERALIDADES 
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 El presente Pliego define y establece las condiciones técnico-particulares 

para el desarrollo de los trabajos de dirección facultativa, englobando la 

Dirección de obra y la Dirección de ejecución de obra. 

 

 La Dirección Facultativa se ajustará a toda la normativa vigente que sea 

de aplicación. 

 

 La dirección de obra estará avalada por un Arquitecto superior y un 

Ingeniero superior, la Dirección de ejecución de la obra estará avalada por un 

Aparejador o Arquitecto Técnico, y un Ingeniero Técnico para las 

instalaciones, si así se exigiese. 

 

 La dirección facultativa llevará a cabo las tareas de: 

 

- Planificación  

- Control de proyecto 

- Control de ejecución  

- Control de calidad 

- Control económico. 

- Pruebas de equipos e instalaciones necesarios para llevar a cabo la 

ejecución de las obras según Proyecto, Normas de obligado 

cumplimiento, normas de buena construcción y adecuándose a los 

requisitos contractuales. 

 

En las obras de reforma en hospitales en los que el centro sigue 

funcionando durante el período de obras se deben planificar detalladamente 

las interfaces entre la actividad del Centro y la ejecución de la obra. Dicho 
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planning será aprobado por Osakidetza y cualquier posible desviación del 

mismo comunicada inmediatamente. 

 

4.1. DIRECCIÓN DE OBRA 

 

4.1.1. OBJETO 

 

En esta fase del contrato, el adjudicatario como director de obra es 

el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 

desarrollo de la obra en los apspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 

licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, las 

condiciones del contrato y las instrucciones complementarias que durante 

la marcha de los trabajos sean dictadas por Osakidetza, con el objeto de  

asegurar su adecuación al fin propuesto. Así mismo coordina al director 

de las obras de los proyectos parciales de instalaciones. 

 

4.1.2. NORMAS DE ACTUACIÓN Y OBLIGACIONES 

 

Tiene encomendadas las siguientes competencias, sin perjuicio de 

aquellas específicas que por su titulación le correspondan: 

o Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se 

compromete, junto con los otros componentes de la Dirección 

Facultativa, a comprobar los datos sobre el terreno y a 

verificarlos obstáculos que puedan hacer inviable la ejecución 
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del proyecto de obras aprobado. 

o Verificar el replanteo de las obras y la adecuación de la 

cimentación y de la estructura proyectada a las características 

geotécnicas del terreno. 

o Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y 

consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas 

para la correcta interpretación del proyecto. 

o Coordinar el desarrollo de los proyectos parciales de 

instalaciones y los informes correspondientes. 

o Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan 

surgir en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 

materiales y de ejecución de unidades de obra y aquellos otros 

que los pliegos dejan a criterio de la dirección de obra, sin que 

se modifiquen las condiciones de contrato. 

o Suscribir el acta de comprobación del replanteo y el certificado 

final de obras. 

o Suscribir el Programa de trabajo a representar por el 

contratista adjudicatario de la realización de las obras después 

de la adjudicación, así como el control y revisión del 

definitivamente aprobado. 

o Conformar las certificaciones parciales, según la medición y 

valoración de la obra realizada en cada mensualidad, y la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

o Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe 

mensual sobre la marcha de las obras, gráficos y resultado de 

los ensayos y controles efectuados. 

o Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de 

la obra. 
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o Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que 

se planteen en la obra y que impidan el normal desarrollo del 

Contrato o aconsejen su modificación.  

o Proponer a Osakidetza la realización de modificaciones de 

proyecto cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, 

elaborar la documentación exigible. 

o Coordinar la realización de pruebas, comprobaciones e 

inspecciones necesarias con la finalidad de establecer la 

conformidad de la información contenida en el certificado de 

eficiencia energética del edificio terminado y suscribir este 

certificado. 

o Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se 

lleve a cabo dentro del mes siguiente a su terminación. 

o Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada 

para entregarla a Osakidetza. 

 

4.2. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

4.2.1. OBJETO 

 

El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte 

de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado, garantizando a Osakidetza que 

los trabajos objeto de este contrato se realicen de acuerdo con las Normas 

y reglas de la buena construcción, con el proyecto aprobado, con las 

condiciones de adjudicación de las obras y con las Instrucciones 
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complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por 

Osakidetza. 

 

4.2.2. NORMAS DE ACTUACIÓN Y OBLIGACIONES 

 

El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias específicas que 

por su título le correspondan, tiene en comendadas las siguientes 

competencias: 

 

o Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se 

compromete, junto con los otros componentes de la Dirección 

Facultativa, a comprobar los datos sobre el terreno y a 

verificarlos obstáculos que pueda hacer inviable la ejecución 

del proyecto de obras aprobado. 

o Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de 

comienzo de obra y el certificado final de obra. 

o Dirigir la ejecución material de las obras comprobando los 

replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición 

de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 

acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director 

de obra. 

o Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y 

mezclas, exigiendo las comprobaciones, análisis y 

documentos de idoneidad precisos para su aceptación, según 

el Plan de Control establecido. 

 

o Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y 
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utilización de los materiales, las instalaciones provisionales, 

los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de 

protección. 

o Consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas. 

o Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las 

relaciones valoradas de las mismas, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el proyecto y documentación que 

las define, así como las relaciones cuantitativas de los 

materiales a emplear en obra. 

o Controlar la elaboración y puesta en obra de cada una de las 

unidades, comprobando las dimensiones y la correcta 

disposición de los elementos. 

o Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias 

según la medición y valoración de la obra realizada en cada 

mensualidad. 

o Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe 

mensual sobre la marcha de las obras, gráficos y resultado de 

los ensayos y controles efectuados. 

o Vigilar el estricto cumplimiento del Plan de Gestión de 

Residuos aprobado al efecto. 

o Poner en conocimiento de la propiedad cualquier incidencia 

de la obra. 

o Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se 

lleve a cabo dentro del mes siguiente a su terminación. 

o Elaborar y suscribir la liquidación final de las unidades de obra 

ejecutadas. 

o Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada, aportando los 
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resultados del control realizado. 

 

4.3. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE LAS 

INSTALACIONES 

 

4.3.1. OBJETO 

 

Formando parte de la dirección facultativa y en coordinación con el 

director de la obra, dirige el desarrollo de las obras de los Proyectos 

Parciales, de conformidad con la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las 

instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos 

sean dictadas por Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuación al 

fin propuesto. 

 

4.3.2. NORMAS DE ACTUACIÓN Y OBLIGACIONES 

 

Tiene encomendadas las siguientes competencias relativas a los 

proyectos parciales de las instalaciones, sin perjuicio de aquellas 

específicas que por su titulación le correspondan: 

o Con anterioridad al acta comprobación del replanteo, se 

compromete, junto con los otros componentes de la Dirección 

Facultativa, a comprobar los datos sobre el terreno y a verificar 

los obstáculos que puedan hacer inviable la ejecución del 

proyecto de obras aprobado. 

o Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y 
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consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas 

para la correcta interpretación de los proyectos parciales. 

o Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan 

surgir en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 

materiales y de ejecución de unidades de obra y aquellos otros 

que los pliegos dejan a criterio de la dirección de obra, sin que 

se modifiquen las condiciones de contrato. 

o Expedir los certificados finales de las obras. 

o Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 

documentación, mediciones y certificaciones de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

o Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de 

la obra. 

o Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que 

se planteen en la obra y que impidan el normal desarrollo del 

Contrato o aconsejen su modificación. 

o Propone a Osakidetza, en coordinación con el Director de la 

obra, la realización de modificaciones de los proyectos 

parciales, cuando se estimen oportunas, y una vez 

autorizadas, elaborar la documentación exigible. 

o Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se 

lleve a cabo dentro del mes siguiente a su terminación. 

o Elaborar y suscribir la documentación de las obras ejecutadas 

para entregarla a Osakidetza. 

 

4.4. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

 

4.4.1. OBLIGACIONES EN LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
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Y SALUD DE LAS OBRAS 

 

El adjudicatario dará cuenta a Osakidetza de la labor realizada por el 

Contratista en materia de Seguridad y Salud, estableciendo un archivo 

que contendrá los informes y actuaciones que se realicen en esta materia. 

En su desarrollo deberá realizar las siguientes tareas: 

o Informar el Plan de Seguridad y salud que presente la empresa 

adjudicataria de las obras, antes de su aprobación por la 

propiedad.  

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

de seguridad. 

o Coordinar las actividades para garantizar que el contratista y, en su 

caso, los subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los 

principios de acción preventiva que se recogen en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

o Organizar la Coordinación de actividades empresariales prevista 

en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas 

autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

En cualquier caso, el adjudicatario deberá cumplir y hacer cumplir, 

dentro de sus atribuciones, el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 
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4.5. ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

 

4.5.1. CERTIFICACIONES E INFORMES DE OBRA 

 

Durante el proceso de ejecución de la obra, y sin perjuicio de los 

informes o certificaciones que le sean solicitados por Osakidetza, se 

expedirán obligatoriamente las siguientes certificaciones e informes: 

 

4.5.1.1. CERTIFICACIONES MENSUALES ORDINARIAS DE 

OBRA. 

 

La Dirección Facultativa, antes del día diez de cada mes, 

presentará la certificación correspondiente a la obra ejecutada en el 

mes anterior, que no podrá omitirse por el hecho de que haya sido de 

pequeño volumen o incluso nula, a menos que la propiedad haya 

acordado la suspensión de la obra. 

La forma de medición y valoración de las unidades de obra se 

ajustará a lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del 

proyecto aprobado. 

 

 

4.5.1.2. INFORME MENSUAL DE LA OBRA 
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Se presentará un informe sobre la marcha de las obras, que incluirá 

fotografías del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en 

las visitas de obra y copia de los resultados de los ensayos y controles 

efectuados. 

 Este informe se tramitará conjuntamente con la certificación 

mensual correspondiente, devolviéndose el mismo a la Dirección 

técnica en el caso de que no estuviera totalmente cumplimentado, 

pudiendo seguir la certificación ordinaria su tramitación, en el caso de 

que ésta fuera correcta. 

 

4.5.1.3. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL 

 

Una vez finalizada la obra (o en su caso las fases de entrega que 

se hayan establecido) y dentro del mes siguiente a la recepción, la 

Dirección Facultativa procederá, juntamente con el contratista 

adjudicatario de la realización de las obras, a la medición general de 

las mismas, tomando como base las mediciones efectuadas durante 

el proceso de ejecución o cualquier otro dato complementario. 

Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que 

establece el apartado anterior, la Dirección Facultativa presentará la 

certificación final de las obras ejecutadas, realizada por el Director de 

la ejecución de la obra, aplicando al resultado de la medición general 

los precios y condiciones económicas del contrato de obras. 

Todas las reclamaciones que estime el contratista adjudicatario de 

la realización de las obras, respecto a la medición y liquidación serán 



 
  

  
 

P á g i n a  64 | 74 

 
 

dirigidas a la Administración por escrito a través del Facultativo 

Director de la obra, y con el informe de éste. 

4.5.1.4. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

 

En caso de solicitud de ampliación de plazo solicitado por el 

contratista, el Facultativo Director de la obra, emitirá informe a 

Osakidetza. 

 

4.5.1.5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

  

 Transcurrido el plazo de garantía, la dirección facultativa de la obra 

emitirá un informe sobre el estado de las mismas, indicando si se 

encuentran en condiciones adecuadas que permitan la devolución de 

la fianza. 

 

4.5.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción 

al proyecto y su modificación es autorizadas por el director de obra previa 

conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 

buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra. 
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Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos 

para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación 

del director de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de 

la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, 

los controles siguientes: 

1. Control de recepción en obra de los productos, equipos y 

sistemas que se suministren a las obras. (Art. 7.2 CTE) 

2. Control de ejecución de la obra (Art. 7.3 CTE) 

3. Control de la obra terminada (Art. 7.4 CTE) 

 

4.5.2.1. DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA 

 

Documentación obligatoria del seguimiento de obra: 

 El libro de Órdenes y Asistencias. 

 El libro de Incidencias en materia de seguridad y salud. 

 El proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 La licencia de obras, la apertura de centro de trabajo y, en su 

caso, otras autorizaciones administrativas. 

 El certificado final de la obra. 

 

La propiedad entregará el Libro de Órdenes, el Libro de 

Incidencias y una copia de la Licencia de obras, a la Dirección 

Facultativa inmediatamente antes de la firma del acta de 

comprobación del replanteo de la obra. 
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Todas las órdenes, instrucciones, y circunstancias 

sobrevenidas durante el proceso constructivo han de quedar 

reflejadas en el Libro de Órdenes. Igualmente han de quedar 

reflejadas todas las visitas que realicen los componentes de la 

Dirección Facultativa, aún cuando no haya incidencias en las obras. 

  Los técnicos de la Administración podrán manifestar en el 

Libro de Órdenes e incidencias, las observaciones que consideren, 

siempre con la conformidad de la Dirección Facultativa de la obra, y 

sin que por ello se impongan condiciones al contratista que no figuren 

en el Contrato de Obras firmado por éste. 

 

Documentación del control de la obra: 

 El control de calidad de las obras realizado incluirá el control 

de recepción de productos, los controles de la ejecución y de 

la obra terminada. 

 Se adjuntará junto con los resultados de los ensayos el 

recálculo del certificado de eficiencia energética, con los 

materiales y especificaciones que finalmente se coloquen en 

obra. 

 El director de la obra podrá ordenar que se realicen los 

ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 

recaben los informes específicos que en cada caso resulten 

pertinentes. 

 Una vez informado por la Dirección Facultativa el Plan de 

Control y supervisado por los técnicos de la propiedad, aquella 

prestará especial atención a que se realicen los análisis y 
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pruebas establecidos. 

 La Dirección Facultativa, aprobará o rechazará los ensayos, 

dejando constancia de esta circunstancia en el libro de 

Órdenes. 

 Los servicios Técnicos de Osakidetza podrán solicitar y 

comprobar los ensayos realizados por el Laboratorio de 

Control de Calidad contratado por la empresa en cualquier 

fase de ejecución de las obras, e incluso, contrastar los datos 

facilitados. 

 

Documentación final de la gestión de los residuos: 

Informe final que acredite la correcta gestión de los residuos 

que contemplará en los términos que estipula el R.D. 10/2008 y el 

d. 112/2012, el Estudio de Gestión elaborado al efecto y sus 

posibles modificaciones. 

 

Certificado final de obras: 

En este certificado el director de ejecución certificará haber 

dirigido la ejecución material de las obras y controlado la 

construcción y la calidad de lo edificado. 

El director de obra certificará que la edificación ha sido 

realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto y la 

documentación técnica, hallándose dispuesta para su adecuada 

utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
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Se le unirán como anejos la descripción de las 

modificaciones que se hubieran introducido y la relación de los 

controles realizados durante la ejecución con sus resultados. 

 

4.5.3. INCIDENCIAS DURANTE LA OBRA 

 

En el caso de que se produjeran incidencias (modificación de las 

obras, paralización, incumplimiento de la contrata etc.), no previstas 

durante el proceso de ejecución, que precisen una actuación de la 

Administración, se pondrán inmediatamente en conocimiento de la 

misma, y entre tanto, se deberán adoptar las medidas necesarias para 

impedir o minorar los posibles daños, todo ello según establece la 

vigente legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

En ese caso, el Facultativo Director de las obras deberá realizar un 

informe expreso y exclusivo, que presentará con independencia de la 

certificación. 

 

La Dirección Facultativa no podrá ordenar, durante el proceso de 

construcción, modificaciones del proyecto, propias o propuestas por 

el contratista adjudicatario de la realización de las obras, aún cuando 

no supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado 

Osakidetza, y en cualquier caso, sin que se efectúe la tramitación que 

al efecto establece la legislación de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 
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Si la empresa adjudicataria de la realización de las obras ha 

ofertado mejoras al proyecto, la propiedad aceptará las que considere 

como tales. La Dirección Facultativa aceptará las mismas sin que 

supongan una modificación del contrato. 

 

4.5.4. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 

El adjudicatario del contrato ha de hacer las previsiones necesarias 

y que sean de su competencia, para que en el momento de la 

recepción de las obras se hayan obtenido todos los permisos de 

instalaciones precisos para su funcionamiento de modo que las 

edificaciones, viales y redes de servicios puedan ser entregadas o 

cedidas para el uso a que se destinen. 

 

4.5.5. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 

Concluidas las obras y antes de la recepción de las mismas, la 

Dirección Facultativa presentará, según las instrucciones de la 

propiedad la siguiente documentación: 

 

o Certificado de eficiencia energética del edificio terminado (ORDEN 

de 16 de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico 

y Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los 

Certificados de Eficiencia Energética). 

 

o Documentación necesaria para tramitar la comunicación previa de la 

actividad o licencia de apertura: memoria en la que se incorpore la 

descripción de la actividad y de las medidas implantadas para 
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minimizar el impacto ambiental de la actividad y certificación que 

acredite que la actividad y/o las instalaciones se adecúan al proyecto 

y a la documentación técnica presentada. Es de aplicación la Ley 

7/2012, de 23 abril, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a al Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 

mercado interior, CAPITULO VIII MODIFICAICÓN DE LA LEY 

3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENRTE DEL PAIS VASCO. 

 

o Libro de Órdenes y Libro de Incidencias. 

o Certificado final de obra. 

o Informe final de Gestión de residuos. 

o En cumplimiento del DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el 

que se regula el control de calidad en la construcción, junto con el 

libro de control de Calidad se emitirá el Certificado de Control de 

Calidad. 

o Proyecto final de obra, el cual recogerá las variaciones, tanto en 

planos como en memoria, respecto del proyecto original y 

especialmente los cambios producidos en el trazado de las 

instalaciones. Incluirá: copia del Certificado final de obra, memoria de 

materiales y acabados, presupuesto de las obras, fotografías de las 

fachadas, planos definitivos, documentación relativa a las 

instalaciones. 

o Documentación informática de lo presentado hasta la fecha del final 

de obra en relación con el expediente, en los mismos ficheros que se 

presentó el proyecto original. 
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4.6. ALCANCE DEL CONTRATO Y CARÁCTER DE LA RELACIÓN 

 

4.6.1. EQUIPO Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

 

El equipo de seguimiento de la obra por parte de la S.C.O.S.E de 

OSAKIDETZA / S.V.S. está formado por los siguientes técnicos en 

representación de la propiedad. 

 

o Un técnico superior (ingeniero/arquitecto). 

o Un técnico medio (arquitecto técnico/ingeniero técnico, 

adjunto al director de obra). 

 

La dirección de obra estará compuesta por dos técnicos 

superiores (arquitecto e ingeniero) que desarrollará las funciones 

descritas en el apartado 1 y otras que se pudieran encomendar, 

asistidos por un arquitecto técnico y un ingeniero técnico, en su caso, 

que constituirán la dirección de ejecución de obra. 

El ingeniero superior y el ingeniero técnico deberán contar con 

un perfil adecuado que asegure su experiencia y su presencia en 

obra será especialmente asidua durante la ejecución de 

instalaciones. 

El arquitecto superior y el arquitecto técnico deberá contar 

igualmente con un perfil adecuado que garantice su experiencia en 

obras de edificación. 
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El arquitecto superior y el arquitecto técnico serán los 

encargados de la coordinación de los trabajos correspondientes a 

dirección de obra y dirección de ejecución respectivamente. 

Se dispondrá así mismo de una persona que actuará como 

delegado de la empresa ante Osakidetza/S.V.S. y si titulación será 

de arquitecto o ingeniero superior (industrial o de caminos, canales y 

puertos). 

El director de obra pondrá a disposición de la obra, los 

ingenieros especialistas, consultores específicos y otros equipos de 

proyecto que se solicite. 

Será de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de 

todo tipo (viajes, dietas, etc.) que se originen a consecuencia del 

desplazamiento. 

 

4.6.2. RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y 

OSAKIDETZA / S.V.S 

 

El adjudicatario dará cuenta a Osakidetza, mediante partes 

diarios, de la labor realizada por el contratista, así como informes 

mensuales donde se indiquen de forma clara y concisa el desarrollo y 

marcha de los trabajos y las propuestas que quepa formular para su 

mejor fin. 

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con Osakidetza un 

archivo que contendrá los resultados de todos los ensayos, informes y 

actuaciones que se realicen. 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con Osakidetza, 
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el contacto con ésta será permanente, haciendo las observaciones que 

estime previstas, atendiendo a cuentas consultas puedan hacérselas o 

provocándolas por su propia iniciativa. 

Se establece la obligatoriedad de que todos los trabajos en 

ejecución sean visados diariamente, al menos por el técnico de obra a 

pie de obra. 

A petición de Osakidetza, o sugerencia del Adjudicatario, se 

celebrarán reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 

Si Osakidetza observase la inadecuación de cualquiera de las 

personas que integran el equipo del adjudicatario, exigirá su sustitución 

por la persona idónea, previa comunicación por escrito. 

El adjudicatario realizará esta sustitución en el plazo no superior 

a 15 días.  

Cualquier sustitución de personal o alteración de funciones o de 

número que se produzca a iniciativa del adjudicatario, deberá ser 

previamente autorizada por Osakidetza. 

Osakidetza/S.V.S., solicitará informes a la Dirección facultativa 

sobre aspectos de la obra, cuantas veces considere que la marcha de 

los trabajos lo requiere. 

 

4.6.3. CONDICIONES LABORALES 

4.6.3.1. HORARIO DE TRABAJO 

El personal del adjudicatario tendrá el mismo horario y 

calendario laboral que el contratista de la obra. 

4.6.3.2. VACACIONES 

En período de vacaciones se exigirá al adjudicatario la 

aportación de algún técnico suplente, con objeto de que 
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quede garantizada la prestación de la Asistencia Técnica 

contratada. 

En Cruces, a 14 de enero de 2022 

 

 

 

Fdo.: Alejandro Urien          Fdo.: Eduardo Resines 

JEFE SVO SEGURIDAD E INGENIERIA   SUBDIRECTOR SERVICIOS GENERALES. 

 

 

Fdo.: Carmen León Araujo                Fdo.: Elisa Gómez Inhiesto 

SUBDIR. ECONOMICO FINANCIERA   DIRECTORA ECONOMICO FINANCIERA 
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