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   HONDARRIBIKO UDALA 

Cód. Expte.: 2022K1150022 

 

BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA, 

PROZEDURA IREKI BITARTEZ 

SANTIAGO KALEA 1-21 HIRITARTZEKO 

LANEN PROIEKTU-EGIKARITZAREN 

IDAZKETA, LAN OSAGARRIAK ETA 

ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA 

KONTRATATZEKO. 

 

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN POR EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA 

REDACCION DEL PROYECTO DE 

EJECUCION, TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS Y LA DIRECCION 

FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACION DE SANTIAGO KALEA 

NÚMEROS 1 A 21. 

 

 

1. AURREKARIAK 

 

Duela zenbait urtetatik hona Udala Portuko eta 

Hondarribiko Hirigune Historikoko zenbait kale 

berriritartzeko lanak egiten ari da, zenbait 

fasetan.  

 

Aurreko fase batean, 21 eta 83 zenbaki arteko 

Santiago kalea berriritartzea burutu da. Emaitza 

ikusirik, kale osoa berriritartzea komenigarria 

dela ondorioztatu da. 

 1.- ANTECEDENTES 

 

Desde hace varios años el Ayuntamiento está 

acometiendo en distintas fases la ejecución de las 

obras de reurbanización de diversas calles de la 

Marina y del Casco Histórico de Hondarribia. 

 

En una fase anterior, se ha realizado la 

reurbanización de la calle Santiago de los números 

21 a 83. Visto el resultado, se estima conveniente 

la ejecución de la reurbanización de la totalidad de 

la calle. 

 

 

2. KONTRATUAREN XEDEA 

 

PORTU AUZOKO SANTIAGO KALEA 1-21 

ZENBAKIAK BERRIRITARTZEKO LANEN 

PROIEKTUAREN IDAZKETA ETA OBRA 

ZUZENDARITZA 

 

Plegu honetako kontratuaren xedea bi fasetan 

bereizten da, goian aipatutako Obren 

Proiektuaren Idazketa eta Obren 

Zuzendaritza Fakultatibo Osoari dagokienez.  

 

 

Lanen kokapen planoa gehitzen da. 

 

 2.-OBJETO DEL CONTRATO:  

 

REDACCIÓN DE PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN Y DIRECCION DE OBRA 

URBANIZACION DE PORTU AUZOA, 

SANTIAGO KALEA NÚMEROS 1 A 21 

 

El objeto del contrato del presente pliego se divide 

en dos fases referidas a la Redacción del 

Proyecto así como a la Dirección facultativa 

íntegra de las Obras, de las obras arriba 

mencionadas. 

 

Se adjunta plano de situación de las obras. 

 

3.  EPEAK 

 

Kontratua burutzeko epea hau da: 3 hilabeteko 

epea proiektua idazteko eta 8 hilabeteko epea 

obrekin zerikusia duten lanak egiteko.  

 

1. Exekuzio Proiektu-fasea  

 

 Exekuzio proiektua idaztea: 3 hilabete, 

 3.- PLAZOS 

 

El plazo de ejecución del contrato será de 3 meses 

para la redacción del proyecto de ejecución y de 8 

meses para las tareas relacionadas con las obras. 

 

1ª Fase-Proyecto de ejecución  

 

 Redacción del proyecto de ejecución: 3 meses, 
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kontratua sinatzen denetik zenbatu 

beharrekoa. 

 Exekuzio proiektuan sartuta daude 

Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterketa 

(Oinarrizkoa) Kalitate Kontrolaren 

Egitaraua, eta Hondakinen Kudeaketa.  

 

2. fasea – Zuzendaritza Fakultatiboa 

 

 Obra zuzendaritza eta obra exekuzioaren 

zuzendaritza, irizten da 8 hilabete izango 

direla, obrak hasiz geroztik zenbatu 

beharrekoak.  

 

Obra kitapena baldin badago neurketa 

gehiegi egin izanaren ondorioz, horien 

zuzendaritzak EZ du ordainsaririk sortuko.  

 

a partir de la formalización del contrato. 

 En el proyecto de ejecución se incluyen el 

Estudio (Básico) de Seguridad y Salud, el 

Programa de Control de Calidad y la Gestión 

de Residuos. 

 

 

2ª Fase-Dirección Facultativa 

 

 Dirección de la obra y dirección de ejecución 

de la obra se estima 8 meses a partir del inicio 

de las obras. 

 

 

En el caso que exista liquidación de obras por 

exceso de medición, la dirección de éstas NO 

generará honorarios. 

 

4. AURKEZTU BEHARREKO 

PROIEKTU TEKNIKOAREN EDUKIA 

 

Proiektuak gutxienez ondoko alderdi hauek izan 

beharko ditu: 

 

 Memoria, deskribapenak eta zuritzeko 

agiriak dituena.  

 

 Memoria, eraikuntza lanei buruzkoa, 

aukeratutako eraikuntza irtenbideak 

deskribatzen dituena.   

 Memoriaren osagarriak: Segurtasun eta 

Osasunari, Kalitate Kontrolaren Planari eta 

Hondakinen Kudeaketari buruzko 

Oinarrizko Azterketa.  

 Planoak: Proiektuak obrak xehetasunez 

zehazteko behar adina plano izango ditu.  

Gaur egungo egoerari buruzko planoak ere 

sartuko dira.  

 

 Baldintza Plegua. 

Neurketak eta aurrekontu xehzatua.  

 

 4.- CONTENIDO DEL PROYECTO 

TÉCNICO A PRESENTAR 

 

El proyecto deberá contener mínimamente los 

siguientes aspectos: 

 

 Memoria descriptiva y justificativa 

 

 

 Memoria constructiva, describiendo las 

soluciones constructivas adoptadas. 

 

 Anejos a la memoria: Estudio de Seguridad y 

Salud, Plan de Control de Calidad y Gestión de 

Residuos. 

 

 Planos: El proyecto contendrá tantos planos 

como sean necesarios para la definición en 

detalle de las obras. Se incluirán planos del 

estado actual. 

 

 Pliego de condiciones. 

Mediciones y presupuesto detallado. 

 

5. ZUZENDARITZA 

FAKULTATIBOAREN EGINKIZUNAK 

 

Obren Zuzendaritza Fakultatiboa osoa 

dagokio/e obren exekuzioaren zuzendaritza eta 

kontrolaren ardura duten teknikariari edo 

teknikariei.  

 

 5.- ALCANCE DE LA DIRECCION 

FACULTATIVA 

 

La Dirección Facultativa íntegra de las obras se 

refiere al técnico o técnicos competentes, 

encargados de la dirección y del control de la 

ejecución de las obras. 
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Obren zuzendaritza fakultatiboaren kontratazioa 

egiten da obren benetako egikaritzaren eta 

hartarako aurrekontu kontsignazioa izatearen 

baitan.  

 

Obrak burutzerakoan honako eginkizunak 

bete beharko lituzke:  

 Hondarribiko Udalaren eta 

Kontratistaren arteko koordinazioa.  

 Gainbegiratzea eta zaintzea Kontratistak 

Kontratuko baldintzak betetzen dituela.  

 Obra komunikazioak eta argibideak 

egitea.  

 Zuinketa egiaztatzea, eta proiektatutako 

obra, azpiegitura eta zoruak lurraren 

ezaugarri geoteknikoetara egokitzen 

direla egiaztatzea.  

 Agindu eta Bertaratzeen liburuan 

jasotzea beharrezko jarraibideak.  

 Kalitate kontrolaren erregistroa, 

adieraziz laginketak, saiakerak, probak 

eta obra egiaztapenak, emaitzen 

azterketa, etab.  

 Gainbegiratzea eta Zaintzea obra Plegu, 

Jatorrizko Proiektu eta behra bezala 

baimendutako aldaketen arebera egin 

dadin.  

 Kalitate Kontrolaren jarraipena et obrak 

bukatutakoan Kalitate Kontrolari 

buruzko Agiria egitea.  

 Obran suertatzen diren arazoei buruzko 

proposamenen azterketa egitea, arazo 

horiek Kontratua betetzea eragozten 

badute edo kontratua aldatzea komeni 

bada.  

 Egiaztagiri partzialak egitea eta 

burututako obra unitateen azken 

kitapenak egitea.  

 Kontrol ekonomikoari buruzko agiriak, 

xeheturik agurtu beharko dutelarik  

neurketek, baloratutako zerrendak, 

onartutako egiaztagiriak etab.  Horrez 

gain, obra bukaeraren txosten 

ekonomiko bat egitea, baita obren 

kitapenerako ere.  

 Zehaztea eta adieraztea obran izandako 

aldaketa arruntak, ia aldatzen ez 

dutenak ez epea eta ez aurrekontua.  

 Berme Egoera. 

 Aktak jasoatzea bilera guztietan.  

La contratación de la dirección facultativa de las 

obras se condiciona a la efectiva ejecución de las 

obras y a la existencia de consignación 

presupuestaria para tal fin. 

 

Las principales funciones a realizar durante la 

ejecución de las obras serán: 

 Coordinación entre el Ayuntamiento de 

Hondarribia y el Contratista. 

 Supervisión y control de que el Contratista 

cumple las condiciones del Contrato. 

 Elaboración de comunicaciones e 

instrucciones de obra. 

 Verificar el replanteo y la adecuación de 

las obras, infraestructuras y firmes 

proyectadas a las características 

geotécnicas del terreno. 

 Consignar en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas. 

 Registro de Control de Calidad con 

indicación de muestreos, ensayos, pruebas 

y verificaciones de obra, análisis de 

resultados, etc. 

 Supervisión y Control de que la obra se 

realice de acuerdo con los Pliegos, 

Proyecto original y las modificaciones 

debidamente autorizadas. 

 Seguimiento del Control de Calidad y 

elaboración al final de las obras del 

Documento de Control de Calidad. 

 Estudio de propuesta sobre los problemas 

que se vayan planteando en la obra y que 

impidan el normal cumplimiento del 

Contrato o aconsejen su modificación. 

 

 Confección de las certificaciones parciales 

y la liquidación final de las unidades de 

obra ejecutadas. 

 Documentos de control económico con 

desglose de mediciones, relaciones 

valoradas y certificaciones aprobadas, etc. 

Incluyendo la elaboración de una memoria 

económica final de obra, así como para la 

liquidación de las mismas. 

 

 Definir e informar sobre los normales 

cambios de obra que prácticamente no 

modifiquen el plazo y el presupuesto. 

 Estado de Garantía. 

 Levantamiento de Actas de todas las 
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 Lan erritmoa geratzen bada edo jaisten 

bada, dagokion txostenean adieraziko 

da zein diren arrazoiak eta zein ardura 

duten Kontratistak edo hirugarren 

pertsonek.  

 Era berean jokatuko du, hirugarrenei 

kalte egiten bazaie obrak burutzerakoan, 

edo beste gertaera garrantzitsuren 

batengatik.  

 Obrak burutzerakoan suertatzen diren 

Proiektu Aldaketak edo Osagarriak 

egitea eta behar bezala koadernatzea (4 

ale) eta CDa, pdf, .word, .dwg y excel 

formatuetan, bertan agertu behrako 

direlarik Memoria, Planoak, Baldintza 

Teniko Berezien Plegua, eta 

Aurrekontua.  

 

Obrak burututakoan ondoko eginkizunak beteko 

dira:  

 Obra kitapenari buruzko Proiektua 

egitea, agiri hauek sartuz:  Memoria eta 

eranskinak, Planoak eta Aurrekontua.  

  

 Idaztea eta prestatzea Obrak Hartzeko 

agiria eta exekuzio obraren 

esleipendunaren laguntzarekin 

azpiegitura eta zoladuraren egoeraren 

azken dokumentazio grafikoa egitea.  

 

reuniones. 

 En caso de paralización o descenso 

acusado del ritmo de trabajo, se indicará 

en el informe correspondiente, las causas 

y la responsabilidad del Contratista o de 

terceros. 

 Análogamente procederá en caso de daños 

a terceros, con motivo de la ejecución de 

las obras u otra contingencia importante. 

 Elaboración y debida encuadernación (4 

ejemplares) y CD en formato .pdf, .word, 

.dwg y excel de los correspondientes 

proyectos Modificados y 

Complementarios que surjan durante el 

transcurso de las obras, incluyéndose la 

Memoria, Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y 

Presupuesto. 

 

Al término de las obras, se realizarán las 

siguientes funciones: 

 Elaboración del Proyecto de Liquidación 

de las obras incluyendo los documentos: 

Memoria y sus anejos, Planos y 

Presupuesto. 

 Redacción y preparación de la Recepción 

de las obras y elaboración en colaboración 

con el adjudicatario de las obras de 

ejecución de documentación gráfica final 

del estado de las infraestructuras y 

pavimentación 

 

6. BALIABIDEEN NAHITAEZKO 

ATXIKIPENA  

 

Lantalde teknikoak honako profesional hauek 

izan beharko ditu gutxienez: 

 

- Bide, ubide eta portuetako goi-

mailako arkitektoa edo goi-mailako 

ingeniaria, honako hauek egiaztatzen 

dituena: 

Bi proiektu eta horien zuzendaritza 

fakultatiboa idazten izandako 

esperientzia, lizitazio honen zenbateko 

berekoak edo handiagokoak, bost urtez, 

2021ko abenduaren 1a baino lehen. 

 

- arkitekto teknikoa, honako hauek 

egiaztatzen dituena: 

Zuzendaritza fakultatiboan esperientzia 

 6.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE 

MEDIOS 

 

El equipo técnico deberá contar como mínimo con 

los siguientes profesionales: 

 

- Arquitecto/a superior o Ingeniero/a 

superior de caminos, canales y puertos 

que acredite: 

Experiencia en la redacción de, dos 

proyectos y su correspondiente dirección 

facultativa, del mismo importe o superior 

al de la presente licitación, durante un 

período de cinco años con anterioridad al 

1 de diciembre de 2021. 

 

- Arquitecto/a técnico/a que acredite. 

Experiencia en la dirección facultativa de 

dos proyectos, del mismo importe o 
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izatea bi proiektutan, lizitazio honen 

zenbateko berekoak edo handiagokoak, 

bost urtez, 2021ko abenduaren 1a baino 

lehen. 

 

Agiri honen xede diren lanak egiteko gaitzen 

dituen titulu akademikoa dutela egiaztatu 

beharko da. 

 

Eskatutako esperientzia organo eskudunak 

emandako exekuzio onaren ziurtagirien bidez 

justifikatuko da, hartzailea sektore publikoko 

erakunde bat denean, edo erosleak emandako 

ziurtagiriaren bidez, azken hori sektore 

pribatukoa denean. 

 

 

Plegu honen xede diren proiektuan egiteko 

ardura duen pertsonak koordinatuko ditu talde 

tekniko idazlearen lanak eta bere gain hartuko 

du taldearen ordezkaritza teknikoa.  Pertsona 

horrek izango du gaikuntza egokia kontratuaren 

xede diren proiektuen ezaugarri eta zailtasunen 

araberakoa, eta Bide, ubide eta portuetako goi-

mailako arkitektoa edo goi-mailako ingeniaria, 

mailari dagokion titulazioa izango du.  

 

 

 

Proiektuaren idazketaren arduraduna izango da 

taldearen ordezkaria Udalak izendatutako 

gerentziaren aurrean, eta ondorioz bien arteko 

komunikazio bidea ere bai.  

 

 

Baliabide materialak 

 

- - Ekipamendu teknikoa (programak, 

aplikazio informatikoak, datu-

baseetarako sarbidea) eta enpresaren 

ekipo informatikoen eta artxibo-formatu 

nagusien arteko bateragarritasuna 

(Word, Excel, Power-Point, Mtml, Cml, 

Adobe, Xliff, Autocad, etab.). 

 

Konpromiso hori funtsezko kontratu-

betebehartzat hartuko da SPKLren 211. f) 

artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta, 

beraz, kontratua suntsiarazteko arrazoi bera 

izango da, erakunde kontratatzaileak hala nahi 

badu. 

superior al de la presente licitación, 

durante un período de cinco años con 

anterioridad al 1 de diciembre de 2021. 

 

 

Se deberá justificar que todos ellos están en 

posesión del título académico que les habilita para 

la realización de los trabajos objeto de este pliego. 

 

La experiencia requerida se justificará mediante la 

aportación de certificados de buena ejecución 

expedidos por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público, o 

mediante certificado emitido por el comprador, 

cuando este pertenezca al sector privado.  

 

 

La persona responsable de la elaboración de los 

proyectos objeto del pliego, será quien coordine 

las labores del equipo técnico redactor y asumirá 

la representación técnica del equipo. Dicha 

persona que por su titulación y experiencia tendrá 

la capacitación adecuada de acuerdo con las 

características y la complejidad de los proyectos 

objeto del contrato, deberá contar con la titulación 

correspondiente a Arquitecto/a superior o 

Ingeniero/a superior de caminos, canales y 

puertos. 

 

El responsable de la redacción del proyecto será el 

representante del equipo frente a la gerencia 

designada por el Ayuntamiento, y en consecuencia 

cauce, de comunicación formal entre ambos. 

 

 

Medios Materiales 

 

- Equipamiento técnico (programas, 

aplicaciones informáticas, acceso a bases 

de datos) y compatibilidad de los equipos 

informáticos de la empresa con los 

principales formatos de archivo (Word, 

Excel, Power-Point, Mtml, Cml, Adobe, 

Xliff, Autocad, etc).  

 

 

Este compromiso tendrá el carácter de obligación 

contractual esencial a los efectos previstos en el 

artículo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el 

incumplimiento de la misma causa de resolución 

del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 
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7.  BETEBEHARRAK 

 

Esleipendunak izango da arduradun bakarra 

ondoko eginkizunei dagokienez:  

 

 Indarrean dagoen legediak ezarritako 

betebehar guztiak bete beharko ditu.  

 Bere eginkizunak burutzerakoan agiri 

guztiak ikuskatu eta izapidetu beharko ditu. 

 

 Esleipendunak, proiektuan aurkeztutakoa 

jarraitu eta bete beharko du. Prozesuaren 

garapenerako plangintzak aldaketaren bat 

izango balu, aldez aurretik, Hondarribiko 

Udalak berau berrikusteko aukera izango du. 

 

 8.  OBLIGACIÓNES 

 

El adjudicatario será único responsable de: 

 

 

 Cumplir con todas las obligaciones que la 

legislación vigente aplicable establezca. 

 El visado y tramitación de todos los 

documentos que en el desarrollo de sus 

funciones se generen. 

 El adjudicatario deberá llevar a la práctica lo 

escrito en el proyecto. Cualquier modificación 

estará sometida a revisión por parte del 

Ayuntamiento de Hondarribia. 

 

.  

 
  

9. OBRAK LIKIDATZEA 

 

Hilabete bakoitzeko lehenbiziko hamar eguneko 

epean (10) esleipendunak obren egoerari 

buruzko txosten bat idatziko du eta aurreko 

hilabetean burututako lanei buruzko egiaztagiri 

bat egingo du.   

 

Lanak bukatutakoan benetan egindako obrei 

buruzko agiriak aurkeztuko ditu.  2 ale 

aurkeztuko dira, bat paper formatuan eta bestea 

euskarri informatikoan.  

 

Obra bukaerako dokumentazioak ondokoak 

izango ditu, gutxienez:  

 Exekuzio proiektua, kontratazio organoak 

behar bezala onartutako aldaketak sartuta.  

 Obraren azken kitapena 

 Kalitate kontrolari buruzko dokumentazioa.  

 

 9.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

 

Dentro del plazo de los primeros diez (10) días de 

cada mes el adjudicatario redactará un informe 

sobre el estado de las obras y emitirá la 

certificación relativa a las obras ejecutadas en el 

mes anterior. 

 

Al término de los trabajos se entregará la 

documentación de la obra realmente ejecutada. Se 

entregará un ejemplar en papel y una copia íntegra 

en soporte informático. 

 

La documentación fin de obra contendrá como 

mínimo: 

 El proyecto de ejecución, con la incorporación, 

en su caso, de las modificaciones debidamente 

aprobadas por el órgano de contratación. 

 Liquidación final de obra 

 La documentación del control de calidad. 

 

 

10. ESKAINTZA AURKEZTEA  

 

Dagokion dokumentazio teknikoa eta egokiak 

ikusten diren agiriak aurkeztuko dira, esleipen 

irizpideak aplikatuz, Baldintza Administratibo 

Zehatzen Agirian azaltzen denaren arabera. 

 

 

Zuzendaritza Fakultatiboaren gaineko eskaintza 

  

10.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Se presentará la documentación técnica oportuna y 

cuantos documentos consideren apropiados, en 

orden a la aplicación de los criterios de 

adjudicación, según se especifica en el Pliego de 

Prescripciones Administrativas Particulares.  

 

La oferta sobre la Dirección Facultativa se 
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aurkeztuko da xehatuta obra zuzendaritzarekin, 

eta obra exekuzioaren zuzendaritzarekin 

lotutako  kontzeptuen arabera   

 

Obren zuzendaritza fakultatiboren 

kontratazioa baldintzatuta dago obren 

exekuzioaren baitan; aurkeztutako eskaintza 

loteslea izango da esleipendunarentzat urte 

beteko epean, eguneratu gabe, proposamena 

aurkezten duen egunetik zenbatzen hasita.  

 

presentará desglosada en los conceptos 

relacionados con la dirección de obra y dirección 

de ejecución de la obra.  

 

La contratación de la dirección facultativa de 

las obras se condiciona a la ejecución de las 

obras, la oferta presentada será vinculante para 

el adjudicatario durante el plazo de un año, sin 

actualización, a contar del día de presentación 

de la proposición. 
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