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1.- KONTRATUAREN XEDEA

Xedea da laguntza teknikoa kontratatzea
ZARAUZKO ASTI AUZOAN TABERNA
JATETXE ERAIKINA LANEN PROIEKTUKO
obren zuzendaritza fakultatiboa burutzeko
(obra-zuzendaritza  eta  obra-gauzatzearen
zuzendaritza). Helburuak:

a.- Lanak hauen arabera egingo direla bermatzea:
- Eraikingintza onaren arau eta erregelak.

- Onartutako proiektua.
- Obra-kontratua adjudikatzeko jarritako

baldintzak.

- Obrak dirauen bitartean kontratazio-
organoak ematen dituen agindu
osagarriak.

b.- Obrak dirauen bitartean, eta harik eta likidatu
arte, beharrezkoak diren jarduerak egitea obrak
gauzatzeko, kontrolatzeko eta  prezioak
ordaintzeko.

c.- Obrak dirauen bitartean eta bukatu ondoren
ere eskatzen zaizkion txosten eta dokumentu
guztiak egitea, harik eta obra-kontratua
likidatzen den arte.

Kontratuan, besteak beste, jarduera hauek
sartuko dira:

- Gauzatzearen kalitatearen kontrola

- Hondakinen kudeaketaren kontrola

- Plangintzaren segimendua

- Aurrekontuaren segimendua

- Hirugarrenekiko harremanak

- Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko

Legean adierazitakoak.

3.- LAGUNTZA
BALDINTZA

TEKNIKOAREN
PROFESIONALAK,

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto es la contrataciéon de la asistencia técnica
para llevar acabo la direccién facultativa (direccion
de obra y direccién de la ejecucién de obra) de las
obras del PROYECTO DE BAR RESTAURANTE
EN ASTI AUZOA, con la finalidad de:

a.- Garantizar que los trabajos se realicen de
acuerdo con:
- Las normas y reglas de la buena
construccion.
- El proyecto aprobado.
- Las condiciones en las que se adjudique el
contrato de obra.
- Las instrucciones complementarias que
durante la marcha de la obra sean dictadas
por el 6rgano de contratacion.

b.- Desarrollar las actividades necesarias para le
ejecucion, el control y el abono de precios durante
la marcha de las mismas y hasta su liquidacién.

c.- Suministrar cuantos informes y documentos le
sean solicitados durante el desarrollo de las obras,
asi como después de concluidas éstas, hasta la
liquidacién del contrato de obra.

El contrato incluira, entre otras, las siguientes
actividades:

- Control de Calidad de Ejecucion.

- Control de la Gestién de residuos.

- Seguimiento de la Planificacion.

- Seguimiento del Presupuesto.

- Relaciones con terceros.

- Senaladas en el Ley de Ordenacién de la

Edificacion.
3.- REQUISITOS PROFESIONALES,
FUNCIONES, COMPETENCIAS Y
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FUNTZIOAK,
BETEBEHARRAK

ESKUMENAK ETA

Laguntza taldea hauek osatuko dute: obra
zuzendariak eta obren gauzatze materialaren
zuzendariak eta egon daitezkeen teknikari
laguntzaileak.

Zuzendaritza Fakultatiboko Laguntza Teknikoa
honakoek osatuko dute gutxienez:

- Obren zuzendaria: arkitekto bat
- Obren gauzatze materialaren
zuzendaria: arkitekto tekniko bat

Nortasun  juridikoen  kasuan,  teknikari
fakultatibo arduradunak identifikatuko dira.

Kontratu honetan ez da sartzen gauzatze-faseko
segurtasunaren arloko koordinazioa.

Obra Zuzendaritza Zuzendaritza
Fakultatiboaren barruan sartzen da, eta obraren
alderdi tekniko, estetiko, wurbanistiko eta
ingurumenekoen garapena zuzenduko du, obra
definitzen duen proiektuarekin, nahitaezko
baimenekin eta kontratuaren baldintzekin bat
etorrita; horrela ziurtatuko du obra hori
proposatutako helburuari egokitzen zaiola. Arau
hauetan adierazitakoak izango dira, oro har, bere

funtzioak: Sektore Publikoko Kontratuen
Legean, plegu  hauek, Eraikingintzaren
Antolamenduari buruzko Legea,

Eraikingintzaren Kode Teknikoa eta gainerako
arau aplikagarriak.

Era berean instalazioen gauzatze materiala
zuzentzea, eta instalazioen gauzatzea eta
kalitatea  kualitatiboki eta  kuantitatiboki
kontrolatzea, helburua izanik lanok ahalik eta
hobekien erantzutea Administrazioaren
interesei. Arau hauetan adierazitakoak izango
dira, oro har, bere funtzioak: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea, plegu hauek,
Eraikingintzaren = Antolamenduari  buruzko
Legea, FEraikingintzaren Kode Teknikoa eta
gainerako  arau  aplikagarriak. = Zuinketa
kontrolatuko du, bai eta instalazio-
proiektuarekin egokitzen den ere. Obran egiten

OBLIGACIONES DE
TECNICA

LA  ASISTENCIA

El equipo de la Asistencia Técnica estard formado
por la Direccién de Obra y la Direccién de la
ejecucion material de las obras y su posible
personal técnico colaborador.

La asistencia técnica para la Direccién Facultativa
estara constituida, al menos, por:

- Direcciéon de las obras: titulacion en
Arquitectura,

- Direccién la ejecuciéon material de las
obras: Titulacién en Arquitectura Técnica.

En el caso de personalidad juridica se identificara
al personal técnico facultativo responsable.

No se incluye en el presente contrato la
coordinacién en materia de seguridad en fase de
ejecucion.

La Direccion de obra, dentro de la direcciéon
facultativa, dirigira el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el
proyecto que la define, las autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el
objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.
Sus funciones en general son las indicadas en la
Ley de Contratos del Sector Publico, presentes
pliegos, la Ley de Ordenacién de la Edificacion, el
Coédigo Técnico de la Edificacion y demads
disposiciones que resulten de aplicacion.

Asimismo, dirigird la ejecucion material de las
instalaciones, controlard cualitativa y
cuantitativamente la ejecucién y la calidad de las
instalaciones, a fin de que los trabajos sirvan de la
mejor forma a los intereses de la Administracion.
Sus funciones en general son las indicadas en la
Ley de Contratos del Sector Ptublico, los presentes
pliegos, la Ley de Ordenacién de la Edificacion, el
Codigo Técnico de la Edificacion y demads
disposiciones que resulten de aplicaciéon. Debera
de realizar el control del replanteo y adecuacion al
proyecto de instalaciones. En las visitas a obra
debera resolver los posibles imprevistos durante la
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dituen bisitetan, instalazioak gauzatu bitartean
gertatutako ustekabeak konpondu beharko ditu,
eta AGINDUEN ETA ASISTENTZIEN LIBURUAN
hainbat jarraibide jasoko ditu proiektua ondo
interpretatzeko. Instalazioen egoeraren ondorioz
sortutako aldaketak eta zuzenketak proiektuan
sartu. Beti adostasuna egongo da zuzendaritza
fakultatiboaren eta sustatzailearen artean.
Gainera, berak sinatuko ditu instalazioen
zuinketa-aktak eta instalazio bakoitzaren obra-
zuzendaritzaren azken ziurtagiria, horiek
legeztatzeko, eta oniritzia emango die ziurtagiri
partzialei eta obrako azken likidazioari. Alde
batetik, instalazioak legeztatzeko egindako
obraren dokumentazioa idatzi eta sinatuko du,
eta bestetik, gainera, behar diren dokumentuak
dagozkien erakundeetan erregistratuko ditu,
horiek baimentzeko.

Eraikingintzaren Antolamenduaren Legearen 17.
artikuluaren 7. atalaren arabera, bere gain
hartuko ditu proiektuaren omisioek, hutsuneek
edo akatsek eragindako erantzukizunak,
proiektugilearen  aurrean izan dezakeen
berreskaera-eskubideari utzi gabe.

Obra-gauzatzearen zuzendaria agente bat da, eta
Zuzendaritza Fakultatiboaren kidea.
Zuzendaritza fakultatiboaren barruan funtzio
tekniko bat dauka: obraren gauzatze materiala
zuzentzea eta eraikitakoaren eraikuntza eta
kalitatea  kuantitatiboki eta  kualitatiboki
kontrolatzea, helburua izanik lanok ahalik eta
hobekien erantzutea Administrazioaren
interesei. Arau hauetan adierazitakoak izango
dira, oro har, bere funtzioak: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea, plegu hauek,
Eraikingintzaren = Antolamenduari  buruzko
Legea, Eraikingintzaren Kode Teknikoa eta
gainerako arau aplikagarriak.

Proiektuaz gain, Zuzendaritza Fakultatiboak
kontuan izango ditu obren segurtasun eta
osasunari buruzko legedia eta indarrean diren
gainerako xedapenak.

Koordinatzaileari
aurreikusitako
edozein

Segurtasun eta Osasun
jakinaraziko  dio  obran
segurtasun-neurriei eragiten dien

erabaki eta/edo aldaketa.

ejecucion de las instalaciones y reflejar en el LIBRO
DE ORDENES Y ASISTENCIAS las instrucciones para
interpretar el proyecto correctamente. Realizar los
cambios o rectificaciones en el proyecto que
vengan como consecuencia del estado de las
instalaciones. Siempre en consenso entre la
direccién facultativa y el promotor. Asimismo,
debera firmar las diferentes actas de replanteo
instalaciones y el certificado final de direccién de
obra de cada instalacién para la legalizacién de las
mismas, dara el visto bueno de las certificaciones
parciales y la liquidaciéon final de obra y
finalmente. Ademds de Redactar y firmar la
documentacién requerida de la obra ejecutada
para la legalizaciéon de las instalaciones, debera
registrar de los documentos necesarios ante los
Organismos correspondientes para su
autorizacion.

Conforme al apartado 7 del articulo 17 de la Ley de
Ordenaciéon de la Edificacion, asumira las
responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repeticibn que pudiere
corresponderle frente al proyectista.

La Direccién de Ejecuciéon de obra, dentro de la
Direccién Facultativa, es el agente que, formando
parte de la direccién facultativa, asume la funcién
técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcciéon y la calidad de lo edificado, a fin de
que los trabajos sirvan de la mejor forma a los
interese de la Administracion. Sus funciones en
general son las indicadas en la Ley de Contratos
del Sector Publico, los presentes pliegos, la Ley de
Ordenacién de la Edificacion, el Cédigo Técnico de
la Edificaciéon y demads disposiciones que resulten
de aplicacion.

La Direccién Facultativa, tendré en cuenta, ademas
del Proyecto, la legislacion relativa a Seguridad y
Salud en las obras y restantes disposiciones
vigentes.

Debera de comunicar al Coordinador de Seguridad
y Salud cualquier decisién y/o modificacién que
afecte a las medidas de seguridad previstas en la
obra.
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Zuzendaritza Fakultatiboa izango da bere
zereginen jardunean hartzen dituen erabakien
eta omisioen erantzulea.

Kontratuko dokumentu ezberdinetan kalitate,
prezio edo epeei buruz jasotako baldintzetan
edozein aldaketa dakarren erabakia hartu
aurretik, Zuzendaritza Fakultatiboak
Administrazioari kontsulta egin beharko dio.

Administrazioak Proiektu Teknikoa formatu
digitalean emango dio Zuzendaritza
Fakultatiboari.

4.- LAGUNTZA TEKNIKOAREN IRISMENA

Adjudikazioduna izango da, ondorio
guztietarako, obren zuzendaritza fakultatiboaren
agentea. Bere betebeharrak honako araudietan
jasotakoak dira: Eraikingintzaren Antolamendu
Legea (12 eta 13 artikuluak); Eraikingintzaren
Kode Teknikoa; azaroaren 8ko 9/2017 Legea,
Sektore Publikoko Kontratuena, eta gainerako
araudi aplikagarria.

Obrako zuzendariak koordinatuko ditu obrako
instalazioen proiektu partzialak eta sistema
desberdinen integrazioa zuzentzen duten
teknikariak.

Berari dagokion arauditik inplizituki datorkion
guztiaz gain, ondoren zehaztutakoa ere bete
beharko du:

Oro har, obren zuzendaritza fakultatiboari berez
dagozkion betebehar guztiak.

Fase desberdinak egiten diren bitartean,
eskatutako edozein informazio eman beharko
dio Udalari, lanek momentu horretan duten
garapenarekin bat etorrita.

Obrak egiten hasi aurretik:

- Laguntza teknikoa adjudikatu ondoren,
enkargu profesionala dagokion elkargo
ofizialean formalizatu eta izenpetu.

La Direccién Facultativa, serd el responsable de sus
decisiones y omisiones en el ejercicio de sus
funciones.

La Direccién Facultativa consultara previamente a
la Administracién cualquier decisién que implique
modificaciéon de cualquier tipo de las condiciones
de calidad, precio o plazo, establecidas en los
distintos documentos contractuales

La Administraciéon facilitard a la Direccién
Facultativa el Proyecto Técnico en formato digital.

4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA
ASISTENCIA TECNICA

La adjudicataria ostentard, a todos los efectos, el
papel de agente de la direccién facultativa de las
obras. Sus obligaciones son las sefialadas en los
articulos 12 y 13 de la Ley de Ordenacién de la
Edificacién, el Cédigo Técnico de la Edificacion, la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Pablico, del 8
noviembre y demdas normativa que le sea de
aplicacion.

La direccién de obra coordinara al personal técnico
que, en su caso, dirija proyectos parciales de
instalaciones obras, asi como la integracién de los
diferentes sistemas.

Contemplara, ademas de todo lo que le venga
implicito por la normativa que lo regula, lo
especificado a continuacién:

En general, cuantas obligaciones sean inherentes a
la direccién facultativa de las obras.

Durante la realizacién de las distintas fases, debera
facilitar al Ayuntamiento cualquier informacién
solicitada por éste y acorde con el estado del
desarrollo del trabajo.

Antes del inicio de la obra:

- Una vez adjudicada la asistencia técnica,
formalizar y suscribir el encargo
profesional en el correspondiente colegio
profesional.
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- Adjudikaziodunak Erantzukizun
Zibileko Aseguru bat sinatu beharko du.
Baldintza horren egiaztapena

aseguratzaileak egindako ziurtagiri
baten bidez egingo da. Ziurtagiri
horretan, aseguratutako zenbatekoak
edo arriskuak adieraziko dira, bai eta
aseguruaren epe-muga ere.

- Dokumentazio teknikoa obraren
garapenerako egokia den egiaztatu.

- Proiektua Eraginkortasun
Energetikoaren Ziurtagiriaren
Erregistroan inskribatzeko tramiteak
egin.

- Obren adjudikaziodunak Lan
Programari buruzko txostena
aurkeztuko du, kontratazio-organoak
onar dezan; aldaketa batzuk sartzea edo
zenbait preskripzio betetzea proposa
dezake, betiere obra-kontratuaren
klausuletan adierazitakoa urratzen ez
badu.

- Hondakinen Kudeaketa Plana onartzeko
txostena egin, kontratazio-organoak
onar dezan.

- Lanerako lekua ireki dela egiaztatu.
- Obran subkontratazioen liburua
badagoela egiaztatu.

- AGINDUEN LIBURUA eskatu, eta obran
eduki.

- Obren Hasierako Zuinketa ziurtatzeko
Akta egin, Udalak horretarako emango

dion ereduaren arabera.

Obrak egiten diren bitartean

- Udal teknikarien eta obren
kontratistaren arteko harreman
teknikoak Obra Zuzendaritzaren bitartez
bideratuko dira. Kontratistak egin nahi
dituen iradokizun edo erreklamazio

- La empresa adjudicataria quedara
obligada a suscribir un  Seguro
responsabilidad civil
La acreditaciéon de este requisito se
efectuard por medio de certificado
expedido por la aseguradora en el que
conste los importes y riesgos asegurados y
la fecha de vencimiento del seguro.

- Verificar la idoneidad de la
documentacién técnica para el desarrollo
de la obra.

- Tramitar la inscripcién en el Registro del
Certificado de Eficiencia Energética de
proyecto.

- Informe sobre el Programa de Trabajo
presentado por la empresa adjudicataria
de las obras para su aprobacién por el
o6rgano de contratacién, pudiendo
proponer la introducciéon de
modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las cldusulas del contrato
de obra.

- Informe de aprobacién del Plan de Gestiéon
de residuos para su aceptacién por el
6rgano de contratacion.

- Verificar la existencia de apertura del
centro de trabajo.

- Verificar la existencia en obra del libro de
subcontratacion.

- Solicitar y disponer en obra del LIBRO DE
ORDENES

- Realizar el Acta de comprobaciéon del
Replanteo de Inicio de las Obras, conforme

al modelo que aportara el Ayuntamiento.

Durante la ejecucién de la obra

- Las relaciones técnicas, entre el personal
técnico municipal y la empresa contratista
de las obras, seran encauzadas a través de
la Direccién de Obra. Las sugerencias o
reclamaciones que el contratista quiera
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guztiak Zuzendaritza Fakultatiboak
idatzitako txosten batekin helaraziko
dira.

Lantalde tekniko fakultatiboak,
gutxienez, bilera bat egin beharko du,
nahitaez, Udaleko ordezkariekin, astean
behin, eta obrara joango da, obra behar
bezala egiteko behar den guztietan, eta
hala eskatzen zaion guztietan. Asteko
bilerarako egun eta ordu jakin bat
adostuko da. Egindako bileren eta bisiten
akta egingo da.

Honako hauek jaso beharko dira: hartzen
diren erabakiak edo aginduak, egindako
bisiten edukia eta emaitza, egiten diren
bilerak eta lan-saioak, eta taldea obran
egotearen justifikazioa.

Obraren zuzendaritza fakultatiboak
idatzi beharko ditu akta horiek.

Lanen Programa eta, ondorioz, gauzatze-
epea betetzen diren ikusteko
segimendua egingo da, eta idatziz
justifikatuko dira obren garapenean eta
bukaeran  gertatutako atzerapenak.
Segimendua egingo da ikusteko ea
gauzatze-epeak nola betetzen ari diren
(onartutako lan programaren arabera),
eta, desbideratzeak egonez gero, horiek
konpontzeko aginduak emango zaizkio
kontratistari. Kontratuaren baldintzak
aldatzen diren bakoitzean, enpresa
kontratistak eguneratu egin beharko du
Lanen Programa, eta Administrazioak
emandako aginduen arabera finkatu edo
eguneratu beharko du. Era berean, Obra
Zuzendaritzak, beharrezkoa iruditzen
zaionean, aukera izango du obraren zati
desberdinei buruzko azalpenak,
gauzatze-plan xehatua edo planoak edo
kalkuluak eskatzeko, obrak egin aurretik
eta onartuak izan daitezen; baldintza
hori gabe ezin izango dira obrak egin.
Obra-zuzendaritzak txosten bat egingo

hacer deberan ir siempre acompafiadas de
un informe redactado por la direccién
facultativa.

El equipo técnico facultativo realizard, al
menos, una reunién obligatoria con el
personal representante del Ayuntamiento
una vez a la semana, y asistira a la obra
cuantas veces sea necesario para la
correcta ejecuciéon de la misma y siempre
que sea requerido para ello. Se acordaran
un dia y hora concretos para la reunion
semanal. Se levantard acta de las reuniones
y de las visitas realizadas.

Debera reflejarse las decisiones u érdenes
que se adoptasen, el contenido y resultado
de las visitas realizadas, reuniones y
sesiones de trabajo que se realicen, asi
como la justificaciéon de la presencia del
equipo en obra.

La Direccién Facultativa de la obra seréd la
encargada de redactar dichas actas.

Seguimiento del cumplimiento del
Programa de Trabajos y, por tanto, el plazo
de ejecuciéon, asi como la justificacion
escrita de los retrasos que pudieran darse
en el desarrollo y terminacién de las
mismas. Seguimiento de los plazos de
ejecucion en relacion al programa de
trabajo aprobado, dando al contratista
instrucciones necesarias para corregir
eventuales desviaciones. El Programa de
Trabajos deberd actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales,
procediendo a la fijacién o actualizacién y
puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que recibas de la
Administracién. La direcciéon de obra
podra, asimismo, cuando lo crea necesario,
solicitar aclaraciones sobre las distintas
partes de la obra, plan detallado de
ejecuciéon o realizacion de planos y
calculos suplementarios, antes de la
ejecucion de las mismas y para su
aprobacién, sin cuyo requisito no podran
llevarse a cabo. La Direccion de obra
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du hilero, lan-programaren jarraipenari
buruz

Kalitate  Kontrolaren = Programaren
segimendua egin.

Obrako gertakariak konpondu, eta
AGINDUEN ETA ASISTENTZIEN LIBURUAnN
idatzi proiektua ondo interpretatzeko
behar diren aginduak.

Entitate sustatzaileak hala eskatuta edo
haren adostasunarekin, proiektuan
balizko aldaketak egin, obren martxak
hala eskatzen duelako, betiere
proiektuaren idazketan aurreikusi eta
jasotako arauetara egokitzen badira
aldaketok.

Obraren Zuzendaritza Fakultatiboaren
ustez proiektua aldatu egin behar bada,
Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren
8ko 9/2017 Legean xedatutakoaren
arabera, kontratazio-organoaren
baimena jaso beharko du dagokion
espedienteari hasiera emateko.

Obra eta instalazioen gauzatze materiala
agindu eta zuzendu, horien kontrol
praktikoa zaindu, eta lanak antolatu,
horiek definitzen dituen proiektuaren
eta eraikuntza onaren arau eta erregelen
arabera.

Erabiliko diren materialak, dosifikazioak
eta nahasketak ikuskatu, eta onartuak
izateko behar diren froga, azterketa eta
egokitasun-dokumentuak eskatu,
martxoaren 17ko 314/2006 Errege
Dekretuak,  Eraikingintzaren = Kode
Teknikoa onartzen duenak, 7. artikuluan
jarritako  Kontrol  Planarekin eta
kontrolekin bat etorrita.

Obrak, gauzatzea eta materialen
erabilera, behin-behineko instalazioak,
eraikuntzarako bitarteko lagungarriak
eta babes-sistemak ondo egiten direla
zaindu.

emitird un informe mensual sobre el
seguimiento del Programa de Trabajo

El seguimiento del Programa de Control
de Calidad.

Resolver las contingencias que se
produzcan en la obra y consignar en el
LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS las
instrucciones precisas para la correcta
interpretacién del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o
con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre
que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redaccién del proyecto.

Cuando la Direccion facultativa de la obra
considere necesaria una modificacion del
proyecto, conforme a lo sefialado en la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico,
del 8 noviembre, recabara del 6rgano de
contratacién autorizacién para iniciar el
correspondiente expediente.

Ordenar y dirigir la ejecucién material de
las obras e instalaciones, cuidando de su
control préctico y organizando los trabajos
de acuerdo con el proyecto que las define,
con las normas y reglas de la buena
construccion.

Inspeccionar los materiales a emplear,
dosificaciones y mezclas, exigiendo las
comprobaciones, andlisis necesarios y
documentos de idoneidad precisos para su
aceptacion, segin el Plan de Control y los
controles establecidos en el articulo 7 dl
RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Coédigo Técnico de la
Edificacion.

Vigilar el correcto desarrollo de las obras,
la ejecucién y utilizacién de los materiales,
instalaciones provisionales, los medios
auxiliares de las construccién y sistemas
de proteccion.
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Obraren unitate bakoitza nola egiten den
eta nola jartzen den kontrolatu, eta
eraikuntza-elementuen neurriak eta
antolaketa egokiak direla egiaztatu.

Egindako obra-unitateak neurtu eta
horien lotura balioztatuak egin (horiek
definitzen dituzten proiektuan eta
dokumentazioan jarritako baldintzekin
bat etorrita), bai eta obran erabiliko diren
materialen lotura kuantitatiboak ere.

Obraren enpresa adjudikaziodunak
kalitatearen kontrolean dituen
betebeharren kontrola eta segimendua
egin.

Obraren enpresa adjudikaziodunak
hondakinen kudeaketan dituen
betebeharren kontrola eta segimendua
egin.

Obraren eraginkortasun energetikoa
kontrolatu. Produktuak bere
eraginkortasun energetiko altuenean
eskuratzen direla bermatu, kontuan
hartuta kostuetan izango duen eragina,
bideragarritasun =~ ekonomikoa  eta
egokitasun teknikoa, eta nahikoa
gaitasun edukitzea. Bereziki,
klimatizazioko ekipamenduak, ur bero
sanitarioa, ekipo ofimatikoak eta
argiteriak  ekipamenduak  erosteko
orduan.

Inpaktu  akustikoaren  Azterketaren
kontrola eta segimendua egin.

Hileroko ohiko ziurtagiriak egin,
hurrengo hilabeteko lehen hamar
egunetan; denboraldi horretan egindako
obrari buruzko ziurtagiriak izango dira,
eta ~Udalak emandako Kkaratula-
ereduarekin hilabete bakoitzean
egindako neurketaren eta balorazioaren
arabera egingo dira.

Controlar la elaboracién y puesta en obra
de cada wuna de sus unidades
comprobando las dimensiones y correcta
disposicién de los elementos
constructivos.

Medir las unidades de obra ejecutadas y
confeccionar las relaciones valoradas de
las mismas, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el proyecto y
documentaciéon que las define, asi como
las relaciones cuantitativas de los
materiales a emplear en obra.

Control y seguimiento de las obligaciones
que en materia de control de calidad tiene
la empresa adjudicataria de la obra.

Control y seguimiento de las obligaciones
que en materia de gestion de residuos
tiene la empresa adjudicataria de la obra.

Controlar la eficiencia energética de la
obra. Garantizar la adquisicion de los
productos en su maximo grado de
eficiencia energética, teniendo en cuenta
su repercusion en los costes, su viabilidad
econdémica y su idoneidad técnica, asi
como la existencia de capacidad suficiente.
Especialmente a la hora de adquirir
equipos de climatizaciéon, agua caliente
sanitaria, equipos ofimaticos y equipos de
alumbrado.

Control y seguimiento de Estudio de
Impacto Actstico

Emitir las certificaciones mensuales
ordinarias, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las
certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, segin medicién y valoracién de la
obra realizada en cada mensualidad con el
modelo de caratula que aportard el
Ayuntamiento.




2 ARAUZKO (UDALA

- Obran izandako edozein gertakariren
berri eman udal teknikariei.

- Harrera Akta aurkeztu baino hilabete
lehenago, obrari buruzko txosten bat
aurkeztu; hor adieraziko da gutxienez
obra zein egunetan bukatzea
aurreikusten den eta likidazioa
zenbatekoa izatea espero den.

- Obraren Harrera Akta izenpetu, Udalak
emango duen ereduaren arabera,
benetan birgaitutako azaleraren m2-ak
zehaztuz.

- Hala badagokio, obra-amaieraren
eskritura izenpetu.

Obren harreraren ondoren

- Obren harrera egin eta gehienez ere
hilabeteko ~ epean,  obra-amaierako
ziurtagiria egingo da, kontratazio-
organoak onar dezan, sektore publikoko
kontratuen arloan indarrean dagoen
legean jarritako epearen barruan.

- Obra zuzendaritzaren ziurtagiriak eta
instalazioen agiriak egin, eta horiek
dagozkien erakundeetan tramitatu,
baimendu daitezen.

- FEraikinaren azken energia-ziurtagiria
egitea, gehienez ere hilabeteko epean,
obra onartzen denetik, eta, ondoren,
izapidetzea eta EAEko Eraginkortasun
Energetikoaren Ziurtagirien
Erregistroan inskribatzea.

- Egindako obrari buruzko
dokumentazioa prestatu eta izenpetu,
hala badagokio, nahitaezkoak diren
ikus-onespenekin.

- Obra-amaierako dokumentazioa idatzi,
gehienez ere 3 hilabeteko epean; hor

- Poner en conocimiento del personal
técnico municipal cualquier incidencia de
la obra.

- Presentar, con un mes de antelacion al acta
de recepcioén, un informe la obra, al menos,
respecto a la fecha prevista de terminacién
de la obra y liquidacién estimada.

- Suscribir el Acta de Recepcién de la obra
conforme al modelo que aportara el
Ayuntamiento, especificando los m2 de
superficie efectivamente rehabilitada.

- Firmar, en su caso, la escritura de final de
obra.

Tras la recepcion de las obras

- Elaboracién de la certificaciéon final de las
obras en el plazo maximo de un mes a
partir de la recepcién de las obras, a fin de
que sea aprobada por el o6rgano de
contratacién dentro del plazo establecido
en la vigente Ley de Contratos del Sector
Publico.

- Elaboracién de Certificados de direcciéon
de obra y los documentos necesarios de las
instalaciones y su tramitaciéon ante los
Organismos correspondientes para su
autorizacion

- Elaboracién de la certificacién energética
final del edificio, en el plazo maximo de 1
MES desde la recepcién de obra, y su
posterior tramitacion e inscripcion en el
Registro de Certificados de Eficiencia
Energética del Pais Vasco.

- Elaborar y suscribir la documentacién de
la obra ejecutada, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

- Enel plazo maximo de 3 meses, redaccién
de Documentaciéon Final de Obra,
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jasoko da bai obrei buruzko
dokumentazio osoa (benetan egin diren
bezala adierazita) bai “benetan egindako
obrari buruz” Kkontratistak ematen
dituen datuak. Dokumentazio horrek
kontratazio-organoaren oniritzia eduki
behar du.

Gutxienez, dokumentu hauek edukiko ditu:

OBRA-AMAIERAKO PROIEKTUA, eta horrekin
batera, obran zehar sortutako aldaketak,
halakorik izan bada. Gauzatze-proiektuaren
zehaztasun eta eduki berberarekin idatziko da,
eta, hartara, dokumentuan sartuta geratuko da
bai derrigorrez bete beharreko araudiaren
justifikazioa bai egindako aldaketek eragin
dituzten aldakuntzak, zeinak kontuan hartu
behar diren eraikinaren bizitzan edozein esku-
hartze egin aurretik.

- Harrera Aktaren kopia

- AGINDUEN ETA BISITEN LIBURUAren eta
INTZIDENTZIA LIBURUAren kopia

- Obrako bileren akten kopia

- Obra-amaierako ziurtagiria

- Egindako obren azken likidazioa

- Eraikuntza-prozesuan zehar parte hartu
duten agenteak identifikatzeko zerrenda
bat (LOE), haiekin harremanetan
jartzeko datu eta guzti

- Azpikontratazioen liburuaren kopia

- Obra berriaren adierazpenerako
deskribapena, hala badagokio

-  Hondakinen Kudeaketari  buruzko
dokumentazioa

- Kalitate Kontrolaren Liburua

- Erabilera eta mantentze-lanetarako
jarraibideak

- Jarritako INSTALAZIOEN
DOKUMENTAZIOA (termikoa eta ur
bero sanitarioa, aireztapena, elektrikoa,
telekomunikazioak, segurtasuna,
iturgintza eta saneamendua, gas-
hartzailea, suteen babesa...). “As built”
planoak, legeztatze proiektuak,
buletinak etab.

- Ingurumen-dokumentazioa: bukatutako
eraikinaren ziurtagiri energetikoa

- Erabilitako materialen zerrenda (etxea,
modeloa, etab.), eta horien hornitzaileak

recogiendo la documentaciéon completa de
las obras, tal y como han sido realmente
ejecutadas, junto con los datos que el
Contratista facilitara sobre la obra “segtn
construida”. Dicha documentacién debera
contar con el visto bueno del 6rgano de
contratacion.

Constara al menos, de los siguientes documentos:

PROYECTO FINAL DE OBRA con Ila
incorporacién, en su caso, de las modificaciones
surgidas durante la obra. Debera redactarse con el
mismo detalle y contenido que el proyecto de
ejecucién, de manera que en el documento quede
incluida la justificacion de la normativa de
obligado cumplimiento, con los cambios que
supongan las modificaciones que se hubiesen
realizado, y que deban tenerse en cuenta durante
la vida 1til del edificio antes cualquier
intervencion o actuacion.
- Copia del Acta de recepcién
- Copia del Libro de Ordenes y Visitas y del
Libro de Incidencias.
- Copia de Actas de las reuniones de obra
- Certificado final de obra
- Liquidacién final de las obras ejecutadas
- Relacién identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de
edificacion (LOE), con datos de contacto
de los mismos.
- Copia del libro de subcontratacién
- Descripcién para la declaracién de obra
nueva, en caso que proceda.
- Documentacién de la Gestién de Residuos
- Libro de control de calidad
- Instrucciones de uso y mantenimiento
- DOCUMENTACION DE LAS
INSTALACIONES que procedan
(Térmicas y ACS, Ventilacién, Eléctrica,
Telecomunicaciones, Seguridad,
Fontaneria y saneamiento, Receptora de
gas, Proteccién contra incendios...) Planos
“as built”, proyectos de legalizacion,
boletines, etc.
- Documentaciéon ambiental: certificado
energético del edificio terminado
- Relacién de materiales utilizados (casa,
modelo, etc.) y relacién identificativa de
los suministradores de los mismos, con
datos de contacto de los mismos.
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identifikatzeko zerrenda, haiekin
harremanetan jartzeko datu eta guzti.

- Obran parte hartu duten azpikontraten
zerrenda, horiekin harremanetan
jartzeko datu eta guzti

- Eraikuntza prozesuaren dokumentazio
grafikoa (argazkiak, bideoak) eta azken
egoera

Proiektatutakotik  aldaketak egin  badira,
hartutako irtenbideak teknikoki justifikatu
beharko dira, aplikatu behar den araudi
teknikoak eskatzen dituen zehaztasunekin bat
etorrita.

Obra Amaierako dokumentazioa Udalean
entregatuko da (erregistro elektroniko bidez),
euskarri digitalean, *.pdf formatuan eta
Zarauzko Udalak erabiltzen dituen programa eta
bertsio informatikoetan: testu idatzia Word-ean
(.doc); planoak Autocad-en (*.dwg), plano
bakoitza marrazki-fitxategi bat izango da (ploteo
fitxategia sartuta); eta aurrekontuak Presto
programaren *.bc3 formatuan.

Kontratu hau gauzatzean egiten diren azterketa
eta dokumentu guztiak Zarauzko Udalaren
jabetzakoak izango dira, kontratuaren edozein
fasetan; eta, hortaz, egoki iruditzen bazaio,
horien zati bat edo osoa erreproduzitu, argitaratu
eta zabaldu ahalko du, eta enpresa kontratistak
ezingo du horren aurka egin bere egile-
eskubideak alegatuta.

Obraren berme epea

- Obren egoerari buruz beharrezkoak
diren txostenak idatzi, obrak gauzatzean
egin ahal izan diren okerrengatik edo
berme-epean detektatzen diren
ezkutuko akatsengatik.

- Obra-kontratuaren berme-epea bete
aurreko hamabost eguneko epean, obrak
nola dauden ikusi eta obren egoerari
buruzko txostena idatziko da, Sektore
Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko
9/2017 Legearen 243. artikuluan
adierazitako moduan.

- Relacién identificativa de las subcontratas
participantes en la obra, con datos de
contacto de los mismos.

- Documentacién gréfica (fotos, videos) del
proceso constructivo, y estado final.

En caso de modificaciones respecto a los
proyectado,  deberdn  quedar justificadas
técnicamente las soluciones adoptadas de acuerdo
con las especificaciones requeridas por la
normativa técnica aplicable.

La Documentacién Final de Obra sera entregada al
Ayuntamiento (por registro electrénico) en soporte
digital, en formato *.pdf asi como en los programas
y versiones informéticas utilizadas por el
Ayuntamiento de Zarautz: el texto escrito en Word
*.doc; los planos en Autocad *.dwg, cada plano se
correspondera con un fichero de dibujo (se incluira
el fichero de ploteo) y los presupuestos en formato
*bc3 del programa Presto.

Todos los estudios y documentos elaborados en la
ejecuciéon del presente contrato serdn propiedad,
en cualquiera de sus fases, del Ayuntamiento de
Zarautz, el cual podra reproducirlos, publicarlos y
divulgarlos parcial o totalmente, en la medida en
que crea conveniente, sin que pueda oponerse a
ello alegando sus derechos de autor.

Periodo de garantia de la obra

- Redactar informes que pudieran ser
necesarios, sobre el estado de las obras,
por posibles defectos de ejecucién o por
vicios ocultos que se detecten durante el
periodo de garantia.

- Redactar, dentro del plazo de quince dias
anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia del contrato de obra, un informe
sobre el estado de las obras tras revision de
las mismas, en los términos sefialados en el
articulo 243 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Publico, del 8 noviembre.




