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Esp. Kod.: 2023K1070002

ALKARTASUNA ELKARTEAN ARKUPEA
ERAIKITZEKO OBRAK PROZEDURA
IREKI SINPLIFIKATU BIDEZ
ESLEITZEKO LEHIAKETA ARAUTUKO
DUTEN BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1.- KONTRATUAREN
BALDINTZAK

XEDEA ETA

Plegu honen xedea Alkartasuna elkartean
aterpe bat eraikitzeko obrak egitea da, BAAJ
Arquitectos idatzitako proiektuaren arabera,
interesatuei formatu digitalean emango dena.

Obra, aurkeztutako proiektuaren arabera
egingo da eta zuzen bete beharko dira bertan
ezarritako material, prozesu eta bestelako
baldintzak

Lanak aurreratu ahala aldaketaren bat egin
nahi bada, bai zuzendaritza fakultatiboaren bai
Udal zerbitzu teknikoen oniritzia eskatu beharko
da, idatziz.

Esleipena egiteko baldintza hauek bete behar dira:

1.- Dagokion udal aurrekontua onetsi behar da

2.- BURUTZEKO EPEA

Kontratazio honek helburu duen proiektua erabat
burutzeko epea 4 hilabetekoa da, zuinketa egiaztatu
ondoren zenbatzen hasita, eta ezin izango da
luzatu.

3.-LIZITAZIO PREZIOA

Kontrata bidez egin beharreko obren
aurrekontua, Gastu Orokorrak eta Industria Etekina

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
QUE HABRA DE REGIR EN EL
CONCURSO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO PARA ADJUDICAR LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE PORCHE
EN LA SOCIEDAD ALKARTASUNA

1.- OBJETO Y CONDICIONANTES DE LA
OBRA

Es objeto de este pliego la ejecucion de
las obras de construccion de un porche en la
sociedad Alkartasuna segln proyecto redactado
por BAAJ Arquitectos, proyecto que sera
facilitado, en formato digital, a los interesados.

Las obras se realizardn con sujecion
estricta al proyecto, respetando los materiales,
procesos y demas requisitos establecidos en el
mismo.

Cuando en el curso de los trabajos se
quiera introducir alguna modificacion en la obra,
habra de solicitar la conformidad, por escrito, de
la direccion facultativa y de los servicios técnicos
municipales.

La adjudicacién se condiciona a:

1 - La aprobacidn del correspondiente presupuesto
municipal.

2.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la total ejecucion del objeto de la
presente contratacion se fija en 4 meses contados
a partir de la comprobacion del replanteo.

3.- PRECIO DE LICITACION

El presupuesto de ejecucion por contrata del
proyecto, incluido el Beneficio Industrial y los
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barne, 82.501,90€. da, gehi 17.325,40€ BEZi
dagozkionak, hau da, guztira 99.827,30€.

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua
laurogeita hemeretzi mila zortziehun eta
hogeita zazpi euro eta hogeita hamar
zentimokoa da (99.827,30 €), BEZa barne.

4.- LAN PROGRAMA, KONTRATISTAK
AURKEZTU BEHARREKOA

Zuinketa egiaztatzeko akta egiten den unean,
kontratistak lanen programa aurkeztuko du.

Aurkeztutako ~ programa  oinarri  hartuta,
zuzendaritza fakultatiboak erabakia hartuko du
programari buruz, hura aurkeztu eta hamabost
eguneko epean, eta behartu dezake aldaketak
sartzea edo preskripzio jakin batzuk betetzea,
betiere bat etorriz gero kontratuaren klausulekin.
Onartze  horren  arabera  finkatuko  ditu
administrazioak, epe 0soaz gain, dagozkion epe
partzialak (egonez gero). Jarraipena egingo da
obraren jarraipen bileren bidez.

Kontratistak lanen programa eguneratu beharko du
kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean,
eta kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean
jarri beharko du, administraziotik jasotzen dituen
jarraibideen arabera.

5.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK

Enpresa adjudikazioduna behartuta dago obretara
ekartzen behar diren makinak, materialak, ekipoak
eta baliabide lagungarriak, obrak behar bezala
exekutatzeko, kontratuan hitzartutako epeetan.

Lan, baliabide lagungarri eta material guztiak, baita
ere, laneko segurtasun eta osasuneko unitateak edo
elementuak, beharrezkoak direnak edozein obra
unitate behar bezala exekutatzeko eta amaitzeko,

Gastos Generales es de 82.501,90€, mas
17.325,40 € correspondientes al IVA haciendo un
Total de 99.827,30€.

El presupuesto base de licitacion asciende a la
cantidad de noventa y nueve mil ochocientos

veintisiete euros con treinta céntimos
(99.827,30€), 1.V.A. Incluido.
4- PROGRAMA DE TRABAJO A

PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

En el momento del acta de comprobacién de
replanteo, el contratista presentara el programa de
trabajos.

En base a lo presentado la direccion facultativa
decidira sobre el programa dentro de los quince
dias siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del
contrato. En base a dicha aprobacion se fijaran,
por la Administracion, ademas del plazo total, los
plazos parciales correspondientes (en caso de que
los hubiere). El seguimiento se realizara a través
de las reuniones de seguimiento de la obra.

El programa de Trabajos deberéa actualizarse por el
contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la
fijacion o actuacion y puesta al dia del mismo
conforme a las instrucciones que reciban de la
direccion de obra

5.- MEDIOS AUXILIARES

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar
a las obras el equipo de maquinaria, equipos,
materiales y medios auxiliares que sea preciso
para la buena ejecucion de aquellas en los plazos
convenidos en el contrato.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales,
asi como las unidades o elementos de seguridad y
salud en el trabajo, que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad
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prezioan bertan sartuta egongo dira, nahiz eta
horiek guztiak ez agertu zehazturik prezioen
deskribapenean.

Bestalde, ez da onartuko partida berezirik,
sarbideak egokitzeri, garraioari eta obrako
materialaren zamalanei dagokionez, ez badago
sartuta obraren aurrekontu orokorrean, zeren
kontsideratzen baita horiek sartuta daudela obra
unitateren aleko prezioetan.

6.- OBRARA
TEKNIKARIAK

IZENDATUTAKO

Teknikariek, agiriaren xedeko obrari esleituak,
obra buru bat izango dute, zeinak hartuko duen
obraren eraikitzailearen ordezkaritza teknikoa, eta
lizitazio honetako preskripzio administratiboen
pleguan azaltzen titulazioa izan beharko duena.

Obra burua izango da kontratistaren ordezkaria
udalak izendatutako gerentziaren aurrean, eta,
horren ondorioz, komunikazio bide formala ben
artea.

Obra burua arduratuko da herritarren harremanez,
edo erabiltzaile izango diren  pertsonen
harremanez.

Obra buruak Plegu administratiboetan zehazten
diren hizkuntza betebeharrak bete beharko ditu.

Teknikariak aldatu daitezke kontratuan beste
pertsona horiek edukiz gero eskainitako lanbide
ezaugarri baliokideak eta arrazoiak behar bezala
justifikatuz gero. Edozelan ere, langile teknikarien
aldaketa guztiak, kontratuari esleituta daudenean,
udalak baimendu beharko ditu aldez aurretik.

7.- AZPIKONTRATISTAK

Kaltetu barik 9/2017 Sektore Publikoaren
Kontratuen Legeak zer ezartzen duen, eta 32/2006

de obra, se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos
especificado en la descomposicion o descripcién
de los precios.

Por otra parte, no se admitird ninguna partida extra
correspondiente a la habilitacion de accesos,
transporte y carga-descarga del material de obra,
gue no esté incluido en el presupuesto general de
la obra, puesto que se considera que se encuentran
incluidos en los precios unitarios de las unidades
de obra

6.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA
OBRA

El personal técnico asignado a la obra objeto del
pliego, contara con un Jefe de Obra que asumira la
representacion técnica del constructor de la obra y
gue contara con la titulacion exigida en el pliego
de prescripciones administrativas de la presente
licitacion.

El Jefe de obra seré el representante del contratista
frente a la gerencia designada por el Ayuntamiento
Yy, en consecuencia, cauce de comunicacion formal
entre ambos.

El Jefe de obra sera el encargado de las relaciones
con la ciudadania, o con los futuros usuarios.

El Jefe de obra debera cumplir con los requisitos
lingliisticos  indicados en los  Pliegos
administrativos.

Solamente cabe la sustitucién del personal técnico
asignado al contrato por otras personas con
caracteristicas profesionales equivalentes a las
ofertadas y por causas debidamente justificadas.
En todo caso, todas las modificaciones del
personal técnico asignado a la obra deberan ser
autorizadas previamente por el Ayuntamiento

7.- LOS SUBCONTRATISTAS

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Publico, y conforme a lo
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Legean, arautzen duena  azpikontratazioa
eraikuntzaren arloan, zer dagoen erregulatuta, eta
kontuan hartuta 1109/2007 Errege Dekretua,
abuztuaren 24koa, zeinak garatzen baitu hura,
obran eduki beharko da azpikontratazioaren
Liburua. Liburu horretara jo ahal izango dute obrak
esku hartzen duten guztiek.

Aurrekoaren ildotik, azpikontratatutako jarduera
hasi aurretik, azpikontratatutako enpresetako
langileak Gizarte Segurantzan afiliatuta eta alta

emanda daudela egiaztatuko du enpresa
kontratistak, eta segurtasun- eta osasun-
koordinatzaileari jakinarazi beharko dio.

Era  berean,  segurtasun-  eta  osasun-

koordinatzaileak eta/edo zuzendaritza teknikoak
egiten dizkioten eskakizun guztiak bete beharko
ditu.

Edozelan ere, enpresa azpikontratistak aldatzeko,
udalaren baimen idatzia eduki beharko da.

8.- OBRA BISITAK

Obra bisitak egingo dira gutxienez astean behin, eta
horietara joango da aldizka gerentziaren kideren
bat, udalak izendatutakoa, obra zuzendaritzako
teknikariekin eta obra buruarekin batera.

9.- BEHAR DIREN BAIMENAK
PROIEKTUA EXEKUTATZEKO

Adjudikaziodunak behar diren gestioak egin
beharko ditu, bai enpresa hornitzaileekin, bai
administrazio eskudunekin, proiektua
exekutatzeko behar diren baimenak lortzeko;
nolanahi ere, eskaera formalak udalak bete ditzake.

10.- OBRA
SEINALEAK

ITXITURAK ETA OBRA

regulado en la Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion y
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la misma se debera disponer en
la obra del correspondiente Libro de la
Subcontratacion. Tendran acceso al indicado
Libro todos los agentes intervinientes en la obra.

Al hilo de lo anterior, la empresa contratista
comprobara, con caracter previo al inicio de la
actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
Seguridad Social de las y los trabajadores de las
empresas con las cuales subcontrate y deberd
comunicarlo al coordinador de seguridad y salud.

Asimismo, deberd cumplir con todos los
requerimientos que le hagan el Coordinador de
seguridad y salud y/o la Direccion Facultativa.

En cualquier caso, la alteracion de las empresas
subcontratistas comunicadas debera contar con la
autorizacién por escrito del Ayuntamiento

8.- VISITAS DE OBRA

Las visitas de obra se realizardn al menos una vez
a la semana, y a las mismas acudira
periddicamente algin miembro de la gerencia
designada por el Ayuntamiento, junto con los
técnicos de la Direccion Facultativa y el Jefe de
Obra.

9.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

La empresa adjudicataria debera realizar las

gestiones  precisas, tanto ante empresas
suministradoras, como Administraciones
competentes, para la obtenciobn de las

autorizaciones que sean precisas para la ejecucion
del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes
formales sean cumplimentadas por el
Ayuntamiento.

10.- CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA
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Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo
ixtea eta obrako seinaleak jartzea: horretarako,
behar bezalako materialak eta langileak izango
ditu, seinaleak zuzen eta egoki jartzeko.

Adjudikaziodunak ibilgailuen eta oinezkoen
zirkulazioa segurtasun baldintza egokietan eduki
behar du obra inguruan, eta horretarako arauzko

neurriak hartu beharko ditu seinale bertikalen edo
horizontalen inguruan, informazio kartelen eta
errotulu iragarleen inguruan, uneoro bermatzeko
oinezkoen, auto gidarien eta obrako langileen
segurtasuna. Era berean, garbi eduki behar dira
galtzadak eta espaloiak, bide segurtasunarengatik.

Une oro bermatu beharko da larrialdi-
zerbitzuetarako sarbidea (anbulantziak,
suhiltzaileak).

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango
dira, eta horien antolaketa egokituko zaie hiri
ezaugarriei, bai eta obra dagoen lekuari ere,
eragindako bide zatiari dagokionez.

Obrak direla-eta jartzen diren errotuluak eta
seinaleak piktograma baten bidez egingo dira.
Beharrezko ikusiz gero, piktogramarekin batera
joango da euskarazko testua. Ezin bada egin
piktograma baten bidez, euskaraz egingo da,
mezuak ezagunak eta ulergarriak direnean.
Aurreko kasu horietan ezinezkoa bada, egingo da
elebitan, eta lehentasuna emango zaio euskarari,
aurrez administrazioak baimenduta.

11.- KONTRATISTAREN
BETEBEHAR BATZUK

BESTE

A) Behar diren harguneak.

Lanak behar bezala egiteko beharrezko hartuneak
enpresa esleipendunaren kontura izango dira
(energia elektrikoaren hornidura, telefonia, etab.),
bai hartune horiek lortzeko  beharrezko

Seré responsabilidad del adjudicatario el correcto
cierre y sefializacion de la obra; contando para ello
con el material y el personal sefalista que
garanticen la correcta materializacion de la
sefializacion.

El adjudicatario tiene la obligacion de mantener la
circulacion rodada y peatonal de las
inmediaciones de la obra en condiciones
suficientes de seguridad, lo que exigird la
adopcion de medidas reglamentarias  de
sefializacién vertical y/o horizontal, carteles
informativos y rétulos indicadores que garanticen
en todo momento la seguridad de los peatones, de
los automovilistas y del propio personal de la obra.
Asimismo, se cuidara la limpieza de las calzadas y
aceras por motivos de seguridad vial.

Se debera garantizar en todo momento el acceso
de los servicios de emergencia (ambulancias,
bomberos...)

Las sefiales de trafico a colocar seran las
reglamentarias, ajustando su disposicién a las
caracteristicas urbanas, asi como a la localizacion
de la zona de obras en relacion con el tramo viario
afectado.

Los rotulos y sefializaciones que se coloquen con
motivo de las obras se hardn mediante un
pictograma. Cuando se estime necesario, el
pictograma podra ir acompafiado de un texto
explicativo en euskera. Si no resulta posible
hacerlo mediante un pictograma, se haran en
euskera cuando se trate de mensajes conocidos y
comprensibles. Si los dos casos anteriores no son
posibles, se haran de forma bilingle, dando
prioridad al euskera, previa conformidad de la
administracion

11.- OTRAS CONDICIONES Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A) Acometidas necesarias.

Las acometidas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos correran a cargo de la
empresa adjudicataria (suministro de energia
eléctrica, telefonia, etc), tanto las gestiones
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kudeaketak, bai dagozkion kontsumoak. Era
berean, Udalean aurkeztu beharko dira ur-
hornidurako eta saneamenduko hartuneen
eskaerak. (Kontsumoaren arabera kobratuko da).

B) Eragindako sareak.

Obrak eraginez gero berriro jartzea edo aldatzea
azpiegitura sareak, arketak, arketen tapakiak,
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak,
lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste
osagai batzuk, horiek obran jarri aurretik lortu
beharko da udal zerbitzu teknikoen onespena.

C) Segurtasuna eta osasuna.

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau
aplikatu daitekeen laneko legerian, gizarte
segurantzan eta lan arriskuen prebentzioan, laneko
segurtasun eta osasunean, eta indarrean dauden
gainerako arauetan.

Obrak hasi baino lehen, kontratista
adjudikaziodunak oinarrizko plan bat egingo du
segurtasun eta osasunari buruz, proiektuan jasota
datorren oinarrizko segurtasun eta osasun
azterketan oinarriturik, zeinak aztertu, garatu eta
osatuko dituen oinarrizko azterketan datozen
aurreikuspenak, eta egokituko zaie exekutatu
beharreko eraikuntza obrei eta beti haren exekuzio
sistemaren arabera.

D). Eraikuntza eta eraiste hondakinen kudeaketa.

Begiratuta indarrean dagoen legeriari hondakinak
sortu eta kudeatzeari buruz (112/2012 Dekretua,
ekainaren 26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak
sortu eta kudeatzea erregulatzen dituenak);
105/2008 Errege Dekretua, otsailaren lekoa),
kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista
adjudikazioduna behartuta egongo da jabetzari
plan bat aurkezten Eraikuntza eta Eraiste lanen
Hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta garatuko
baitu proiektuaren Hondakinak Kudeatzeko
Azterketa eta agertuko baitu zelan eraman aurrera

oportunas para la obtencion de las citadas
acometidas como los consumos correspondientes.
Asimismo, se deberan presentar en el
Ayuntamiento las pertinentes solicitudes de
acometida de abastecimiento de agua Yy
saneamiento. (Se cobrara segin consumo).

B) Redes afectadas.

En el caso de que las obras afecten a la reposicién
o modificacion de redes de infraestructuras,
arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos
de mobiliario urbano, luminarias, jardineria,
pavimentacion, u otros elementos componentes de
la urbanizacién, con antelacién a la puesta en obra
de estos se deberé obtener la conformidad de los
Servicios Técnicos Municipales.

C) Sequridad y salud.

El contratista deberd observar rigurosamente las
normas aplicables de la legislacion laboral, de
seguridad social y de prevencion de riesgos
laborales, seguridad y salud en el trabajo y demas
normas vigentes.

Previo al inicio de las obras el contratista
adjudicatario elaborard un Plan de Seguridad y
Salud en base al Estudio Basico de Seguridad y
Salud contemplado en el proyecto, que analice,
estudie, desarrolle y complemente las previsiones
contenidas en el Estudio Bésico, adecuandolo a las
concretas actuaciones de obra a ejecutar y siempre
en funcion de su propio sistema de ejecucion.

D). Gestion de residuos de construccién y
demolicion.

Atendiendo a la legislacion vigente en materia de
produccion y gestion de residuos (Decreto
112/2012, de 26 de junio, por los que se regula la
produccion y gestion de los residuos de
construccién 'y demolicion; Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero), previo al inicio de la
ejecucion del contrato la empresa contratista
adjudicataria estara obligada a presentar a la
propiedad un Plan de Gestion de Residuos de
Construccién y Demoliciéon que cumplimente y
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bere ardura diren obligazioak, instalazio lanetan
sortu behar diren eraikuntza eta eraiste hondakinei
dagokionez.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta
jabeek onartu eta gero, pasatuko da obraren
kontratu agirien parte bat izatera.

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko
ditu gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko
direnak planean bertan:

- FEraikitze eta eraiste laneko hondakinak
(EEH) bukaeran nora eroan kontrolatu ahal
izateko, obratik edukiontzi batek irteten
duen bakoitzean garraiolariak eroan

beharko du albaran bat sinaturik,
biltegiratu beharko dena obran.
- Azpikontratek bete beharko dituzte

Hondakinen Kudeaketa Planaren arauak
kontratu bakoitzeko.

- Kontratistak  behar diren  baliabide
logistikoak emango ditu, kontratek beren
EEHak manipulatu ahal izateko, batez ere
garraiobideak eta pilatzekoak.

Edozelan ere, bete beharko dira zuzendaritza
fakultatiboaren edo kontratuaren gerentziaren
jarraibideak.

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat
hartu daiteke lhobe-ren eskuliburua Hondakinen
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko (maila
aurreratua).

E). Eraiste lanak.

Proiektuan jasota dauden eraiste lanak egin
beharko dira ahalik eta eragozpen txikienez eta
ahalik eta gutxien kaltetuz bizilagunei, eta
erabiltzaileei ere bai.

desarrolle el Estudio de Gestion de Residuos del
proyecto y que refleje como se llevaran a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los
residuos de construccion y demolicion que se
vayan a producir en los trabajos de instalacion.

El plan, una vez aprobado por la Direccién
Facultativa y aceptado por la propiedad, pasaré a
formar parte de los documentos contractuales.

La gestion de residuos en obra debera seguir las
siguientes recomendaciones que se deberan
definir en el propio plan:

- Con el fin de poder controlar el destino
final de los residuos de construccion vy
demolicion (RCD), cada vez que salga un
contenedor de la obra el transportista que
lo retire deberd llevarse firmado un
albaran que debera ser almacenado en
obra.

- Las subcontratas, deberan cumplir las
Normas del Plan de Gestién de Residuos
por contrato.

- El contratista debera proporcionar los
recursos logisticos necesarios para que las
subcontratas puedan manipular sus RCDs,
principalmente medios de transporte y de
acopio.

En cualquier caso, se deberan cumplir las
directrices que la Direccion Facultativa o la
Gerencia del contrato.

Para la puesta en marcha de estas medidas se podra
tomar como referencia lo establecido en el Manual
de lhobe para la Redaccion e Implantacion del
Plan de Gestion de Residuos (nivel avanzado).

E)._Demoliciones

Las demoliciones contempladas en el proyecto se
deberan realizar causando las minimas molestias y
afecciones posibles a los vecinos, asi como a los
usuarios.
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proposamenaren arabera, zuzendaritza conformidad con la propuesta de ejecucion

fakultatiboak aurrez balidatua.

F). Gai batzuk prezioa zehaztearen gainean

Jarduketetan ez badira xehakatzen kalitate
kontrolari eta segurtasun eta osasunari buruzko
partidak, horiek sartuta daude obra unitateen
prezioan. Proiektu teknikoan xedatutakoaren
arabera jardungo da.

G). Ekipamenduak, instalazioak eta abar.

Erabili behar diren sistemak, materialak eta
ekipamenduak homologatuak izan beharko dira,
berme tekniko aitortua duten fabrikatzaileenak, eta
jarriko  dira  indarrean  dagoen  araudi
aplikagarriaren arabera eta jarraituz
fabrikatzaileen gomendioak, eta udal zerbitzu
teknikoek xehetasun osagarriak ezarri ahal izango
dituzte, horretarako  beharrezkoak  badira.
Kontratistak egiaztatu beharko du zehaztasunak
betetzen dituela, eta erantsiko ditu berme, kalitate
edo entsegu ziurtagiriak.

Ekipamenduak eta materialak hornituko dira
muntatze, erabilera eta mantentze eskuliburuekin.
Jartzen diren material eta elementu guztiek
inprimaturik eroango dituzte leku ikusgarri batean
marka, modeloa eta ezaugarri teknikoen plaka.

Jarri aurretik, jarri beharreko ekipamenduen eta
elementuen modeloak eta ezaugarriak onartu
beharko ditu zuzendaritza fakultatiboak, eta ontzat
emanda baimendu beharko ditu kontratuaren
gerentziak.

Proiektuko materialen marketan eta modeloetan
aldaketaren bat egin nahi izanez gero kontratistak,
aurretik zuzendaritza fakultatiboak onartu beharko
du eta, hala badagokio, kontratuaren gerentziak.
Horretarako, aldeek egiaztatu beharko dute
material berriak betetzen dituela esandako
xehetasunak, proiektuan adierazitako

previamente validada por la Direccion Facultativa.

F). Algunas cuestiones referentes a la

determinacién del precio.

En las actuaciones en las que no se han desglosado
las partidas referentes al control de calidad y a la
seguridad y salud, las mismas se encuentran
incluidas en el precio de las unidades de obra. Se
procedera segin lo dispuesto en el proyecto
técnico.

G). Equipos, instalaciones, etc.

Todos los sistemas, materiales y equipos a emplear
deberdn ser productos homologados, de
fabricantes de reconocida garantia técnica, y se
instalaran conforme a la normativa vigente
aplicable siguiendo las recomendaciones del
fabricante, pudiendo los Servicios Técnicos
Municipales, establecer las especificaciones
complementarias, necesarias a tal efecto. El
contratista debera acreditar el cumplimiento de las
especificaciones, acompafiando los Certificados
de Garantia, de Calidad o de Ensayo.

Los equipos y materiales estaran suministrados,
con los manuales de montaje, utilizacion vy
mantenimiento. Todos los materiales y elementos
gue se instalen llevaran impreso en el lugar visible
la marca, modelo y placa de caracteristicas
técnicas.

Antes de su instalacion, los modelos y
caracteristicas de los equipos y elementos a
instalar, deberan ser aprobadas por la Direccion
Facultativa y recibir el visto bueno de la Gerencia
del contrato.

Cualquier variacion que el contratista pretenda
realizar en las marcas y modelos de materiales
indicados en el proyecto debe ser previamente
aceptado por la Direccion Facultativa y por la
Gerencia del contrato, en su caso.

Para ello, debera constatarse por las partes que el
nuevo material cumple las especificaciones
indicadas para el material indicado en el Proyecto
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materialerako, edo hobetu egiten dela energia
kontsumo txikiagoarekin lotutako alderdietan,
iraupen handiagoa duela eta mantentze hobea, eta
beti prestazio unitateez, ezaugarriak, kalitate, eta
integrazio maila, baliokideak eta bateragarriak
gainerako instalazioarekin.

Instalazioa bukatutakoan, zerbitzu eta
funtzionamendu probak egingo dira,
fabrikatzaileak edo instalatzaileak aurreikusiak.
Proben emaitzak obren bukaerako
dokumentazioan  jasoko dira. Halaber,
administrazio tituluak lortuko dira, baimena
emango dutenak zerbitzua abian jartzeko, hala
badagokio.

Ekipamendu eta instalazio guztiak entregatuko
dira erabiltzeko moduko egoeran.

H). Zuinketa topografikoa

Obraren zuinketa topografikoa hasieran, baita
Obra Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen
kasuetan ere.

0 lo mejoran en aspectos relacionado con el menor
consumo energético, mejor durabilidad y mejor
mantenimiento y siempre por unidades de
prestaciones, caracteristicas, calidad, y nivel de
integracion, equivalentes y compatibles con el
resto de la instalacion.

Una vez finalizada la instalacion, se realizaran las
pruebas de servicios y funcionamiento previstas
por el fabricante o instalador. Los resultados de las
pruebas formaran parte de la documentacion final
de obras. Asimismo, se obtendran los titulos
administrativos que permitan la puesta en servicio,
en su caso.

Todos los equipos o instalaciones se entregaran en
condiciones de ser usados.

H). Replanteo topogréfico

Replanteo topografico de la obra al inicio y
siempre que la Direccion de Obra lo considere
necesaria.

1). Documentacidn necesaria para la recepcion de

Previamente al acto de recepcion de las obras el

I). Zer dokumentazio behar den obraren la obra.
onarpenerako.
Obren onarpen egintza egin baino lehen,

kontratistak obra zuzendaritzari aurkeztuko dio
eskatzen zaion dokumentazioa, eta gutxienez
dokumentazio hau:

- Exekutatutako instalazio proiektua eta
buletin ikus-onetsiak eta legalizatuak, bere
kasuan.

- Dokumentazio teknikoa eta material
guztien bermea, erabiliak eta, oro har,
eskatzen diren guztietan kontsumitzaileen
eta erabiltzaileen araudia betetzeko, edo
berariaz adierazten duena obra
zuzendaritzak, identifikatuz = markak,
modeloak, katalogoak, bertako
hornitzailea eta  mantentze  lanen
baldintzak.

- Instalazio guztiak egoera onean daudela
egiaztatzeko ziurtagiriak (Gas,
elektrizitatea, telekomunikazioa, argiteria)

contratista presentara a la direccién de obra, la
documentacion que se le requiera y al menos la
siguiente:

- Proyectos y boletines
legalizados de las
ejecutadas, en su caso.

- Documentacion técnica y de garantia de
todos los materiales empleados e
instalaciones instaladas y, en general,
todas aquellas que se exijan en
cumplimiento de la normativa de
consumidores y usuarios o indique que
expresamente la direccion de obra,
identificando marcas, modelos, catalogo,
proveedor local y requisitos de
mantenimiento.

- Certificados de buen estado de todas las
instalaciones (gas, electricidad,
telecomunicaciones, alumbrado).

visados vy
instalaciones
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- Elektrizitate-, argiteria publiko- eta
telekomunikazio-kanalizazioen
mandrilatze-ziurtagiria.

- Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak obran
hondakinak zuzen kudeatzen direla.
(Kontrol- eta jarraipen-dokumentua)

- Obra egin bitartean enpresa
azpikontratatuen eta enpresa hornitzaileen
zerrenda, horien pertsona arduradunekin
eta harreman bideekin. Erantsiko da
azpikontratazio liburuaren kopia bat.

Esleipendunak  aurkeztuko ditu  aipatutako
dokumentazioaren bi kopia CD-ROM euskarrian,
erabiliz formatu estandarrak (Office Word),
planoak DXF eta Autocad programako DWG
formatuan, horrela badagokio. Gainera emango
dira pdf eta Excel formatuetan, hurrenez hurren.

GlSarekin lotutako datu guztiak bateragarriak
izango dira Hondarribiko Udalaren OGIS
formatuarekin. Esleipendunak gainera
dokumentazioa osatzen duten fitxategien edo
artxiboen zerrenda bat aurkeztuko du. Eta horien
edukiaren deskripzio bat ere bai

- Certificado de mandrilado de
canalizaciones de electricidad, alumbrado
publico y telecomunicaciones.

- Certificados acreditativos de la correcta
gestion de residuos en obra. (Documento
de control y seguimiento_DCS)

- Listado de empresas subcontratadas y
suministradoras durante la obra con sus
correspondientes personas responsables y
vias de contacto. Se adjuntard una copia
del libro de subcontratacion.

El adjudicatario entregard dos copias de la
documentacion mencionada en soporte CD-ROM,
utilizando formatos estandares (Office Word), los
planos en formato DXF y formato DWG del
programa Autocad; segun proceda. Ademas, se
entregardn en formato pdf, y Excel,
respectivamente

Todos los datos relacionados con el GIS serén
compatibles con el formato QGIS del
Ayuntamiento de Hondarribia. El adjudicatario
entregara ademas una lista de los ficheros o
archivos que constituyan la documentacion,
ademas de una descripcion de su contenido.

Elektronikoki sinatutako dokumentua

NEREA ALVAREZ

OLAIZOLA -
44553694A
2023.03.29 16:01:58

+02'00'



		2023-03-29T16:01:58+0200
	NEREA ALVAREZ OLAIZOLA - 44553694A




