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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 
reforma del andén y marquesina de la estación de 

Lasarte-Oria 

 

1 Objeto de la licitación 
 

Con esta licitación se trata de fijar las bases para la adjudicación y posterior 

realización de las labores de reforma del andén y marquesina de la estación de 

Lasarte-Oria. 

 

Las actividades de adecuación del andén y marquesina de Lasate-Oria están 

motivadas principalmente por las diferencias de cota existentes actualmente en el 

andén respecto a la plataforma de las unidades EMU 950/900, y por la presencia de 

filtraciones en la marquesina debido al envejecimiento y deterioro del material. 

 

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, actuaciones 

previas y demoliciones, cimentaciones anden, báculos y marquesina, albañilería y 

pavimentación del andén, instalación de marquesina y línea de vida, suministro y 

colocación de mobiliario y herrería en acero inoxidable, saneamiento para la recogida 

de las aguas, suministro e instalación de la señalética en led de los elementos 

pendientes, pintado de bandas, líneas de parada y elementos metálicos, instalación 

del alumbrado a led y finalmente la limpieza final de obra y adecuación de arquetas. 

Se incluye plan de seguridad y salud de obra y la gestión de los residuos.  

 

Estos trabajos se realizarán de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares en su Anexo III.3. 

 

2 Definiciones 

 
Se definen las siguientes figuras: 

 
 Promotor: ETS 

 

 Responsable de la obra: Técnico de ETS el cual supervisará la correcta 

ejecución, ajuste a la planificación y contenido de los trabajos contratados al licitador 

en las condiciones que se recogen en este pliego, documentos anexos que lo 

acompañan y el pliego de condiciones generales. 

 
 Contratista: La persona física o entidad jurídica adjudicataria de esta licitación. 

 

 Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha 

persona será el representante del contratista de los trabajos que éste realice ante 

ETS informando y dando relación de su ocurrencia al responsable de la obra de ETS. 

 

 

 

 

 



 

4 

 

3 Desarrollo de los trabajos 

3.1 Programa de trabajos, planificación 

 

El contratista presentará la metodología más adecuada para la consecución de los 

trabajos descritos en el punto 5.1 de este pliego desarrollada en base a su experiencia 

en la realización de actuaciones de este tipo. Dicha metodología será aprobada por 

el responsable de la obra de ETS previo al inicio de los trabajos.  

 

El contratista realizará planificación detallada de los trabajos a ejecutar contemplados 

en este pliego en base a la metodología por él redactada. La planificación se realizará 

de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos que componen la realización de 

este trabajo en las condiciones que se establecen en el apartado 5 y anexos del 

presente pliego. 

 

Dentro del programa de trabajos se deberán de indicar descripción del personal 

asignado a los trabajos, medios materiales y descripción organizativa de los recursos 

humanos y materiales dispuestos para la consecución de los trabajos de acuerdo a 

lo dispuesto en los apartados específicos de este Pliego. 

 

Los mínimos medios personales para la ejecución del presente contrato serán, de 

un/a encargado/a de trabajos homologado por ETS, una persona responsable 

interlocutora de obra ferroviaria con 2 años de experiencia, dos oficiales de primera 

con una experiencia de 2 años en obra ferroviaria y dos ayudantes con una 

experiencia de 2 años en obra ferroviaria. 

 

Para la ejecución de esta obra será imprescindible disponer de encargado de 

trabajos homologado por ETS y acreditarlo, en el caso de no disponer de esta 

figura será necesaria la presentación de un certificado justificando que otra empresa 

se lo cede.  

 

3.2 Control de los trabajos  

 

El contratista remitirá al responsable de la obra informes del seguimiento de los 

trabajos durante el plazo de realización de los trabajos aquí detallados. Los informes 

de seguimiento incluirán el conjunto de actividades realizadas, así como otras 

observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de las tareas 

encomendadas. 

 

El contratista se reunirá periódicamente con el responsable de la obra a petición de 

las dos partes. De las reuniones, se realizarán actas donde se expongan los temas 

tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del planning de trabajos 

etc.  

 

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigirá al responsable de la obra, 

el cual aclarará las dudas que en el desempeño de los trabajos contratados que le 

surjan.  

 

El responsable de obra podrá inspeccionar la marcha de los trabajos, las 

observaciones o prescripciones que se derivan de la inspección serán indicadas al 

contratista a través del responsable de obra de ETS o de personal dependiente del 

mismo. 
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3.3 Mejora ambiental 

 

La Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, titulo 

VI contempla la compra publica verde como un mecanismo básico para el 

cumplimiento de sus objetivos, y en el caso de los contratos de obras, la utilización 

de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes 

de procesos de preparación, es la condición para su ejecución en cada uno de ellos. 

 

Como parte de este alcance, el contratista deberá de presentar al final de la obra, 

documentación con los justificantes de las unidades de obra resultantes de 

subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de 

procesos de preparación utilizados. El porcentaje mínimo de utilización de dichos 

materiales será del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificativos este 

porcentaje deba ser reducido, sin embargo se reduce al 20 % durante el primer año 

de la entrada en vigor de la ley. 

 

 

4 Antecedentes 

 

La estación de Lasarte está formada por un único andén central con acceso desde la 

calle a través del edificio de la estación. Actualmente la vía 1, situada a la derecha 

del andén, es la que soporta la circulación diaria de los trenes, la vía 2 en cambio, 

está operativa en momentos puntuales durante el servicio. Se comprueba que las 

cotas del andén tienen una variación entre 2/3 cm con respecto a la plataforma de 

las unidades UT950 y UT900. La vía 1 posee en la zona de los PMR un rebaje de 3 

cm a lo largo de 13 m, y varios puntos con variaciones mínimas que es necesario 

igualar. La vía 2 en cambio se encuentra 2 cm más alto que la plataforma de los 

trenes y también posee en la zona de los PMR un rebaje de 3 cm. Con todo esto, se 

observa que el andén no sigue un rasante común para las dos vías por lo que será 

necesario adecuar para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad. 

  

La marquesina, por otro lado, sufre un deterioro importante, aquejado de 

filtraciones, los elementos estructurales soportan bastante corrosión y las planchas 

onduladas de la cubierta se encuentran dañadas por las inclemencias del tiempo. A 

lo que habría de añadir la imposibilidad que existe actualmente de acceder con 

seguridad a la cubierta para su mantenimiento, ya que carece de línea de vida. 

 

 

5 Descripción de los trabajos 

5.1 Situación de los trabajos. Alcance y ejecución. Maquinaria y 
medios humanos 

 
                                     

Previamente a la ejecución de los trabajos se realizará una protección de las zonas 

de acceso y andenes para proteger a las personas y elementos. 

 

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, actuaciones 

previas y demoliciones, cimentaciones anden, báculos y marquesina, albañilería y 

pavimentación del andén, instalación de marquesina y línea de vida, suministro y 
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colocación de mobiliario y herrería en acero inoxidable, saneamiento para la recogida 

de las aguas, suministro e instalación de la señalética en led de los elementos 

pendientes, pintado de bandas, líneas de parada y elementos metálicos, instalación 

del alumbrado a led y finalmente la limpieza final de obra y adecuación de arquetas. 

Se incluye plan de seguridad y salud de obra y la gestión de los residuos.  

 

La obra se desarrollará en una sola fase de forma que la empresa adjudicataria una 

vez comenzados los trabajos los ejecutara de forma continuada hasta su finalización 

y no se deberá interrumpir ningún tipo de acceso para los viajeros, ni el normal 

desarrollo de tráfico ferroviario y deberá mantenerse funcional para el flujo de 

clientes, debiéndose realizar los trabajos que sean incompatibles con el tránsito de 

viajeros en horario nocturno. 

 

La descripción detallada de los trabajos, así como las unidades necesarias para su 

ejecución se detallan en la tabla del Anexo III.3, el plazo de realización de la 

ejecución de la obra será de 120 días. 

  

Todas las actuaciones se replantearán in situ en el terreno antes de realizar los 

trabajos. Los trabajos serán realizados por el contratista en el plazo determinado en 

las bases de la licitación previo planning detallado propuesto por el adjudicatario en 

base a los trabajos descritos en el documento anexo de unidades a ejecutar. 

 

A la hora de determinar los rendimientos de los trabajos y su plazo de ejecución, la 

contrata deberá tener en cuenta que los trabajos que sean incompatibles con el 

tránsito de viajeros deberán realizarse en horario nocturno y la disposición 

imprescindible de un encargado de trabajos homologado por ETS o empresa que se 

lo ceda aportando el correspondiente certificado. 

 

Plazo de garantía sobre la mano de obra y los materiales establecido es de 

un año.  

 

De acuerdo a la especificación de los trabajos recogidos en este pliego, el contratista 

aportará la maquinaria necesaria para la correcta realización de dichos trabajos. De 

la misma manera el contratista procurará el personal necesario para la ejecución de 

las tareas programadas. 

 

6 Desarrollo general de los trabajos 

 

La empresa adjudicataria realizará planificación detallada de los trabajos a ejecutar 

contemplados en este pliego. De forma genérica todos los trabajos que no supongan 

corte de tensión de catenaria o bien ocupación de vía podrán ser realizados de día.  

 

Dependiendo de los trabajos a acometer según replanteo, se ajustará y ordenará una 

planificación específica a la contrata de acuerdo a las necesidades o condicionantes 

detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento inicial según oferta. 

 

Una vez acordados todos los términos del replanteo se dará comienzo a las obras. 

 

Todos los trabajos se realizarán conforme a la ley vigente de prevención de 

riesgos laborales y demás reglamentos y normativa afín. En el caso de 

utilizar maquinaria auxiliar de vía o máquinas biviales, estas se 

homologarán conforme a la PS – SC – 11 utilizándolos en vía de acuerdo al 
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Reglamento de circulación y Señales. Todos los trabajos a desarrollar en vía 

se ajustarán a la norma PS – SC -  9 – Trabajos de vía y control de 

contratistas – y a la PS - SC – 14 - Banderines de señalización de trabajos 

en vía y se respetara el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

 

Responsables de ETS inspeccionarán los trabajos, aclararán y darán instrucciones 

precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el transcurso de la obra. 

 


