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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
reforma de los andenes y marquesina central de la
estacion de Elgoibar

1 Objeto de la licitacion

Con esta licitacidon se trata de fijar las bases para la adjudicacién y posterior
realizacion de las labores de reforma de los andenes y la marquesina central de la
estacion de Elgoibar.

Las actividades de adecuacion de los andenes y marquesina central de la estacion de
Elgoibar estd motivada principalmente por las diferencias de cota existentes
actualmente en el andén respecto a la plataforma de las unidades EMU 950/900, y
por la presencia de filtraciones en la marquesina debido al envejecimiento y deterioro
del material.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, actuaciones
previas y demoliciones, cimentaciones anden, albafileria y pavimentacion de los
andenes, instalacion de marquesina y linea de vida, suministro y colocacién de
mobiliario y herreria en acero inoxidable, saneamiento para la recogida de las aguas,
pintado de bandas, lineas de parada y elementos metalicos, instalacion del
alumbrado a led y finalmente la limpieza final de obra y adecuacion de arquetas. Se
incluye plan de seguridad y salud de obra y la gestién de los residuos.

Estos trabajos se realizaran de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares en su Anexo III.3.

2 Definiciones

Se definen las siguientes figuras:
- Promotor: ETS

> Director de Ia obra: Técnico de ETS el cual supervisara la correcta ejecucion,
ajuste a la planificacion y contenido de los trabajos contratados al licitador en las
condiciones que se recogen en este pliego, documentos anexos que lo acompafan y
el pliego de condiciones generales.

- Contratista: La persona fisica o entidad juridica adjudicataria de esta licitacion.
-> Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha

persona sera el representante del contratista de los trabajos que éste realice ante
ETS informando y dando relacién de su ocurrencia al director de la obra de ETS.




e I euskal frenbide sarea

3 Desarrollo de los trabajos

3.1 Programa de trabajos, planificacidn

El contratista presentard la metodologia mas adecuada para la consecuciéon de los
trabajos descritos en el punto 5.1 de este pliego desarrollada en base a su experiencia
en la realizaciéon de actuaciones de este tipo. Dicha metodologia sera aprobada por
el técnico de la obra de ETS previo al inicio de los trabajos.

El contratista realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar contemplados
en este pliego en base a la metodologia por él redactada. La planificacién se realizara
de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos que componen la realizacién de
este trabajo en las condiciones que se establecen en el apartado 5 y anexos del
presente pliego.

Dentro del programa de trabajos se deberan de indicar descripcién del personal
asignado a los trabajos, medios materiales y descripcion organizativa de los recursos
humanos y materiales dispuestos para la consecucién de los trabajos de acuerdo a
lo dispuesto en los apartados especificos de este Pliego.

Los minimos medios personales para la ejecucion del presente contrato seran, de
un/a encargado/a de trabajos homologado por ETS, una persona responsable
interlocutora de obra ferroviaria con 2 afios de experiencia, dos oficiales de primera
con una experiencia de 2 afios en obra ferroviaria y dos ayudantes con una
experiencia de 2 afios en obra ferroviaria.

Para la ejecucidon de esta obra serd imprescindible disponer de encargado de
trabajos homologado por ETS y acreditarlo, en el caso de no disponer de esta
figura sera necesaria la presentacion de un certificado justificando que otra empresa
se lo cede.

3.2 Control de los trabajos

El contratista remitira al técnico de la obra informes del seguimiento de los trabajos
durante el plazo de realizacién de los trabajos aqui detallados. Los informes de
seguimiento incluirdn el conjunto de actividades realizadas, asi como otras
observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de las tareas
encomendadas.

El contratista se reunird periddicamente con el técnico de la obra a peticién de las
dos partes. De las reuniones, se realizaran actas donde se expongan los temas
tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del planning de trabajos
etc.

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigird al técnico de la obra, el
cual aclarara las dudas que en el desempefio de los trabajos contratados que le
surjan.

La direccion de obra podra inspeccionar la marcha de los trabajos, las observaciones
0 prescripciones que se derivan de la inspeccion seran indicadas al contratista a
través del director de obra de ETS o de personal dependiente del mismo.
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3.3 Mejora ambiental

La Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi, titulo
VI contempla la compra publica verde como un mecanismo basico para el
cumplimiento de sus objetivos, y en el caso de los contratos de obras, la utilizacién
de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes
de procesos de preparacién, es la condicion para su ejecucion en cada uno de ellos.

Como parte de este alcance, el contratista deberd de presentar al final de la obra,
documentacién con los justificantes de las unidades de obra resultantes de
subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de
procesos de preparacion utilizados. El porcentaje minimo de utilizaciéon de dichos
materiales serd del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificativos este
porcentaje deba ser reducido, sin embargo se reduce al 20 % durante el primer afio
de la entrada en vigor de la ley.

4 Antecedentes

La estacién de Elgoibar estd formada por dos andenes, el andén principal direccion
Donostia, situado junto al edificio de la estacién, y el andén central direccién Bilbao,
ubicado entre las dos vias de circulacién. El acceso a la estacion se realiza a través
del vestibulo interior del edificio y por el paso lateral mas directo desde la calle. La
estacion cuenta también con un paso entre andenes a nivel de via con acceso
mediante rampas. En estos momentos la altura de los andenes respecto a la
plataforma de las unidades UT950 y UT900, se encuentra 2 cm por encima en el
andén direccién Bilbao y 2 cm por debajo en el andén direccion Donostia y la
separacion tren-anden en algunos puntos es de hasta 18 cm.

La marquesina, por otro lado, sufre un deterioro importante, aquejado de
filtraciones, los elementos estructurales soportan bastante corrosion y las planchas
de la cubierta se encuentran dafiadas por las inclemencias del tiempo. A lo que
habria de afiadir la imposibilidad que existe actualmente de acceder con seguridad
a la cubierta para su mantenimiento, ya que carece de linea de vida.

5 Descripcion de los trabajos

5.1 Situacidon de los trabajos. Alcance y ejecucién. Maquinaria y
medios humanos

Previamente a la ejecucion de los trabajos se realizara una proteccion de las zonas
de acceso y andenes para proteger a las personas y elementos.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, actuaciones
previas y demoliciones, cimentaciones anden, baculos y marquesina, albafileria y
pavimentacién de los andenes, instalacién de marquesina y linea de vida, suministro
y colocacion de mobiliario y herreria en acero inoxidable, saneamiento para la
recogida de las aguas, pintado de bandas, lineas de parada y elementos metalicos,
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instalacion del alumbrado a led y finalmente la limpieza final de obra y adecuacion
de arquetas. Se incluye plan de seguridad y salud de obra y la gestion de los residuos.

La obra se desarrollara en una sola fase de forma que la empresa adjudicataria una
vez comenzados los trabajos los ejecutara de forma continuada hasta su finalizacion
y no se debera interrumpir ningun tipo de acceso para los viajeros, ni el normal
desarrollo de trafico ferroviario y debera mantenerse funcional para el flujo de
clientes, debiéndose realizar los trabajos que sean incompatibles con el transito de
viajeros en horario nocturno.

La descripcion detallada de los trabajos, asi como las unidades necesarias para su
ejecucion se detallan en la tabla del Anexo III.3, el plazo de realizacion de la
ejecucion de la obra sera de 120 dias.

Todas las actuaciones se replantearan in situ en el terreno antes de realizar los
trabajos. Los trabajos seran realizados por el contratista en el plazo determinado en
las bases de la licitacién previo planning detallado propuesto por el adjudicatario en
base a los trabajos descritos en el documento anexo de unidades a ejecutar.

A la hora de determinar los rendimientos de los trabajos y su plazo de ejecucién, la
contrata debera tener en cuenta que los trabajos que sean incompatibles con el
transito de viajeros deberan realizarse en horario nocturno y la disposicion
imprescindible de un encargado de trabajos homologado por ETS o empresa que se
lo ceda aportando el correspondiente certificado.

Plazo de garantia sobre la mano de obra y los materiales establecido es de
un afio.

De acuerdo a la especificacion de los trabajos recogidos en este pliego, el contratista
aportara la maquinaria necesaria para la correcta realizacion de dichos trabajos. De
la misma manera el contratista procurara el personal necesario para la ejecucién de
las tareas programadas.

6 Desarrollo general de los trabajos

La empresa adjudicataria realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar
contemplados en este pliego. De forma genérica todos los trabajos que no supongan
corte de tensidn de catenaria o bien ocupacion de via podran ser realizados de dia.

Dependiendo de los trabajos a acometer segun replanteo, se ajustara y ordenara una
planificacién especifica a la contrata de acuerdo a las necesidades o condicionantes
detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento inicial segun oferta.

Una vez acordados todos los términos del replanteo se dard comienzo a las obras.

Todos los trabajos se realizaran conforme a la ley vigente de prevencion de
riesgos laborales y demas reglamentos y normativa afin. En el caso de
utilizar maquinaria auxiliar de via o maquinas biviales, estas se
homologaran conforme a la PS - SC - 11 utilizandolos en via de acuerdo al
Reglamento de circulacion y Senales. Todos los trabajos a desarrollar en via
se ajustaran a la norma PS - SC - 9 - Trabajos de via y control de
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contratistas — y a la PS - SC - 14 - Banderines de senalizaciéon de trabajos
en via y se respetara el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

Responsables de ETS inspeccionaran los trabajos, aclararan y daran instrucciones
precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el transcurso de la obra.



