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ADUNAKO HIRIGUNEAN “30 GUNEA” ANTOLATZEKO ETA 

HIRIGUNEAREN ETA ZUBITXIKI INDUSTRIALDEAREN ARTEKO ESPALOI 

MISTOA ERAIKITZEKO OBRAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN 

AGIRIA/ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LAS 

OBRAS DE HABILITACIÓN DE “ZONA 30” EN EL CASCO URBANO, Y 

CONSTRUCCIÓN DE ACERA MIXTA ENTRE EL CASCO URBANO Y 

ZUBITXIKI INDUSTRIAGUNEA EN ADUNA 

 

 

 

1.- OBJETO  

 
1. El objeto del presente pliego es la definición de las prescripciones técnicas que regirán para 

adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado las obras de HABILITACIÓN DE “ZONA 

30” EN EL CASCO URBANO, Y CONSTRUCCIÓN DE ACERA MIXTA ENTRE EL CASCO URBANO Y 

ZUBITXIKI INDUSTRIAGUNEA EN ADUNA, de acuerdo con lo definido  en el proyecto de obras 

redactado por Pedro Izaskun Pérez y Miguel Ángel Irazabalbeitia Fernández de marzo de 2021,  

aprobado por el Ayuntamiento de Aduna con fecha 27 de mayo de 2.022. 

 
2. La obra se ejecutarán según el proyecto, cuyo conjunto de documentos integrantes tendrán 
carácter contractual, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el presente 
Pliego técnico y los compromisos asumidos por el adjudicatario en su oferta.  
 
 

2.  DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
Se describe a continuación el objeto del contrato: 
 
La acera se desarrolla en una longitud de 577 metros, medidos en el borde exterior de la 
misma, partiendo desde la acera externa del vial que rodea el casco de Aduna por su lado 
norte, hasta conectarse con la acera pegante a la carretera del área industrial de Zubitxiki Bi en 
la vega de Aduna. 
 
La carretera en ese tramo salva un desnivel de 58 metros, por lo que tiene una pendiente 
media del 10%.  
 
El terreno lindante a la carretera por el que se va a construir la acera es variopinto.  
 
En el primer tramo, entre el casco y el camino de acceso al relleno de Etxenagusi, el terreno 
está más alto que la carretera. Hay un muro de mampostería más o menos paralelo a la misma 
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que salva el desnivel, pero no en toda la longitud del tramo hay suficiente anchura para 
construir la acera entre el muro y la carretera. 
 
En el siguiente tramo, hasta el camino que baja a la regata, el terreno está más bajo que la 
carretera, en algunos puntos con mucha pendiente, lo que en el ancho de 2 metros de la acera 
va a producir desniveles que van a requerir contenciones y rellenos. 
 
A partir de ese punto, hasta el cruce con el camino público que lleva desde el otro lado de la 
carretera a la calle Allapur, el terreno natural ha recibido importantes rellenos que lo han 
dejado prácticamente en continuidad con el plano de la carretera, lo que facilitará la ejecución 
de la acera. 
 
Desde el cruce hacia abajo el lateral de la carretera vuelve a tener fuerte pendiente 
descendente en una longitud de 100 metros, para nivelarse con la carretera en no más de 8 
metros. Hay en este punto un acceso a la finca colindante. 
 
A partir de ahí la carretera desciende en trinchera hasta llegar al área de Zubitxiki Bi, donde la 
nueva acera tendrá continuidad en la actual acera del área industrial. 
 
La vegetación afectada corresponde a algunos arbustos y hierba, no habiendo árboles 
afectados por la actuación. 
 
En el primer tramo de acera hay además tres cruces de piedra y metal. Forman parte de un 
viacrucis cuya primera estación visible, la primera cruz, está situada en la calle de tráfico mixto 
que va de la rotonda a la plaza de Aduna y las últimas en la plazoleta de acceso al cementerio y 
en un terreno particular contiguo al mismo, formando una línea casi paralela al muro del 
cementerio. En total son 11 cruces las que se ven, faltando 3 para completar el número 
canónico. Estos elementos del viacrucis o calvario están protegidos por las NNSS de Aduna con 
nivel básico. 
 
Los criterios constructivos son los siguientes: 
 
No se altera la anchura de la calzada a la que se añadirá un encintado de 30cm hasta el bordillo 
de la acera, elevado 10cm sobre la calzada. 
 
Se plantea una pavimentación mediante aglomerado asfáltico sobre base de zahorra, limitada 
por el interior mediante el bordillo de hormigón prefabricado con áridos reciclados. 
Exteriormente, en la mayor parte del recorrido, en la que la acera está por encima del terreno 
colindante, se dejará abierto el lateral exterior para que el agua de lluvia se vierta directamente 
al terreno, manteniendo la pendiente transversal de la acera con caída hacia el exterior.  
 
Cuando el tramo necesite hinca de raíles, su borde exterior estará formado por un zuncho de 
hormigón armado que unirá las cabezas de los raíles y servirá de base para la barandilla y al que 
se fijarán las bases de las farolas. En este caso bajo el aglomerado asfáltico habrá una solera de 
hormigón armado de 15cm de espesor unida al zuncho. En los tramos en los que la acera quede 
por debajo del terreno circundante un bordillo de jardín impedirá la entrada de agua de 
escorrentía a la acera. 
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En el tramo primero a partir del casco de Aduna y hasta la curva del cementerio la 
pavimentación se hará mediante adoquinado igual al existente en la acera del lado del 
cementerio, sobre solera de hormigón armado de 15cm de espesor. 
 
La barandilla exterior será de material 100% reciclado. 
 
La acera contará con iluminación mediante báculos y luminarias LED, que estarán conectadas al 
sistema de iluminación municipal, dotado con control telemático de encendido horario, de 
presencia y de intensidad lumínica, lo que limitará de manera importante el consumo 
energético de la instalación. 
 
La ejecución de la acera no debe perjudicar los accesos actuales desde los lados a la carretera. 
En el primer tramo hay que ajustar las escaleras que suben al terreno junto a la chabola 
existente. En la acera habrá que hacer un rebaje en el acceso a Etxenagusi, otro en el encuentro 
del camino que baja a la regata y la carretera y el último en el acceso a la parcela existente en el 
extremo superior del tramo en trinchera. Ya en Zubitxiki Bi, en el acceso al camino paralelo al 
pabellón, se tendrá que reformar el bordillo para hacer un rebaje similar de la acera. 
 
De acuerdo con el artículo 102.4 de la Normativa Urbanística General de las NNSS de Aduna los 
cierres de fincas se situarán a 1 metro del borde exterior de la nueva acera. 
 
 

3.- PRESUPUESTO 

 
El precio del contrato, al que asciende la licitación será de 548.891,91 euros (IVA incluido). 
 
La cantidad correspondiente al contrato responde a la cantidad de 453.629,68 euros (IVA 
excluido), según consta en el proyecto, sin perjuicio de la cantidad final que resulte tras la 
licitación. 
 
 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
1. El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de 5 meses 
contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación de Replanteo. 
 
 
2. El contratista se entenderá incurso en mora si la ejecución de la obra supera el plazo citado, 
no siendo necesaria intimación previa por parte del Ayuntamiento. 
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5. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
Los criterios a tener en cuenta, así como su ponderación para la adjudicación del contrato, 
aplicables a la oferta, serán los previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 
 

6.- GARANTÍA DE PROVEEDORES Y TRABAJADORES 

 
En cualquier momento el Ayuntamiento podrá exigir del contratista la acreditación suficiente 
que verifique que los trabajadores y proveedores del mismo están al corriente de los cobros y 
liquidaciones de sus nóminas y facturas. 
 
A criterio del Ayuntamiento y siempre que los pagos antes citados no estén al corriente, podrá 
sin más trámite rescindir el contrato de obra, reteniendo el importe de la partida de obra 
realizada y no pagada, a expensas de la liquidación de nóminas y facturas pendientes de pago 
por parte de la contratista. 
El contratista deberá aportar al Ayuntamiento un certificado específico de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración 
tributaria durante los 3 meses anteriores a la contratación. 
 
 

7.- SEGUROS 

 
El contratista responderá de la seguridad de su personal y de todas las reclamaciones, incluso 
de aquellas dirigidas contra el Ayuntamiento, por los daños personales y/o materiales que, 
como consecuencia de la ejecución de las obras, de la maquinaria o de acciones u omisiones 
del contratista y sus empleados puedan causarse al Ayuntamiento, a cualesquiera otras 
entidades participantes en la obra o a terceros. 
 
Así mismo, responderá en los mismos términos de los daños causados a las instalaciones 
existentes en la zona sobre la que se llevará a cabo la construcción u otros bienes propiedad 
de del Ayuntamiento o de terceros. 
 
El contratista se obliga a contratar los correspondientes seguros y a mantenerse al corriente 
en el pago de los mismos hasta que se produzca la Recepción de las obras, en particular, el 
seguro del riesgo de la construcción hasta un importe igual al valor del contrato y el seguro de 
responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros. A este efecto, el contratista deberá 
aportar fotocopias compulsadas de las pólizas de los seguros contratados en el plazo de los 
diez días siguientes a la firma del contrato. El Ayuntamiento o quién éste designe deberá 
figurar como beneficiario del seguro del riesgo de la construcción suscrito por el contratista 
hasta el límite señalado. 
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8.- OBLIGACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones laborales y sociales del contratista y, en su caso, de los 
subcontratistas, éstos deberán cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional del personal a su servicio en la Mutualidad correspondiente.  
 
También deberá el contratista y, en su caso, los subcontratistas, cumplir cuantas obligaciones 
se deriven de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, que modifica la anterior y la amplía,  y de las normas reglamentarias que la 
desarrollan, así como de las disposiciones que en esta materia contengan los Convenios 
Colectivos de aplicación y las que se deduzcan de lo dispuesto por el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, de disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción y demás normativa que sea de aplicación en materia de seguridad y salud. 
 
En el plazo de 15 días naturales a partir de la formalización del contrato, el contratista deberá 
tramitar la apertura de centro de trabajo para la obra, y redactar el Plan de Seguridad y Salud 
de la obra basándose en el Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto y someterlo a la 
aprobación del técnico coordinador de seguridad y salud designado por el Ayuntamiento que 
supervisará el buen cumplimiento de sus determinaciones. La inobservancia de las mismas 
producirá los efectos previstos en este pliego para los casos de incumplimiento de las 
condiciones de contrato.  
 
En función de lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales se exige a las 
personas naturales o jurídicas que concurran la justificación de los siguientes requisitos: 
 

a) Evaluación Inicial de Riesgos Laborales, art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

b) Planificación de la actividad preventiva, arts. 8 y 9 del RD 39/97 Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 

c) Vigilancia periódica de la Salud de los trabajadores, art. 22 de LPRL. 
 

d) Información a los trabajadores sobre los riesgos existentes en sus puestos de trabajo, 
art. 18 de LPRL y art. 19 formación a los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 
Se acreditará el cumplimiento de estas obligaciones de la siguiente forma: 
 

❖ En el caso de tener concertada dicha actividad preventiva, presentando el certificado 
del servicio de prevención ajeno. 
 

❖ En el caso de haber asumido personalmente la prevención, se adjuntará toda la 
documentación necesaria para su justificación. 
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9.- SUBCONTRATACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la LCSP, el adjudicatario de las obras 
podrá concertar con terceros la realización de determinadas unidades o partidas de obra, sin 
que en ningún momento dicha subcontratación pueda suponer que se produzca una 
restricción efectiva de la competencia del contratista principal. A este respecto no se 
computará como tal, la subcontratación realizada con empresas vinculadas al contratista 
principal, debiendo en todo caso, sujetarse al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Que el contratista comunique por escrito al Ayuntamiento el subcontrato a celebrar 
con el tercero, con indicación de los capítulos de obra a realizar por el subcontratista y, 
finalizada la subcontrata, la liquidación económica correspondiente y su cobro, por 
parte del subcontratista. 

 
2. Que los subcontratistas queden obligados sólo frente al contratista principal, quién en 

todo caso asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la obra frente al 
Ayuntamiento, como si él mismo la hubiese realizado, y siempre según el proyecto 
técnico que sirve de base al contrato. 

 
3. El coordinador de seguridad y salud tendrá acceso al Libro de Subcontratación, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 
En todo caso, en lo no previsto en la presente cláusula relativo a la subcontratación, se estará 
a lo previsto en los artículos 215 y siguientes de la LCSP. 
 
 

10.- GASTOS E IMPUESTOS 

 
El contratista satisfará todos los gastos, impuestos, tasas, arbitrios, derechos, y tributos de 
cualquier clase o naturaleza, establecidos por el Estado, Comunidad Autónoma o Entidades 
Locales que origine el contrato a formalizar y todos aquellos gastos que se originen como 
consecuencia de la ejecución de las obras hasta la total terminación de las mismas, con 
excepción de los honorarios por la redacción de los proyectos y estudios técnicos necesarios y 
la dirección facultativa. 
 
Igualmente, el contratista se obliga a tramitar en coordinación con la dirección facultativa y la 
propiedad cuantas autorizaciones y diligencias sean necesarias para la ejecución de las obras. 
 
 

11.- PROGRAMA DE TRABAJOS Y REPLANTEO 

 
Efectuado el replanteo, el adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que 
sea aprobado por el órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no 
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superior a ocho días naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado 
con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la 
vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al 
contrato.  
 
 

12.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado.  
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP, será el 

establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 

expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.  

 
 

13.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Ayuntamiento, será el encargado de nombrar a los responsables de la ejecución del 

contrato, integrados en la Dirección Facultativa de las Obras. 

La Dirección Facultativa de las obras correrá a cargo del arquitecto, el arquitecto técnico y el 

coordinador de seguridad y salud. 

 
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, los órganos de contratación 
designarían un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar instrucciones necesarias con la finalidad de asegurar la correcta 
realización de la obra. A este efecto, las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo. 
 
Las funciones de la Dirección Facultativa serán las de inspeccionar las obras, dar instrucciones 

dirigidas a la correcta ejecución de las mismas según el proyecto, aprobar finalmente su 

calidad y autorizar los pagos al contratista. Estas funciones no relevarán en ningún momento 

al contratista de sus obligaciones contraídas en contrato. 

El contratista guardará y hará guardar el respeto preciso a la Dirección Facultativa, que tendrá 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras 
para su previo reconocimiento. 
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Las certificaciones aprobadas por la Dirección Facultativa no eximirán al contratista de sus 
responsabilidades ante vicios ocultos no observados en el momento de la aprobación. 
 
Las instrucciones de la Dirección Facultativa tendrán carácter ejecutivo y serán cumplidas por 
el contratista, sin perjuicio de las responsabilidades que posteriormente pudieren derivarse. El 
Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar el curso de las obras a través de 
sus técnicos y demás personal en cualquier estado de las mismas. 
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 
en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la 
tramitación administrativa correspondiente.  
 
Durante el curso de la obra se podrán realizar los replanteos parciales que la dirección de la 
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con 
los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos 
serán de cuenta del contratista.  
 
 

14.- LIBRO DE ÓRDENES Y ACTAS DE VISITAS DE OBRAS 

 
El contratista está obligado a cursar y tener en todo momento en la obra las actas de las visitas 
de obra redactadas por la Dirección Facultativa o el "Libro de Ordenes", diligenciado 
previamente por la misma, iniciándose su aplicación en la fecha en que se suscriba el Acta de 
Replanteo, y finalizándose al momento de la de Recepción Definitiva, estando siempre a 
disposición de la Dirección Facultativa. 
 
En el libro o en las actas la Dirección Facultativa anotarán las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estimen oportunas, autorizándolas con su firma. El contratista anotará el 
"enterado" de las mismas. Asimismo, la Dirección Facultativa consignará en el Libro de 
Ordenes o en las actas la entrega de indicaciones, sugerencias y reclamaciones que efectúe el 
contratista en documento aparte, quedando dicha documentación, así como las respuestas 
efectuadas por el Ayuntamiento, como anejo al libro o actas. 
 
 

15.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

 
El contratista colaborará con la Dirección Facultativa en la preparación de la documentación 
de la obra ejecutada, tanto por sí mismo, como haciendo cumplir esta condición a las 
empresas contratadas por él. 
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16.- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
El contratista estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para minimizar el efecto de 
las obras sobre el funcionamiento de calles, edificios e instalaciones del entorno. Dichas 
medidas se concretarán de acuerdo con el Ayuntamiento de Aduna y la dirección de obra. 
Serán de carácter organizativo tanto espacial como temporal, comprendiendo la disposición 
de los accesos de personal y de transporte de cargas entrantes o salientes, sus rutas más 
adecuadas dentro del casco urbano y la determinación de los horarios más apropiados para 
realizarlos, así como para la ejecución de los trabajos que por ruidos o vibraciones puedan 
producir molestias. 
 
El contratista está obligado a instalar las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro por la 
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  
 
El contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el 
mantenimiento de todas las instalaciones que para la protección, iluminación y vigilancia 
continua del emplazamiento de las obras sean necesarias para la seguridad o buena 
realización de las mismas según la reglamentación legal vigente o las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. El contratista instalará todos los servicios que sean precisos para el 
personal que intervenga en las obras de conformidad con la normativa de aplicación. 
 
Se presentará un plan de gestión de residuos, acorde con el contenido mínimo exigido en el 
apartado segundo del artículo 42 de la ordenanza municipal de la recogida y tratamiento de 
los residuos domésticos y comerciales de Aduna y adaptado al Estudio de Gestión de Residuos 
que consta en el proyecto de ejecución elaborado por SOROA ARQUITECTOS S.L.P., de acuerdo 
con las exigencias del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición en la CAV y del Capítulo II (“Residuos 
de obra mayor”) del Título III (“Residuos de construcción y demolición”) de la ordenanza 
municipal de la recogida y tratamiento de los residuos domésticos y comerciales de Aduna, 
todo ello de acuerdo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, y de más normativa en vigor. 
 
El contratista está obligado al seguimiento y control de la producción de residuos en la obra, 
su clasificación, acopio y entrega a los correspondientes gestores autorizados, siendo los 
gastos a su cargo. La retirada de residuos se hará con la frecuencia que permita el permanente 
y adecuado estado de limpieza y se estará a lo recogido en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la 
ordenanza municipal de la recogida y tratamiento de los residuos domésticos y comerciales de 
Aduna y al resto de normativa vigente.  
 
Una vez terminadas las obras y previamente a la recepción de las mismas, el contratista 
realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, residuos y todas las 
instalaciones provisionales utilizadas durante la realización de las obras, dejando el 
emplazamiento en condiciones satisfactorias a juicio de la propiedad y de la Dirección 
Facultativa. Asimismo, al finalizar las obras deberá presentar el Informe Final de Gestión de 
Residuos, que deberá recoger el contenido exigido por la normativa vigente, y será firmado 
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por la Dirección Facultativa. En este documento se deberá expresar el nivel de obtención de 
los objetivos del Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Igualmente repondrá las aceras o elementos adyacentes de la urbanización que hubiesen sido 
dañados por la realización de las obras y demolerá o retirará las casetas provisionales.  
 
 

17.- MATERIALES 

 
En el proyecto, se prevé la utilización de hasta un 95% de material reciclado. En el anexo 6 de 
la memoria se refleja el porcentaje de materiales de cada partida que ha de ser reciclado. En 
las tabas de colores están los cálculos de material reciclado realizados mediante la 
herramienta informática diseñada por Ihobe para ello. La última tabla, en blanco y negro, 
asigna a cada concepto de material incluido en la tabla de Ihobe el número de partida del 
presupuesto de proyecto en la que hay dicho material, y señala qué componente de la partida 
es dicho material y el volumen del mismo en la partida. El porcentaje de reciclaje de la obra no 
podrá ser inferior al señalado para cada concepto en la tabla de Ihobe. En el anexo 6 hay una 
explicación más detallada del procedimiento de cálculo. 
 
El 100% de los áridos empleados en bases y subbases de la obra deberá ser reciclado. Si en una 
partida del presupuesto no se concreta el porcentaje de material reciclado deberá entenderse 
que es el 100%. 
 
Los materiales a utilizar en la obra que hayan de ser adquiridos por el contratista a 
suministradores ajenos, cuya disponibilidad dependa de fechas de pedido y procesos de 
producción especializados, deberán adquirirse, de acuerdo con las especificaciones de 
proyecto y la autorización de la dirección facultativa de la obra, con la suficiente antelación 
como para que estén en manos del contratista previamente al inicio de los tajos en los que 
deban ser utilizados. 
 
El contratista será responsable del acopio, transporte, descarga, guarda y manipulación de 
dichos materiales y todos los demás necesarios para la ejecución de las obras, sea cual sea el 
espacio de almacenaje de los mismos. 
 
Los materiales que se vayan a utilizar deberán ser autorizados por la Dirección Facultativa. Los 
materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con los documentos del contrato, las 
reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección Facultativa. El contratista 
notificará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la procedencia de todos los 
materiales a utilizar, aportando muestras y los datos necesarios tanto en relación con la 
calidad como con la cantidad, de manera que pueda procederse a la realización de ensayos o 
al estudio de soluciones alternativas. 
 
El contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados 
y se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de 
estas patentes o procedimientos registrados. 
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Todos los materiales defectuosos serán retirados inmediatamente del lugar de las obras y 
serán sustituidos por otros que reúnan condiciones satisfactorias, según se detalla en el pliego 
de condiciones técnicas particulares del proyecto. 
 
 

18.- CONTROL DE CALIDAD: PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
Se cumplirá el Plan de Control de Calidad que consta en el proyecto de obras, de acuerdo con 
las exigencias de la legislación vigente. 
 
El laboratorio designado efectuará los ensayos necesarios para el control de calidad de las 
obras que marca la legislación vigente y aquellos otros que le encargue la Dirección 
Facultativa. Los resultados de dichos ensayos se comunicarán simultáneamente a la Dirección 
Facultativa y a la empresa contratista. En caso de resultados negativos se avanzará la 
comunicación telefónicamente con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 
 
Si como consecuencia de un mal funcionamiento del laboratorio de control de calidad se 
produjeran retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, 
el contratista informará inmediatamente a la Dirección Facultativa para que se adopten las 
medidas oportunas al respecto. 
 
Lo dispuesto en esta base dejará sin efecto el contenido del pliego de condiciones técnicas 
generales del proyecto técnico en cuanto no resulte compatible o se contradiga con el 
contenido de los párrafos anteriores. 
 

19.- CONTROL DE OBRA 

 
El contratista en cumplimiento del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud tomará todas las 
precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores en la obra, así como 
la de terceros, mediante los elementos necesarios: carteles, vallas, barandillas, redes, etc. 
 
El contratista nombrará a una persona de su organización o a un equipo de personas, cuyo 
cometido sea el control de la adopción de las medidas de seguridad necesarias.  
 
Así mismo, el contratista está obligado a vigilar y proteger las obras de cualquier daño o riesgo 
de daño hasta la recepción y conforme de las mismas y deberá poner los medios necesarios 
para ello. 
 

20.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

 
El contratista se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las instalaciones 
provisionales, almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc, que sean necesarios para la 



  
 

12 
 

ejecución de las obras, instalaciones que deberán someterse a la aprobación de la Dirección 
Facultativa. 
 
El agua necesaria para la realización de la obra será por cuenta del contratista, que se ocupará 
de las tramitaciones oportunas, construcción de canalizaciones y pago de cánones, acometidas 
y consumo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
La electricidad necesaria para la realización de las obras será por cuenta del contratista, que se 

ocupará de los trámites y permisos oportunos, tendido de líneas, centros de transformación, 

red interior y pago de cánones, acometidas y consumo. Toda instalación interior de 

electricidad se hará según los Reglamentos y Ordenanzas vigentes. Todos los aparatos o 

equipos del contratista serán instalados con toma de tierra y cuantas prevenciones sean 

legalmente exigibles. 

El contratista instalará igualmente por su cuenta, durante las obras, una iluminación 

provisional suficiente para el desarrollo de sus trabajos, así como para permitir la circulación 

en el entorno de la obra. 

El contratista se ocupará de todos los trámites que sean precisos para conseguir los permisos 

oficiales necesarios para las instalaciones provisionales y de seguridad de la obra, tales como 

grúas, servicios higiénicos, vallas, etc. Todas estas instalaciones deberán ser retiradas dentro 

del plazo de 15 días hábiles desde que así le fuere requerido por el Ayuntamiento o la 

Dirección Facultativa. 

 
 

21.- AUMENTO Y DISMINUCIÓN EN LAS UNIDADES DE OBRA 

 
La oferta económica se ajustará al precio propuesto por el contratista. Aquellos precios de 
unidades de obra que pudieran ejecutarse y no figuren entre los contratados, se fijarán por la 
propiedad, previa propuesta de la Dirección Facultativa en base a los precios unitarios de 
mercado en el momento de contratación de las obras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
242 de la LCSP. 
 
Si el contratista incumpliera su obligación de ejecutar las nuevas unidades de obra al precio 
propuesto, la propiedad podrá contratar o ejecutar directamente dichas obras para su 
realización en el momento en que el desarrollo de las obras objeto del contrato lo exija, 
descontando, en su caso, del precio del contrato el importe de las unidades de obra o de parte 
de ellas o materiales no ejecutados por la contratista. El abono de las unidades de obra 
realizadas parcialmente se efectuará conforme a la descomposición de precios unitarios 
establecida en proyecto, descontando aquellas partes de la unidad que no se hayan ejecutado, 
aplicando la baja o alza correspondiente a la oferta del contratista. 
 
Los precios de las modificaciones que, en su caso, proponga la propiedad, se fijarán de la 
forma prevista en el párrafo anterior. Si el contratista no consintiera ejecutar dichas 
modificaciones al precio propuesto, la propiedad podrá, según los casos, contratar o ejecutar 
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las obras directamente o adquirir los materiales necesarios para llevar a cabo dichas 
modificaciones, descontando del precio del contrato el importe de las unidades de obra o 
materiales no ejecutados por la contratista. 
 
También podrá verse afectada la oferta económica caso de producirse aumento o disminución 
en las unidades de obra a ejecutar, aumento o disminución que propondrá el Ayuntamiento y 
el contratista deberá aceptar con el correspondiente aumento o disminución en el precio del 
contrato. 
 
 

22.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. 

 
La recepción y liquidaciones provisionales y definitiva de las obras se regularán conforme a lo 
dispuesto en el art. 243 de la LCSP, legislación concordante y el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas. 
 
 

23.- ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 
El contenido del Proyecto Técnico, que incluye planos, memoria, presupuesto y mediciones, 
pliego de condiciones, estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y 
plan de control de calidad, es de total aplicación a la contratación objeto de este pliego de 
condiciones, no obstante, no tendrán efecto las disposiciones de cualquiera de los anteriores 
documentos relacionados y en particular del pliego de condiciones en cuanto no resulte 
compatible o se contradiga con este pliego y el contrato a suscribir por el adjudicatario. En 
relación con las partidas de obra a ejecutar y las características y calidades de los materiales a 
emplear, así como los sistemas de ejecución de las unidades de obra, prevalecerán los 
documentos de proyecto. 
 
 

24.- CLÁUSULA CONDICIONAL 

 

El presente contrato se tramitará sin adquirir compromisos con terceros, quedando 

condicionada la formalización del contrato proyectado a la existencia de cuantas 

autorizaciones sean necesarias para el inicio de las obras y a la aprobación de dicha 

contratación por el órgano de contratación. 

 

 
 
 


