VILLABONAKO OLAEDERRA KIROLDEGIKO KANTXA BERRITZEKO BEHARREZKOAK DIREN OBRAK ESLEITZEKO KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE REFORMA DE LA CANCHA DEL POLIDEPORTIVO DE OLAEDERRA DE VILLABONA

1.- KONTRATUAREN XEDEA.-

Kontratuaren xedea da VILLABONAKO OLAEDERRA KIROLDEGIKO PISTAKO KIROL LURZORUA (PARKETA) JARTZEKO EXEKUZIO PROIEKTUAN jasotako lanak burutzea, DPO Ingenieros y Arquitectos enpresak 2024ko maiatzean idatzitako proiektuaren arabera. Proiektu hori espedientean ageri da, eta kontratu-izaera izango du.

2.- AURREKONTUA.-

Obren aurrekontuosoa da EHUN ETA BERROGEITA HIRU MILA BEDERATZIEHUN ETA BERROGEITA HAMABOST EURO ETA BERROGEITA HAMABI ZENTIMO(139.939,27 €) BEZ gabe.
Prezio unitarioetan eta aurrekontu osoan beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez dira izango baliozkoak, betiere Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen ereduari jarraituz aurkezten badira.

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko prezioen zerrenda bat, eta prezio horiek izango dira kontratua bete bitartean. Prezio horiek aurkezten ez badituzte, ulertuko dugu lizitatzaileak I. Eranskineko ereduaren aurrekontuko berberak ekarri dituela, bere proposamen ekonomikoan edukiak agertzen duen beheranzko portzentaje berean eraginda.

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran egin ezean (laburpen taula, proposamen ereduaren arabera, gehiturik aleko prezioen zerrenda), lizitatzailearen proposamen ekonomikoaren zenbatekoa, baita kontratu aginduko duen aleko prezioen zerrenda ere, kontratuaren adjudikaziodunarekin egokituko dira, lehen azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua sinatu baino lehen.
Eskaintzak aurkezteko orduan, lizitatzaileak

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto del contrato la ejecución de los trabajos contemplados en el PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE SUELO DEPORTIVO(PARQUET) DE LA PISTA DEL POLIDEPORTIVO DEOLAEDERRA DE VILLABONA, conforme al Proyecto redactado por DPO Ingenieros y Arquitectos enmayo de 2024, que figura en el expediente y que tendrá carácter contractual.

2.- PRESUPUESTO.-

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (139.939,27 €) IVA excluido.
Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen en euros a la baja por precios unitarios y en el presupuesto total, que se presenten siguiendo el modelo de proposición del Pliego deCláusulas Administrativas.

El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios que son los que regirán el contrato durante la ejecución del mismo. Si tales precios no son presentados, se entenderá que el licitador aporta los mismos del presupuesto del modelo del Anexo I, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su proposición económica.

Caso de que no se formule en la forma indicada (tabla resumen según el modelo de proposición más la relación de precios unitarios), el importe de la propuesta económica del licitador así como el listado de precios unitarios que regirá el contrato, se ajustarán con el adjudicatario del contrato siguiendo los criterios expuestos anteriormente, antes de la firma del contrato.

kontuan izango du segurtasun eta osasunari buruz indarrean dagoen legeriaren arabera eta urriaren 24ko 1627/97 Errege Dekretuan oinarriturik, haren arabera eraikuntza obretan gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituena, segurtasun eta osasunari dagokien aurrekontuari dagokionez. Azterketaren aurrekontuan xedatu gabe gelditu diren gaiak, kontsideratzen da aurrekontua osatzen duten unitateetako aleko prezioetan sartuta daudela.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, dokumentazio teknikoan jasota datorren Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterketan oinarriturik; eta horrek aztertu, garatu eta satuko ditu azterketan datozen aurreikuspenak, eta egokituko zaie exekutatu beharreko lanei eta beti haren exekuzio sistemaren arabera.

Era berean, hondakinak sortu eta kudeatzeari buruz indarrean dagoen legeriari jarraituta (105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak sortu eta kudeatzea erregulatzen dutenak), kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista adjudikazioduna behartuta egongo da jabetzari plan bat aurkezten, agertuko duena zelan eraman aurrera bere ardura diren obligazioak, instalazio lanetan sortuko diren eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokienez. Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta jabeak onartuta, pasatuko da kontratuko agirien parte bat izatera.

Obrako hondakinen kudeaketak behean adierazten diren gomendioak jarraitu beharko ditu, eta plan horretan bertan definituko dira:

- Eraikuntza eta eraispen hondakinen azken helmuga kontrolatzeko, obratik edukiontzi bat ateratzen den bakoitzean horiek jasotzen dituen garraiolariak sinatutako agiri bat eramango du, eta kopia bat obran gordeko da.
- Azpikontratek kontratuz beteko dituzte Hondakinen Kudeaketaren Planaren Arauak.
- Kontratistak dagozkion logistika baliabideak

A la hora de presentar las ofertas, el licitador deberá tener presente que según la legislación vigente en materia de seguridad y salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, al presupuesto correspondiente a la seguridad y salud. En aquellos aspectos no detallados en el presupuesto del estudio, se considera que está incluido en los precios unitarios que conforman el presupuesto.

Previo al inicio de la ejecución del contrato el contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio Básico de Seguridad y Salud contemplado en la documentación técnica, que analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el Estudio, adecuándolo a las labores a ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución.

Asimismo, atendiendo a la legislación vigente en materia de producción y gestión de residuos (RealDecreto 105/2008, de 1 de febrero, Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición), previo al inicio de la ejecución del contrato la empresa contratista adjudicataria estará obligada a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en los trabajos de instalación. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales.

La gestión de residuos en obra deberá seguir las siguientes recomendaciones que se deberán definir en el propio plan:

- Con el fin de poder controlar el destino final de los residuos de construcción y demolición (RCD), cada vez que salga un contenedor de la obra el transportista que lo retire deberá llevarse firmado un albarán, cuya copia deberá ser almacenada en obra.
- Las subcontratas, deberán cumplir las Normas del Plan de Gestión de Residuos por contrato.

ezarri beharko ditu azpikontratek beraien hondakinak manipulatu ditzaten, batez ere garraiobideak eta pilatzeko lekuak.

- El contratista deberá proporcionar los recursos logísticos necesarios para que las subcontratas puedan manipular sus RCDs, principalmente medios de transporte y de acopio.

3.- EXEKUZIO EPEA.-

Kontratazio honetako obrak egiteko epea guztira izango da HILABETE ETA ERDI (SEI ASTEKOA), zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo egunetik hasita.

Epe hori lizitatzaileak zehaztu behar du eskaintzan, kontuan izanik memoria teknikoan baloratuko dela, adjudikazio irizpideei dagokien atalean deskribatzen diren baldintzetan.

Dena den, edonola ere, Zuinketa Akta sinatu aurretik, enpresa esleipendunak proposatutako programa doitu eta adostu beharko da kiroldegia kudeatzen duen enpresaren, udaltzaingoaren, Udaleko Zerbitzu Teknikoen, Zuzendaritza Fakultatiboaren eta eraikuntza enpresaren artean.

Lan programa aldatu egin daiteke lanak egin bitartean, betiere kontratuaren klausulak urratzen ez badira. Ezarritako horren kalterik gabe, lan programa eguneratu eta egunean jarri beharko du kontratistak, kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, Administraziotik jasotzen dituen jarraibideen arabera.

Ildo horretatik, dagozkion bilerak egingo dira kiroldegia kudeatzen duen enpresaren, Udaltzaingoaren, Udaleko Zerbitzu Teknikoen, obra zuzendaritzaren eta enpresa kontratistaren artean, eta elkarrekin zehaztuko dute obren programazioa.

Obren epean kiroldegiko jarduerekiko afekzioak eragingo du obraren antolaketan eta erritmoetan; hortaz, kontratistak baloratu eta jaso behar du eragin hori exekuzio proposamenean, bai arlo ekonomikoan bai obra exekutatzeko epeari

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de MES Y MEDIO (SEIS SEMANAS), contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Dicho plazo deberá ser concretado en la oferta por la empresa licitadora, teniendo presente que se valorará en los términos en los que se describe en el apartado correspondiente a los criterios de adjudicación.

No obstante lo anterior, en cualquier caso, previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el programa propuesto por la empresa adjudicataria se deberá ajustar y consensuar con la empresa gestora del polideportivo, Udaltzaingoa, los Servicios Técnicos Municipales, la Dirección Facultativa y la propia empresa constructora.

El programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante el desarrollo de las obras, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el programa de trabajos deberá actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administración.

En este sentido, se mantendrán las oportunas reuniones con la empresa gestora del polideportivo, Udaltzaingoa, los Servicios Técnicos Municipales, la Dirección de obra y la empresa contratista donde se determinará conjuntamente la programación de las obras.

Las afecciones sobre la actividad del polideportivo durante el plazo de las obras, influirán en la organización y ritmos de la obra, y por lo tanto el contratista deberá valorar y contemplar su influencia y

dagokionean.

Obra egin bitartean erabakiz gero kontratua iraungitzea, dagokion akta jasoko da eta obrak iraungi eta berriro hasteko akordioak hartuko dira.

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari buruz exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuen 193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe hori igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez dago ohartarazi beharrik izango.

4.- KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZA BEREZIAK.-

SPKL 201. Artikuluaren arabera, enpresa lizitatzaileak neurriak proposatu beharko ditu, obraren ingurumen-inpaktua murrizteko honako inpaktu hauetan: airearen kalitatea, zarata eta bibrazioak obra gauzatzeko fasean.

Horiek ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat hartuko da.

5.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA SEGURTASUNA ETA OSASUNA.-

Adjudikazioduna behartuta dago obretara ekartzen behar den makineria eta baliabide lagungarriak, obra behar bezala egiteko, kontratuan hitzartutako epeetan. Erabiliko diren makineria eta baliabide lagungarriek indarrean dagoen araudia bete beharko dute eta dagokien dokumentazioa aurkeztu beharko da. Halaber, obran erabiliko diren ibilgailu guztiek dokumentazio administratiboa indarrean izan beharko dute (matrikulak, aseguruak, etab.). Hala, ibilgailu guztiek beren matrikula eraman beharko dute asfaltatze puntu desberdinen artean mugitzeko,

afección en la propuesta de ejecución, tanto en la parte económica como en la correspondiente al plazo de ejecución de obra.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la suspensión del contrato, se levantará el acta correspondiente y se adoptarán los respectivos acuerdos de suspensión y reinicio de las obras.

En caso de demora en la ejecución respecto del plazo concreto propuesto por el licitador, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

4.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECCUIÓN DEL CONTRATO.-

De acuerdo con el art. 201 LCSP, la empresa licitadora deberá elaborar una propuesta de medidas que reduzcan el impacto ambiental de la obra sobre los siguientes impactos: Calidad del aire, ruido y vibraciones en la fase de ejecución de obra.

El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de causa de resolución del contrato.

5.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD.-

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos en el contrato. La maquinaria y los medios auxiliares aportados deberán cumplir la normativa vigente y se deberá presentar la correspondiente documentación. Asimismo, todos los vehículos asignados a la obra deberán tener toda la documentación administrativa en vigor (matrículas, seguros, etc). Concretamente, los vehículos deberán llevar su correspondiente matrícula cuando se desplacen entre los distintos puntos a asfaltar, o bien

edo bestela, gondoletan garraiatu beharko dira lizitatzailearentzat gastu gehigarririk eragin gabe.

Halaber, behar diren neurriak hartu behar ditu langileen, oinez dabiltzanen eta mugakide diren jabeen segurtasuna kontuan izateko.

Obrak behar bezala egin eta edozein obra unitate bukatzeko behar diren lan guztiak, baliabide lagungarri eta materialak, bai eta laneko segurtasun eta osasuneko unitate edo elementuak ere prezioan bertan sartuta daudela kontsideratuko dira, nahiz eta ez agertu horiek guztiak zehazturik prezioen deskribapenean. Hortaz, horien kostua ez da kontuan hartuko Segurtasun eta Osasun Planaren aurrekontua egiteko orduan.

Lehenago ezarri bezala, obrak hasi baino lehen, kontratista adjudikaziodunak Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Plana egingo du, proiektuan jasota datorren Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterketan oinarriturik, eta horrek Azterketan datozen aurreikuspenak aztertu, garatu eta osatuko ditu, eta egokituko zaie exekutatu beharreko eraikuntza obrei eta beti haren exekuzio sistemaren arabera.

Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik, sarbideak egokitzeari, garraioari, obrako materialaren zamalanei edo obrako azkenengo garbiketari dagokienez, obraren aurrekontu orokorrean sartuta ez badago, izan ere, horiek hartuko ditugu obra unitatearen aleko prezioetan sartuta egongo balira bezala.

Halaber, enpresa kontratistak bere kontura jarri beharko ditu behar diren seinaleak, obrara iristeko bidea adierazteko, trafikoa erregulatzeko edo lan eremuetan oinezkoak ibiltzeko eta arriskua izan dezaketen lekuak adierazteko, esku hartu behar duen eremuan bertan nahiz haren mugetan edo inguruetan, eta, gainera, segurtasun neurri guztiak hartuko ditu obraren izaerak eskatzen dituenak, pertsonentzat eta ondasunentzat. Era berean seinaleztatu beharko dira ibiltarien ordezko bideak

deberán ser trasladados en góndola sin que éste último suponga un coste adicional para el licitante.

Asimismo deberá adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de los operarios, viandantes y propiedades colindantes.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales así como las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. Por lo tanto, el costo de los mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de elaborar el Plan de Seguridad y Salud.

Tal y como se ha estipulado anteriormente, previo al inicio de las obras la empresa contratista adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio Básico de Seguridad y Salud contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el Estudio, adecuándolo a las concretas actuaciones de obra a ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución.

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, o limpieza final de obra que no esté incluido en el presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran englobados en los precios unitarios de las unidades de obra.

Asimismo, la empresa contratista deberá instalar por su cuenta las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito peatonal en las zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de intervención como en sus lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. Del mismo modo habrán de ser debidamente señalizados los tránsitos peatonales alternativos en la época de obra y las modificaciones que en estos se pudieran producir.

obra garairako eta hauetan sortu litezkeen aldaketak.

Era berean, enpresa kontratistak, Udaltzaingoak azalduriko aurrerapenarekin, obra guneak seinaleztatuko ditu, beharrezko jakinarazpenak egin eta zabalduko ditu afektatuek ezagutu dezaten.

6.- OBRARI ESLEITUTAKO TEKNIKARIAK.-

Esleipendunak, obra hasi baino lehen, honakoa jakinaraziko dio kontratazioko organoari: obra buruaren, enkargatuaren eta langileen izenak, eta horien Curriculum Vitaeak ere aurkeztuko ditu.

Obra burua kontratistaren ordezkaria izango da Udala izendatzen duen arduradunaren aurrean, eta obra zuzendaria, horren ondorioz, aldeen arteko formazko komunikazio bidea izango da. Egon beharko du beti prest, eta uneoro egongo da obra zuzendariaren eta Udalak izendatutako arduradunaren esanetara.

Aldatu daitezke eskaintzako teknikariak bakarrik, baina behar bezala justifikatuta eta Udalaren baimena badago, betiere sartu behar diren teknikari berriek betetzen badituzte ordeztu behar diren teknikarien ezaugarriak.

7.- AZPIKONTRATISTAK ETA HORNITZAILEAK.-

Esleipendunak adierazi beharko ditu azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak, etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako aspektu batzuetarako, espezialitatean sailkaturik edo homologaturik egon ezean (instalazio espezifikoak…), baita kontratistak egoki irizten dituen gainontzeko lanetan ere.

Halaber, kontuan hartuko dute, obra exekutatzeko orduan, adjudikaziodunak proposatu beharko duela, zuzendaritza fakultatiboak hala irizten dionean, material edo hornitzaileen hirukote bat, eta horietako bat proposatu ahal izango du

Asimismo, la empresa contratista señalizará las zonas de obra con la antelación que requiera la Policía Municipal del municipio, hará y divulgará las comunicaciones pertinentes para la actuación sea conocida por los afectados.

6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA.-

El adjudicatario, antes del inicio de la obra, comunicará al órgano de contratación, el nombre del jefe de obra, el encargado y los trabajadores que se asignan a la obra, y presentará, asimismo, Curriculum Vitae de dicho personal.

El Jefe de Obra será el representante del contratista frente al responsable designado por el Ayuntamiento, y la Dirección de Obra, en consecuencia cauce, de comunicación formal entre las partes. Su presencia deberá ser continuada, debiendo estar en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y del responsable designado por el Ayuntamiento.

Únicamente podrá modificarse el personal técnico ofertado, por causas debidamente justificadas y previa autorización del Ayuntamiento, siempre que el personal nuevo a incorporar cumpla con las mismas características del personal que se proponga sustituir.

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES.-

La empresa adjudicataria indicará las empresas que prevea subcontratar (con indicación de las partes del contrato a realizar por cada una de ellas), para aquellos aspectos de la obra que deban ser realizadas por casas especializadas, salvo que estuviera clasificado u homologado en la especialidad que se trate (instalaciones específicas…), así como el resto de labores en las que el contratista lo considere oportuno.

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que el adjudicatario deberá proponer, cuando la Dirección Facultativa estime pertinente, una terna de materiales o suministradores de los que uno de ellos

zuzendaritza fakultatiboak.

Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten azpikontratatutako enpresa bakoitzarekin, obra zuzendaritzarekin eta obraren arduradunarekin, edozein instalazio eta/edo azpikontratatu behar den obraren edozein zati exekutatu baino lehen.

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, Udalaren berariazko baimena izan behar da.

8.- LAN PROGRAMA.-

Obraren exekuzioaren garapenaren azterketa bat aurkeztea izango litzateke, lan programa baten bidez, eta horrek aztertu, jaso eta justifikatu beharko luke Agirian aipatzen diren lanen garapena eta lan programa bat etorriko litzateke obrak egiteko proposatutako epearekin. Lan programa hori obra hasi aurretik aurkeztu beharko du.

Lanen Programa eguneratu egin beharko du kontratistak, kontratuko baldintzak aldatzen dituzten bakoitzean, eta kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean jarri beharko du, Administraziotik jasotzen dituen jarraibideen arabera.

Obrako Zuzendaritza Fakultatiboak, halaber, beharrezko jotzen duenean, argitzeko eskatu ahal izango du obraren zatiei buruz exekutatzeko plan zehatua edo planoak egitekoari buruz eta kalkulu osagarriei buruz, obrak egiten hasi baino lehen eta onartzeko, izan ere, hori barik ezingo dira egin.

Obrako Zuzendaritza Fakultatiboakkontratistarekin batera obraren exekuzioaren hurrengo egunean neurketak egingo ditu, partaideek obra gunean azalduz, izan beharko dutelarik azalean ez dauden eta lehen begirada batean ikusterik ez dauden irtenbideen informazio grafikoa.

Obrako Zuzendaritza Fakultatiboak erabaki dezake ez ematea ontzat ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan programa aurkeztu arte, berandutza

podrá ser propuesto por la Dirección Facultativa.

La empresa contratista estará obligada a realizar una reunión con cada una de las empresas instaladoras subcontratadas, la dirección de obra y el responsable de la obra, previamente a la ejecución de cualquier instalación y/o parte de la obra que se vaya a subcontratar.

La alteración de dichas empresas subcontratistasdeberá contar con la autorización expresa delAyuntamiento.

8.- PROGRAMA DE TRABAJO.-

Se trataría de presentar un análisis del desarrollo de la ejecución de la obra, mediante un programa de trabajo que analice, contemple y justifique el desarrollo de los trabajos objeto del Pliego y concordante con el plazo propuesto para las obras. Este plan de trabajo se deberá presentar antes del inicio de la obra.

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administración.

La Dirección Facultativa podrá, asimismo, cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las distintas partes de la obra, plan detallado de ejecución o realización de planos y cálculos suplementarios, antes de la ejecución de las mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito no podrán llevarse a cabo.

La Dirección Facultativa realizará conjuntamente con el contratista las mediciones de la obra ejecutada en el día siguiente a su ejecución, personándose para ello los intervinientes en el lugar de la obra y debiendo disponerse de información gráfica de aquellas soluciones adoptadas que no sean superficiales y puedan ser apreciadas a simple vista.

La Dirección Facultativa de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista

interesen eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

ZEREGINAK:

Proiektuan jasotakoaren arabera, lan-programan garatu beharreko zereginen zerrenda bat emango da:

-KANTXAREN BARRUKO ALTZARIAK EDO ELEMENTU MUGIKORRAK EGOKITZEA ETA KENTZEA.

Kirol-ekipamendua biltegiratzeko altzariak desmuntatuko dira, ondoren muntatzeko, eta harmailetara sartzeko eskailera mugikorrak kenduko dira, ondoren berriro jartzeko. Zoru berria behar bezala jartzeko koadro elektrikoa egokituko da.

-EGUNGO ZOLADURA BERRIKUSTEA ETA GARBITZEA

Hezetasunaren aurkako hesia jarri aurretik, planimetria egiaztatuko da. Sarbideak eta irteerak egokitzea.

-ZUREZKO KIROL-ZOLADURA INSTALATZEA. Ertz errodapie aireztatua.

-JOKO-LERROAK MARKATZEA ETA SEINALEZTATZEA.

- OBRA-AMAIERAKO GARBIKETA, KIROL-ZOLADURA AMAITUTA.

Kirol-zoladura berria jarri ondorengo bukaerako garbiketa, kirol-kantxaren azalera osoan 1.380 m² inguruko azalera erabilgarriarekin, lurzoruko zikinkeria eta paramentu eta arotzerietan metatutako hautsa kentzeko lanak barne, lurzoruan orbanak eta hondakinak kentzea, plastikoak eta kartoiak bildu eta kentzea, hori guztia hondakinen edukiontzian utzitako obra-amaierako gainerako hondakinekin batera.

haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones.

TAREAS:

De acuerdo a lo recogido en el proyecto se presten un listado de las tareas a ejecutar para desarrollar el en programa de trabajo:

-ADECUACIÓN Y RETIRADA DE MOBILIARIO O ELEMENTOS MÓVILES DEL INTERIOR DE LA CANCHA.

Se desmontarán los muebles para almacenaje de equipamiento deportivo para su posterior montaje y se retirarán las escaleras móviles de acceso a las gradas para su posterior recolocación. Se adecuará el cuadro eléctrico para la correcta colocación del nuevo suelo.

-REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO ACTUAL

Antes de colocar la barrera antihumedad, se procederá a comprobar la planimetría. Adecuación de los accesos y salidas.

-INSTALACIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO DE MADERA. Bordes rodapié ventilado.

-MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS DE JUEGO.

-LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON PAVIMENTO DEPORTIVO TERMINADO.

Limpieza final y posterior a la terminación de colocación del nuevo pavimento deportivo, y en toda la superficie de la cancha polideportiva, con una superficie útil en planta de aproximadamente de1.380 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad en suelo y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, eliminación de manchas y restos en suelo, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos.

9.- OBRA HASI BAINO LEHEN AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK.-

Preskripzio Tekniko Agiri honetan jasota datozen agiri guztiak entregatu behar ditu adjudikaziodunak obra hasi baino lehen.

10.- OBRA BISITALDIAK.-

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak izendatutako ordezkariak beharrezkotzat joz gero, eta behintzat

9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA.-

Toda La documentación relacionada en este pliego de prescripciones técnico será entregada por el adjudicatario previo al comienzo de la obra.

10.- VISITAS DE OBRA.-

Las visitas de obra se realizarán siempre que el responsable designado por el Ayuntamiento lo

astean behin. Horietara joango dira nahitaez obra zuzendaritzako teknikariak eta obra burua eta aldizka Udalak izendatutako gerentziako kideren bat.

considere necesario, y al menos una vez a la semana. A las mismas acudirán obligatoriamente los técnicos de la Dirección de Obra y el Jefe de Obra y periódicamente algún miembro del responsable designado por el Ayuntamiento.

11.- PROIEKTUA EXEKUTATZEKO BEHAR DIREN BAIMENAK.-

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan bai administrazio eskudunetan, Proiektua exekutatzeko behar diren baimenak lortzeko, baina eskabide formalak Udalak bete behar ditu.

11.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.-

La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtención de las autorizaciones que sean precisas para la ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

12.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA SEINALEAK.-

Adjudikaziodunaren erantzukizuna, eta bere kontura, izango da obra gunearen seinaleztapen eta itxitura zuzena egitea; seinaleztapena ondo gauzatu ahal izateko beharrezko material eta langileekin kontatuko da.

Babesteko hesiak eta itxiturak jarri beharko dituzte, obrak egin bitartean espazio publikoan eragin ez dezaten. Horretarako, krokis bat ekarri beharko dute, non marraztuko den okupatuko den lurzoru publikoaren eremua. Obra itxituren eta hesien antolaketa, dimentsioa eta ezaugarriak, baita oinezkoen bideak eta desbideratzeko bideak ere, Udaleko Zerbitzu Teknikoek ontzat eman beharko dituzte.

Adjudikazioduna behartuta dago obra inguruko zirkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena) segurtasun baldintza egokietan mantentzen; horrek eskatuko du arauzko neurriak hartzea seinale bertikala eta/edo horizontalekoak, informazio kartelekoak eta errotuluak, uneoro bermatzeko oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Halaber, obra ingurua garbi izango dute, bai eta galtzadak eta espaloiak ere, bide segurtasunarengatik.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoa izango dira, eta horien antolaketa egokituko zaie hiri ezaugarriei, bai eta obra dagoen lekuari ere,

12.-CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA.-

Será responsabilidad, y por su cuenta, del adjudicatario el correcto cierre y señalización de la obra; contando para ello con el material y el personal señalista que garanticen la correcta materialización de la señalización.

Deberán colocarse vallas protectoras y elementos de cierre adecuados al objeto de proteger y no interferir en el funcionamiento del espacio público. A estos efectos deberá aportarse un croquis en el que se grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, deberá obtener el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales.

El adjudicatario tiene la obligación de mantener la circulación rodada y peatonal de las inmediaciones de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que exigirá la adopción de medidas reglamentarias de señalización vertical y/o horizontal, carteles informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los peatones, de los automovilistas y del propio personal de la obra. Asimismo se cuidará la limpieza de las calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.

Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las características urbanas, así como a la localizaciónde la

eragindako bide zatiari dagokionez.

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan egingo dira euskarari lehentasuna emanez, (bi puntuko aldea eta negritan), betiere administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

Trafikoko seinaleei dagokienez, Udaltzaingoaren baimena beharko da obra hasi aurretik.

13.-ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK.-

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren obra hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira (energia elektrikoaren hartunea, telefonia, eta abar), bai hartune horiek lortzeko gestioak bai kontsumoak. Halaber, Udalari aurkeztu beharko dizkiote ur hornidurako eta saneamenduko hartune eskabideak.

Obrak bukatutakoan, obra zuzendaritzak ezarritako epean, kontratistak instalazio, erreminta, material, eta abar guztiak eraman behar ditu handik eta obra garbitu beharko du.

Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen tapakiak, hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak, lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste osagai batzuk, horiek obrak jarri aurretik, Udaleko Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko dute.

Kontratista behartuta dago obrek bide publikoetan eta gainerako alboko espazioetan sortutako kalteak konpontzera eta eremu horiek garbi edukitzera.

Kontratistak obrak egingo ditu ingurune

zona de obras en relación con el tramo viario afectado.

Los rótulos, advertencias, señales y demás comunicaciones generales se harán mediante pictogramas y a su lado figurará el aviso explicativo en euskera. Cuando no pueda realizarse mediante pictograma estas se realizan en euskera cuando el aviso sea conocido y comprensible. En defecto de las dos anteriores, se hará en bilingüe, dándole prioridad al euskera (dos puntos de diferencia y en negrita), siempre que se haya acordado con la Administración.

Los trabajos no se podrán iniciar sin el visto bueno de la Policía Municipal a la señalización de tráfico.

13.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.-

Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecución de las mismas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energía eléctrica, telefonía etc.), tanto las gestiones oportunas para la obtención de las citadas acometidas como los consumos correspondientes. Asimismo se deberán presentar en el Ayuntamiento las pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento.

A la terminación de las obras, en el plazo fijado por la dirección de las obras, el contratista deberáretirar todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y proceder a la limpieza general de la obra.

En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización, con antelación a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

El contratista estará obligado a reparar los desperfectos que como consecuencia de las obras se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de

ekologikoari kalterik egin gabe eta natur oreka aldatu gabe: Urak, atmosfera, etab… kutsatu gabe.

Ezin izango da gauez ezta asteburuetan ere ez lanik egin.

14.- EUSKARAREN ERABILPENA.-

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan egingo dira euskarari lehentasuna emanez (bi puntuko aldea eta negritan), betiere administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

Enpresa esleipendunak administrazioaren hizkuntz araudiaren arabera jokatuko du, kontratuaren xede diren jarduera guztietan; era berean, enpresak administrazioarekin dituen ahozko zein idatzizko harremanak (kontratu, faktura, txosten, bilera, kontsultak...) administrazioaren lan hizkuntzaren araberakoak izango dira, hau da, gutxienez euskaraz, edo ele bietan egitekotan, euskarari lehentasuna emanez (bi puntuko aldea eta negritan).

15.-OBRA-UNITATEAK GEHITZEA ETAGUTXITZEA.-

Eskaintza ekonomikoa kontratistakproposatutako prezioari egokituko zaio.Exekutatu litezkeen eta kontratatuen artean ezdauden obra-unitateen prezioak jabetzakfinkatuko ditu, Zuzendaritza Fakultatiboak aldezaurretik proposatuta, obrak kontratatzeko uneanmerkatuko unitate-prezioen arabera, SPKLren242. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Kontratistak ez badu betetzen obra-unitateberriak proposatutako prezioan egitekobetebeharra, jabeak zuzenean kontratatu edoexekutatu ahal

limpieza

El contratista efectuará las obras sin perjuicio del entorno ecológico ni alteración del equilibrio natural: Sin contaminar aguas, atmósfera, etc…

No se podrá trabajar en horario nocturno ni fin de semana.

14.- UTILIZACIÓN DEL EUSKARA.-

Los rótulos, advertencias, señales y demás comunicaciones generales se harán mediante pictogramas y a su lado figurará el aviso explicativo en euskera. Cuando no pueda realizarse mediante pictograma estas se realizan en euskera cuando el aviso sea conocido y comprensible. En defecto de las dos anteriores, se hará en bilingüe, dándole prioridad al euskera dos puntos de diferencia y en negrita), siempre que se haya acordado con la Administración.

La empresa adjudicataria cumplirá la normativa lingüística de la administración en vigor en todas las actuaciones objeto del contrato. Así mismo, las relaciones verbales y escritas entre la empresa y la administración (contrato, facturas, informes, reuniones, consultas…) se realizarán en función de la lengua de trabajo de la administración, es decir, por lo menos en euskera, y si es en bilingüe, dándole prioridad al euskera (dos puntos de diferencia y en negrita).

15.-AUMENTO Y DISMINUCIÓN EN LAS UNIDADES DE OBRA.-

La oferta económica se ajustará al precio propuesto por la contratista. Aquellos precios de unidades de obra que pudieran ejecutarse y no figuren entre los contratados, se fijarán por la propiedad, previa propuesta de la Dirección Facultativa en base a los precios unitarios de mercado en el momento de contratación de las obras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 242 de la LCSP.

Si la contratista incumpliera su obligación de ejecutar las nuevas unidades de obra al precio propuesto, la

izango ditu obra horiek,kontratuaren xede diren obren garapenak halaeskatzen duen unean, eta, hala badagokio,kontratuaren preziotik deskontatuko dakontratistak egin ez dituen obra-unitateen edoobra-unitateen zati baten edo materialenzenbatekoa. Zati batean egindako obraunitateenordainketa proiektuan ezarritakounitate-prezioen deskonposizioaren araberaegingo da, exekutatu ez diren unitateko zatiakdeskontatuta, eta kontratistaren eskaintzaridagokion jaitsiera edo igoera aplikatuta.

Hala denean, jabetzak proposatzen dituenaldaketen prezioak aurreko lerrokadanaurreikusitako moduan finkatuko dira.Kontratistak ez badu onartzen aldaketa horiekproposatutako prezioan egitea, jabeak, kasuenarabera, obrak zuzenean kontratatu edo eginahal izango ditu, edo aldaketa horiek egitekobehar diren materialak eskuratu ahal izangoditu, kontratuaren preziotik kontratistak egin ezdituen obra-unitateen edo materialenzenbatekoa kenduta.

16.- OBRAREN HARRERA ETA LIKIDAZIOA.-

Kontratistak, obra amaitzeko, honako agirihauek aurkeztu beharko ditu:

- Instalatzailearen ziurtagiriak eta probak.
- Hondakinen kudeaketari buruzko dokumentazioa.
- Obraren kalitatea kontroleko dokumentuak.
- Produktuen eta fabrikatzaileen probaren ziurtagiria.

Obren behin-behineko eta behin betiko harreraeta likidazioa arautuko dute SPKLren 237 etahurrengo artikuluek, harekin bat datorrenlegediak eta baldintza teknikoen agiri honek.

Kontratistak idatziz jakinaraziko dio obrarenzuzendaritzari kontratua amaitzeko edogauzatzeko aurreikusitako data, harrera eginahal izateko.

Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura etaepeak, harrerarako ordezkariaren

propiedad podrá contratar o ejecutar directamente dichas obras para su realización en el momento en que el desarrollo de las obras objeto del contrato lo exija, descontando, en su caso, del precio del contrato el importe de las unidades de obra o de parte de ellas o materiales no ejecutados por la contratista. El abono de las unidades de obra realizadas parcialmente se efectuará conforme a la descomposición de precios unitarios establecida en proyecto, descontando aquellas partes de la unidad que no se hayan ejecutado, aplicando la baja o alza correspondiente a la oferta del contratista.

Los precios de las modificaciones que, en su caso, proponga la propiedad, se fijarán de la forma prevista en el párrafo anterior. Si la contratista no consintiera ejecutar dichas modificaciones al precio propuesto, la propiedad podrá, según los casos, contratar o ejecutar las obras directamente o adquirir los materiales necesarios para llevar a cabo dichas modificaciones, descontando del precio del contrato el importe de las unidades de obra o materiales no ejecutados por la contratista.

16.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.-

La contratista presentará para la finalización de la obra la siguiente documentación:

- Certificado y pruebas del instalador.
- Documentación la gestión de residuos.
- Documentos de control de calidad de la obra.
- Certificado de prueba de productos y fabricantes.

La recepción y liquidaciones provisionales y definitiva de las obras se regularán conforme a lo dispuesto en los arts. 237 y siguientes de la LCSP, legislación concordante y el presente Pliego de Condiciones Técnicas.

La persona contratista comunicará por escrito a la Dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la recepción y la comunicación, en su caso a la

izendapenaeta, hala badagokio, Kontu-hartzailetzarijakinaraztea Administrazio PublikoenKontratuen Legearen ErregelamenduOrokorraren 163. artikuluan ezarritakoarenarabera arautuko dira.

Obren harreran izango dira udalak izendatutakoteknikari bat, udalaren ordezkari gisa, obrenzuzendaritzaz arduratzen den teknikari bat etakontratista, fakultatiboak lagunduta, egokibaderitzo. Kontratuari harrera egiteko, SPKLren243. artikuluan eta SPKLEOren 163. Artikuluaneta hurrengoetan ezarritakoa bete beharko da.

Kontratua betetzat joko da kontratistakkontratuan ezarritakoaren arabera eta udalarennahierara egin duenean.

Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak harreraedoadostasun-egintza formal eta positiboa eginbeharko du obra amaitu eta hurrengohilabetearen barruan. Egintza hori, nahitaezkoadenean, Kontu-hartzailetzari jakinaraziko zaio,inbertsioa egiaztatzeko funtzioak betez,bertaratzeko aukera izan dezan.

Harreran, kontratistak honako betebehar hauekbetetzen dituela egiaztatuko da bereziki:
1) Obrak amaitzea. Kontratistak hasierakoegoerara itzuli beharko ditu obrek eragindakoeta okupatuta ez dauden eremuak.
2) Kontratua gaizki ez betetzea.
3) Esleipen-irizpideak betetzea.
4) Gauzatzeko baldintzak betetzea.

Obrak egoera onean eta aurreikusitakoaginduen arabera badaude, Udal honek bereizenean izendatutako fakultatiboak hartutzatjoko ditu, eta dagokion akta egingo da, laualetan. Akta hori harreran parte hartzen duteneksinatu beharko dute, eta ale bat emango zaioUdala ordezkatzen duen fakultatiboari, bestebat obra-zuzendaritzari, hirugarrena Kontuhartzailetzarenordezkariari eta

Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del Reglamento General de la Ley de Contratosde las Administraciones Públicas (RGLCSP).

A la recepción de las obras, concurrirá unapersona facultativa designada por elAyuntamiento representante de éste, lafacultativa encargada de la dirección de lasobras y la persona contratista asistida, si loestima oportuno, de su facultativa. La recepciónse regirá por lo establecido en el artículo 243 dela LCSP 20017 y en los artículos 163 y siguientes del RGLCSP.

El contrato se entenderá cumplido por lacontratista, cuando éste haya realizado, deacuerdo con los términos delmismo, y asatisfacción del Ayuntamiento.

En todo caso, su constatación exigirá por partedel Ayuntamiento un acto formal y positivo derecepción o conformidad dentro del messiguiente a la finalización de la obra. Dicho actoserá comunicado, cuando resulte preceptivo, ala Intervención, para su eventual asistencia enejercicio de sus funciones de comprobación dela inversión.

Al tiempo de la recepción se comprobará enparticular el cumplimiento por la contratista delas siguientes obligaciones:
1) El despeje final de las obras, debiendo lacontratista haber restituido a su situación inicial las zonas afectadas por las obras y noocupadas por ellas.
2) El cumplimiento no defectuoso del contrato.
3) El cumplimiento de los criterios deadjudicación.
4) El cumplimiento de las condiciones deejecución.

Si las obras se encuentran en buen estado ycon arreglo a las prescripciones previstas, elfacultativo designado por este Ayuntamiento ensu representación, las dará por recibidas,levantándose la correspondiente acta porcuadruplicado, que deberá ser firmada por losconcurrentes a la recepción, entregándose unejemplar a la facultativa que represente alAyuntamiento, otro a la Dirección de obra, eltercero a la representante de la Intervención y el cuarto a la contratista, comenzando entoncesel plazo de garantía.

La contratista tiene la obligación de asistir a

laugarrenakontratistari. Orduan hasiko da berme-epea.

Kontratistak obraren harrerara joan behar du.Egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik betebeharhori betetzen ez badu, udalaren ordezkariakaktaren ale bat bidaliko dio, hamar egunekoepean egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan. Alegazio horiek kontratazio-organoakebatziko ditu.

Obrak jasotzeko moduan ez badaude, halajasoko da aktan, eta obren zuzendariakantzemandako akatsak adieraziko ditu etabehar diren jarraibideak zehaztuko ditu, akatsakzuzentzeko epe bat ezarriz. Epe hori igaro etakontratistak ez badu halakorik egin, beste epeluzaezin bat eman ahal izango zaio, edokontratua suntsiarazi ahal izango da,kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik.

17.-OBREN AMAIERAKO ZIURTAPENA:NEURKETA OROKORRA ETA AZKEN ZIURTAPENA

2017ko SPKLren 243. Artikuluanaurreikusitakoaren arabera, 3 hilabeteko epean,harrera-datatik zenbatzen hasita, kontratazioorganoakegindako obren amaierako ziurtagiriaonartu beharko du, eta kontratistari ordaindukozaio, kontratuaren likidazioaren kontura.

* Azken ziurtagiria aurkeztean, esleipendunakobrako materialak hornitu dituzten enpresenzerrenda aurkeztuko du, honako datu hauekin:emandako materiala, enpresaren izena,helbidea, harremanetarako pertsona eta helbideelektronikoa.

Era berean, enpresa azpikontratisten zerrendaemango da, egindako lanak eta helbidearen,harremanetarako pertsonaren eta postaelektronikoaren datuak adierazita.

18.-HONDAKINEN KUDEAKETA

Obra-proiektuan jasota dagoen HondakinakKudeatzeko Plana beteko da, indarrean dagoenlegeriaren eskakizunen arabera.

larecepción de la obra. Si por causas que le seanimputables no cumple esta obligación, larepresentante del Ayuntamiento le remitirá unejemplar del acta para que, en el plazo de diezdías, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano decontratación.

Cuando las obras no se hallen en estado de serrecibidas, se hará constar así en el acta, y el/laDirector/a de las mismas señalará los defectosobservados y detallará las instruccionesprecisas fijando un plazo para remediaraquellas. Si transcurrido dicho plazo lacontratista no lo hubiese efectuado, podráconcedérsele otro plazo improrrogable odeclarar resuelto el contrato, por causasimputables a la contrata.

17.-CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS: MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 dela LCSP 2017, en el plazo de 3 meses contadosa partir de la fecha de recepción, el órgano decontratación deberá aprobar la certificación finalde las obras ejecutadas, que será abonada a lapersona contratista a cuenta de la liquidacióndel contrato.

* Con la presentación al cobro de la últimacertificación, el adjudicatario presentará un listado de las empresas que han suministradolos distintos materiales de obra, con lossiguientes datos: material suministrado, nombrede la empresa, dirección, persona de contacto ycorreo electrónico de la misma.

De igual manera, se proporcionará el listado delas empresas subcontratistas con indicación delos trabajos realizados y datos de dirección,persona de contacto y correo electrónico.

18.-GESTION DE RESIDUOS

Se cumplirá el Plan de Gestión de Residuosque consta en el proyecto de obras, de acuerdocon las exigencias de la legislación vigente.

19.-CONTROL DE CALIDAD

19.-KALITATE-KONTROLA

Obra-proiektuan jasota dagoen KalitateaKontrolatzeko Plana beteko da, indarrean dagoenlegeriaren eskakizunen arabera.

20.-SEGURTASUN- ETA OSASUNAZTERLANA

Obra-proiektuan jasota dagoen ESSa betekoda, indarrean dagoen legeriaren eskakizunenarabera.

21.-DOKUMENTUEN LEHENTASUN-ORDENA

Proiektu teknikoaren edukiak barne hartzen dituplanoak, memoria, aurrekontua eta neurketak,baldintza-agiria, segurtasunari eta osasunariburuzko oinarrizko azterlana, hondakinenkudeaketari buruzko azterlana eta kalitateakontrolatzeko plana, eta baldintza-agiri honenxede den kontratazioan guztiz aplikagarria da.
Hala ere, zerrendatutako edozeindokumenturen xedapenek ez dute ondoriorikizango, eta, bereziki, baldintza-agiriarenak, agirihonekin eta esleipendunak sinatu beharrekokontratuarekin bateragarria ez den heinean edokontraesankorra bada. Egin beharreko obrapartidei,erabili beharreko materialen ezaugarrieta kalitateei eta obra-unitateak gauzatzekosistemei dagokienez, proiektu-dokumentuaknagusituko dira.

Se cumplirá el Plan de Control de Calidad queconsta en el proyecto de obras, de acuerdo conlas exigencias de la legislación vigente.

20.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se cumplirá el ESS que consta en el proyectode obras, de acuerdo con las exigencias de lalegislación vigente.

21.-ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

El contenido del Proyecto Técnico, que incluyeplanos, memoria, presupuesto y mediciones,pliego de condiciones, estudio básico deseguridad y salud, estudio de gestión deresiduos y plan de control de calidad, es de totalaplicación a la contratación objeto de estepliego de condiciones, no obstante, no tendránefecto las disposiciones de cualquiera de losanteriores documentos relacionados y enparticular del pliego de condiciones en cuantono resulte compatible o se contradiga con estepliego y el contrato a suscribir por laadjudicataria. En relación con las partidas deobra a ejecutar y las características y calidadesde los materiales a emplear, así como lossistemas de ejecución de las unidades de obra,prevalecerán los documentos de proyecto.