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1. KONTRATUAREN XEDEA

Agiri  honetan oinarrituta egingo den
kontratuaren xedea da “Zarauzko wudal
kiroldegiko igerilekua eraberritzeko exekuzio
proiektuan” sartutako obrak egitea, Alfonso
Herranz Dorremochea arkitektoak idatzi du
proiektua.

Bi lote aurreikusten dira:

1 lotea: Igerilekuaren konponketa lanak
2 lotea: Araztegi sistemaren egokitzapen lanak.

2.- PREZIO KONTRAJARRIAK

Prezio kontrajarriak sortuko dira, bakar-
bakarrik, Jabetzak erabakitzen badu, Obra
Zuzendaritzaren bitartez, unitateak gehitzea edo
aurreikusitako unitateren batean kalitate-
aldaketak sartzea, edo ezusteko egoeraren bati
erantzun behar bazaio.

Enpresa kontratista behartuta dago aldaketak
egitera.

Akordiorik ez dagoenean, Obra Zuzendaritzaren
eta enpresa kontratistaren artean erabakiko da
prezioa, modu kontrajarrian, lanak egiten hasi
aurretik. Oraindik ere aldea badago, lehenik,
planeko  prezioen  taulan  kontzepturik
antzekoena hartuko da, eta, bigarren aukera
modura, herrian gehien erabiltzen den prezio-
bankura joko da.

Kontratuaren datako prezio unitarioekin
alderatuko dira beti egon daitezkeen prezio
kontrajarriak.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice,
tendrd por objeto la ejecucion de las obras incluidas
en los proyectos “Proyecto de ejecucion de reforma
de piscina polideportivo municipal de Zarautz”
redactado por el arquitecto Alfonso Herranz
Dorremochea.

Se contemplan dos lotes:

Lote 1: Trabajos de reparacion de la piscina
Lote 2: Trabajos de adecuacién del sistema de
depuracién.

2.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Se produciran precios contradictorios sélo cuando
la Propiedad por medio de la Direccién de Obra
decida introducir unidades o cambios de calidad
en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.

La empresa contratista estard obligada a efectuar
los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera
contradictoriamente entre la Direccion de las
Obras y la empresa contratista antes de comenzar
la ejecucién de los trabajos. Si subsiste la diferencia
se acudird, en primer lugar, al concepto mas
analogo dentro del cuadro de precios del plan, y en
segundo lugar al banco de precios de uso mas
frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran
siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.
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3.- BITARTEKO LAGUNGARRIAK, ETA
SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Enpresa lizitatzaileak, eskaintza aurkezterakoan
kontuan hartu behar du segurtasun eta osasunari
dagokion aurrekontuari ez zaiola beherapenik
aplikatuko, nahiz eta planaren aurrekontu
orokorrean beste kapitulu bat bezala sartuta
egon; eta hori, segurtasun eta osasun gaietan
indarrean dagoen legediaren arabera, eta
urriaren 24ko 1627/97 Errege Dekretuan
oinarrituta (eraikuntza lanetan bete beharreko
gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak
ezartzen dituena).

Hori horrela, kontratua gauzatzen hasi baino
lehen, enpresa adjudikaziodunak Segurtasun eta
Osasun Plan bat egin beharko du, edo, bestela,
Arrisku Espezifikoen Ebaluazioa. Plan horretan,
Azterketan jasotako aurreikuspenak analizatu,
aztertu, garatu eta osatuko dira, egin beharreko
eraikuntza-obrei egokituko zaie, eta, betiere, bere
gauzatze-sistemaren araberakoa izango da.

Enpresa adjudikazioduna behartuta dago obrak,
kontratuan hitzartutako epean, ongi egin ahal
izateko behar dituen makina eta bitarteko
lagungarriak jartzera.

Gainera, behar diren neurri guztiak hartuko ditu
langileen, oinezkoen eta inguruko jabetzen
segurtasuna zaintzeko.

Edozein obra-unitate ongi egin eta bukatzeko
beharrezkoak diren lanak, bitarteko lagungarriak
eta materialak eta laneko segurtasun eta
osasuneko unitate edo elementuak obraren
prezioan sartuta daudela ulertuko da, nahiz eta
prezioen deskonposizio edo deskribapenean
horiek guztiak espezifikatu gabe egon. Beraz,
horien kostua ez da kontuan hartuko Segurtasun
eta Osasuneko Planaren  aurrekontua
egiterakoan.

Bestalde, aurrekontu orokorrean sartu gabeko
aparteko partidarik ez da onartuko, ez sarbideak
egokitzeko, ez obrako materiala garraiatzeko edo
zamalanak egiteko ere, uste delako prezio horiek
sartuta daudela obra-unitateetako prezio
unitarioetan.

3.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y
SALUD

A la hora de presentar las ofertas, la empresa
licitadora debera tener presente que segun la
legislacion vigente en materia de seguridad y salud
y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, al
presupuesto correspondiente a la seguridad y
salud, aun siendo incorporado al presupuesto
general del plan como un capitulo mas del mismo,
no se le aplicara ninguna baja.

En este sentido, previo al inicio de la ejecucién del
contrato la empresa adjudicataria elaborard un
Plan de Seguridad y Salud, o Evaluacién de
Riesgos Especifico en su caso, que analice, estudie,
desarrolle y complemente las previsiones
contenidas en el Estudio, adecudandolo a las obras
de construccién a ejecutar y siempre en funcién de
su propio sistema de ejecucién.

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar
a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecucién
de aquellas en los plazos convenidos en el contrato.

Asimismo, debera adoptar todas las medidas
necesarias tendentes a observar la seguridad del
personal operario, viandantes y propiedades
colindantes.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales,
asi como las unidades o elementos de seguridad y
salud en el trabajo, que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad
de obra, se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcién
de los precios. Por lo tanto, el costo de los mismos
no debera tenerse en cuenta a la hora de elaborar el
presupuesto del Plan de Seguridad y Salud.

Por otra parte, no se admitirda ninguna partida
extra correspondiente a la habilitacién de accesos,
transporte y carga-descarga del material de obra,
que no esté incluido en el presupuesto general de
la obra, puesto que se considera que se encuentran
englobados en los precios unitarios de las unidades
de obra.
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Era berean, enpresa kontratistak bere kontura
jarriko ditu honakoak adierazteko behar diren
seinaleak:  obrako  sarbidea;  lan-guneko
trafikoaren edo oinezkoen joan-etorria; arrisku
guneak (bai obra-gunekoak, bai horren muga eta
inguruetakoak). Horrez gain, pertsonak eta
ondasunak babesteko neurriak ere hartuko ditu
(egingo den obraren izaerak eskatzen dituenak).

Makineriaren garraio-lan guztiak ere
kontratuaren prezioan sartuta daude; beraz,
enpresa adjudikaziodunak bere gain hartuko
ditu eguraldi txarragatik, makinak udalerriko
puntu Dbatetik bestera eramateagatik eta
abarrengatik jasandako ondorio guztiak.

4. OBRAKO TEKNIKARIAK

Agiri honen xede den obrari atxikiko zaizkion
langile teknikoen artean Obraren buruzagitzaz
arduratuko den pertsona egongo da. Bera izango
da obrako enpresa eraikitzailearen aldetik
solaskide eta ordezkari teknikoa. Bere titulazio
eta esperientziarekin gaitasun nahikoa izango du
obraren ezaugarriei eta konplexutasunari aurre
egiteko (arkitekto, arkitekto tekniko, ingeniari,
ingeniari tekniko titulazioa).

Obrako buruzagitza betetzen duena enpresa
kontratistaren ordezkaria izango da, Udalak
izendatutako  gerentziarekin eta  Obrako
Zuzendaritzarekin aritzeko, beraz, bera izango
da aldeen arteko komunikazio-bide formala.

Bere presentzia jarraitua izango da, eta une oro
Obra Zuzendaritzaren eta Udalak izendatutako
gerentziaren esanetara egongo da.

5. AZPIKONTRATISTAK ETA
HORNITZAILEAK

sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeak
215. artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz,
eta bertan exijitutako betebeharrak betetzen
badira, enpresa adjudikaziodunak
hirugarrengoekin hitzartu ahal izango ditu
kontratuaren zati batzuk.

Asimismo, la empresa contratista debera instalar
por su cuenta las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la regulacién del trafico o transito
peatonal en las zonas de trabajo y los puntos de
posible peligro, tanto en la propia zona de
intervencion como en sus lindes e inmediaciones,
asi como a adoptar todas las medidas de seguridad
para las personas y bienes, que exija la naturaleza
de la obra.

Todo traslado de maquinaria también esta incluido
dentro del precio del contrato, la empresa
adjudicataria debera asumir todas las afecciones
que pueda sufrir debido a las inclemencias
atmosféricas, traslado de la maquinarfa de un
punto a otro del municipio, etc.

4. PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA
OBRA

El personal técnico asignado a la obra objeto del
pliego, debera contar con una persona que ejerza la
Jefatura de Obra que asumira la interlocucién y
representacién técnica de la empresa constructora
de la obra y que por su titulacién y experiencia
tendr4 la capacitacién adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra
(titulaciéon en arquitectura, arquitectura técnica,
ingenieria, ingenieria técnica).

Quien ejerza la jefatura de Obra serd la persona
representante de la empresa contratista frente a la
gerencia designada por el Ayuntamiento, y la
Direccién de Obra, en consecuencia, cauce de
comunicacién formal entre las partes.

Su presencia debera ser continuada, debiendo estar
en todo momento a disposicién de la Direccién de
Obra y de la gerencia designada por el
Ayuntamiento.

5.-SUBCONTRATISTAS Y
SUMINISTRADORAS.

EMPRESAS

De conformidad con lo establecido en el articulo
215 de la Ley de Contratos del Sector Publico, y
sometido al cumplimiento de los requisitos
exigidos, la empresa adjudicataria podra concertar
con terceros la realizacién parcial del contrato.
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Enpresa adjudikaziodunak egingo dituen
azpikontratuen zerrenda aurkeztuko du, eta
bertan adieraziko du azpikontratista bakoitzak
kontratuaren zein zati egingo duen.

Gainera, obra egitean kontuan izan beharko da
adjudikaziodunak materialen edo
azpikontratisten hirukote bat proposatu beharko
duela, Zuzendaritza Fakultatiboari  egoki
iruditzen zaionean; hiru horietako bat
Zuzendaritza Fakultatiboak proposatu ahal
izango du.

Enpresa azpikontratistak aldatu nahi badira,
aurretik Udalaren berariazko baimena lortu
behar da.

6.- LANEKO PROGRAMA

Lizitazio-prozesuan zehar egindako gogoetak
kontuan hartuta, obren enpresa kontratistak lan-
programa bat aurkeztu beharko du.

Zarauzko Udalak lan-programari buruzko
ebazpena hartuko du, hura aurkeztu eta
hurrengo hamabost egunen barruan, eta aukera
izango du aldaketak sar daitezela edo zenbait
preskripzio bete daitezela agintzeko, baldin
aldaketok kontratuaren klausulen aurka ez
badoaz. Onespen horretan oinarritua,
Administrazioak dagozkion epe partzialak
jarriko ditu.

Kontratuaren  baldintzak aldatzen  diren
bakoitzean, enpresa kontratistak eguneratu egin
beharko du Lanen Programa, eta
Administrazioak emandako aginduen arabera
finkatu edo eguneratu beharko du.

Era berean, Obra Zuzendaritzak, beharrezkoa
iruditzen zaionean, aukera izango du obraren
zati desberdinei buruzko azalpenak, gauzatze-
plan xehatua edo planoak edo kalkuluak
eskatzeko, obrak egin aurretik eta onartuak izan
daitezen; baldintza hori gabe ezin izango dira
obrak egin.

Obrako zuzendariak erabaki dezake ziurtagiriak
ez egitea, harik eta kontratistak laneko programa

La empresa adjudicataria debera presentar la
relacion de los subcontratos a celebrar, con
indicacién de las partes del contrato a realizar por
cada subcontratista.

Asimismo, se tendra en cuenta a la hora de ejecutar
la obra, que la empresa adjudicataria debera
proponer, cuando la Direccién Facultativa estime
pertinente, una terna de materiales o empresas
subcontratistas de los que una de ellas podra ser
propuesta por la Direccion Facultativa.

La alteracién de dichas empresas subcontratistas
deberd contar con la autorizacién expresa del
Ayuntamiento

6.- PROGRAMA DE TRABAJO

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas
durante el proceso de licitacién, la empresa
contratista de las obras debera presentar un
programa de trabajo.

El Ayuntamiento de Zarautz resolvera sobre el
programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato. En base a
dicha aprobacion se fijaran, por la Administracioén,
los plazos parciales correspondientes.

El Programa de Trabajos debera actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la
fijacién o actualizacién y puesta al dia del mismo
conforme a las instrucciones que reciba de la
Administracién.

La Direccién de obra podrd, asimismo, cuando lo
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las
distintas partes de la obra, plan detallado de
ejecucion o realizaciéon de planos y calculos
suplementarios, antes de la ejecuciéon de las
mismas y para su aprobacién, sin cuyo requisito no
podran llevarse a cabo.

La Direccién de la obra podra acordar no dar curso
a las certificaciones hasta que la empresa
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behar den bezala aurkezten duen arte. Kasu
horretan ez da berandutzako interesik jasotzeko
eskubiderik izango, ziurtagirien ordainketan
izandako atzerapenagatik.

7.- OBRAKO BISITAK

Udalak izendatutako perstonari beharrezkoa
iruditzen zaion guztietan egingo dira obrako
bisitak, eta gutxienez astean behin. Bisita
horietan  derrigorrez  joango dira Obra
Zuzendaritzako teknikariak eta Obrako burua,
eta aldian-aldian Udalak izendatutako kideren
bat.

8.- GAUZATZEKO
BAIMENAK

BEHAR DIREN

Enpresa adjudikaziodunak egin beharreko
kudeaketak egingo ditu, lanak egiteko behar
diren  baimenak lortzeko, bai enpresa
hornitzaileen aurrean bai  Administrazio
eskudunen aurrean, nahiz eta eskaera formalak
Udalak bete.

9.- OBRAKO MATERIALEN ETA
UNITATEEN SATAKUNTZAK ETA
AZTERKETAK

Zuzendaritzak obrako material eta unitateen
saiakuntzak eta azterketak egiaztatzea agindu
dezake, beharrezkoa iruditzen zaion bakoitzean..

Zuzendaritzak berak finkatuko du saiakuntzak
eta azterketak egiteko lagin eta probetek izan
behar dituzten forma, dimentsio, kopuru eta
gainerako ezaugarriak, baldin horrelakoak
finkatzeko xedapen orokorrik ez badago, edo
baldintza teknikoen agiriak datu horiek ematen
ez baditu.

10.- OBRAKO ITXITURAK ETA SEINALEAK

Babes hesi bat jarri beharko da. Hori dela eta,
krokis bat aurkeztuko da, eta bertan marraztuko
da okupatuko den zoru publikoaren eremua.
Udal Zerbitzu Teknikoek oniritzia eman beharko

contratista haya presentado en debida forma el
programa de trabajo, sin derecho a intereses de
demora, en su caso, por el retraso en el pago de
estas certificaciones.

7.- VISITAS DE OBRA

Las visitas de obra se realizaran siempre que la
persona designada por el Ayuntamiento lo
considere necesario, y al menos una vez a la
semana. A las mismas acudiran obligatoriamente
el personal técnico de la Direcciéon de Obra y quien
ejerza la jefatura de Obra y periddicamente alguna
persona designada por el Ayuntamiento.

8.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA
EJECUCION

La empresa adjudicataria deberd realizar las
gestiones  precisas, tanto ante empresas
suministradoras, como Administraciones
competentes, para la obtencién de las
autorizaciones que sean precisas para la ejecuciéon
del plan, sin perjuicio de que las solicitudes

formales sean  cumplimentadas por el
Ayuntamiento.
9- ENSAYOS Y ANALISIS DE LOS

MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

La Direccién puede ordenar que se verifiquen los
ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes.

La misma Direccién fijara el ntimero, forma y
dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y
analisis, caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni establezca tales datos el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

10.- CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA

Deberd colocarse una valla protectora. A estos
efectos debera aportarse un croquis en el que se
grafiard el ambito de suelo publico objeto de
ocupaciéon. La  disposicién, dimensiéon vy
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diete hesiaren kokapenari, dimentsioari eta
ezaugarriei, bai eta oinezkoentzako pasabideak
bideratu eta desbideratzeko soluzioei ere.
Obragatik jarritako behin-behineko babes eta
seinale  elementuak bat etorriko  dira,
irisgarritasun baldintzei buruz, apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuak 1II. eranskineko 4.3
artikuluan, xedatutakoarekin. Dena den,
oinezkoentzako behin-behineko pasabideak
gutxienez oztoporik gabeko 1,50 m-ko zabalera
izango duela bermatuko da. Espaloiaren zabalera
estuagoa bada, pasabideak horren neurri bera
izango du.

Enpresa adjudikaziodunak obligazioa du
ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa segurtasun
nahikoarekin edukitzeko. Hori lortzeko arauzko
hainbat neurri hartuko ditu. Seinale bertikal
eta/edo horizontalekin, informazioko kartelekin
eta errotulu adierazleekin, oinezkoen, auto-
gidarien eta obrako langileen segurtasuna
bermatuko du une oro. Ahaleginak egingo dira
galtzada eta espaloiak ere garbi edukitzeko, bide
segurtasuneko arrazoiengatik.

Jarriko diren trafiko seinaleak arauzkoak izango
dira, eta horien kokapena bat etorriko da bai hiri
ezaugarriekin, bai obrako zonak duen
kokapenarekin (eragindako bide-zatiarekiko).

Euskaraz eta gaztelaniaz idatziko da obrako
segurtasun neurriak adierazi eta xedatzeko
kontratistak jarri beharreko seinaleen testua.

Aldi berean, aipatutako seinaleetan ezin izango
dute hizkuntza eta irudi sexistak erabili.

11. ENPRESA ADJUDIKAZIODUNAREN
BESTE BETEBEHAR BATZUK

Obren exekuziorako beharrezkoak diren
hartuneak (argindar, telefono eta abarren
hornidura) —baita Zuzendaritza Fakultatiboaren
kasetakoak eta gainerako obra-kasetetakoak —
enpresa adjudikaziodunaren kontura egingo
dira, bai hartune horiek lortzeko egin beharreko
kudeaketak bai horien kontsumoak —
Zuzendaritza Fakultatiboaren kasetako
telefonoaren kontsumoa izan ezik—. Gainera
Udalean aurkeztu beharko dira ur eta

caracteristicas de la valla, asi como la solucién de
pasos peatonales y desvios, debera obtener el visto
bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La
proteccion y  sefializacion de  elementos
provisionales motivados por la obra se ajustardn a
lo establecido en el art. 4.3. del ANEJO 1II del
Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones
de accesibilidad. En todo caso, el itinerario
peatonal provisional garantizard un paso minimo
libre de obstaculos de 1,50 metros. En el caso de
que la acera tenga un ancho inferior, el paso sera
igual a esta.

La empresa adjudicataria tiene la obligacién de
mantener la circulacién rodada y peatonal en
condiciones suficientes de seguridad, lo que
exigira la adopcién de medidas reglamentarias de
sefializacién vertical y/o horizontal, carteles
informativos y rétulos indicadores que garanticen
en todo momento la seguridad de los y las
peatones, automovilistas y del propio personal de
la obra. Asimismo, se cuidara la limpieza de las
calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.

Las senales de trafico a colocar seran las
reglamentarias, ajustando su disposiciéon a las
caracteristicas urbanas, asi como a la localizacién
de la zona de obras en relacién con el tramo viario
afectado.

Asimismo, el texto de las sefiales que debe instalar
la empresa contratista para indicar y establecer las
medidas de proteccién de la obra, tanto en euskara
como en castellano.

Asimismo, en las mencionadas sefiales no se podra
utilizar lenguaje e imagenes sexistas

11. OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
ADJUDICATARIA

Las acometidas de obra necesarias para la correcta
ejecucion de las mismas -incluso acometidas a las
casetas de obra para la Direccién Facultativa y
resto de casetas de obra- , correran a cargo de la
empresa adjudicataria (suministro de energia
eléctrica, telefonia etc.), tanto las gestiones
oportunas para la obtencion de las citadas
acometidas como los consumos correspondientes-
excepto consumo de telefonfa de la caseta de la
Direccion Facultativa-. Asimismo, se deberan
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saneamendu hornidurako hartuneen

derrigorrezko eskaerak.

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura sareak,
kutxetak, kutxeten tapak, estolda-zuloak, hiri
altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo
urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri
edo aldatu behar badira, horiek obran jarri
aurretik, Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna
lortu beharko da.

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio
jabetzari, adierazteko obran sortuko diren
eraikuntza eta eraispen hondakinen inguruko
bere obligazioak nola beteko dituen. Plan hori
obrako kontratu agirietan sartuko da,
Zuzendaritza Fakultatiboak ontzat eman eta
jabetzak onartu ondoren.

Beste alde batetik, obra-amaierako
dokumentazio hau aurkeztu behako dio
kontratistak Udalari Zuzendaritza Fakultatiboak
emandako jarraibideen arabera eginda:

[l Benetan burututako instalazioaren obra-
amaierako planoak (“.dwg” formatuan ere bai).
[1 Egindako proben emaitzak, indarrean dagoen
Proiektu-protokoloarekin edota
Erregelamenduarekin bat etorriz egindakoak.

[1 Instalazioen ziurtagiri/boletinak

[1 Erabilitako materialen zerrenda eta katalogoak
koloreak, erreferentziak, modeloak zehaztuz

[ Hornitzaileen/azpikontraten zerrenda eta
telefonoak.

Aurreko dokumentazioaren lehen kopia bat,
onartu gabekoa, emango zaio Zuzendaritza
Fakultatiboari. Dokumentazioak Zuzendaritza
Fakultatiboaren oneritzia izan beharko du eta
obra bukaerako ziurtagiririk ez da egingo,
ekarritako dokumentazioa ez bada aldez aurretik
balidatzen.

presentar en el Ayuntamiento las pertinentes
solicitudes de acometida de abastecimiento de
agua y saneamiento.

En el caso de que las obras afecten a la reposiciéon
o modificacion de redes de infraestructuras,
arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos
de mobiliario urbano, luminarias, jardineria,
pavimentacién, u otros elementos componentes de
la urbanizacién, con antelacién a la puesta en obra
de los mismos se debera obtener la conformidad de
los Servicios Técnicos Municipales.

La empresa contratista estara obligada a presentar
a la propiedad un plan que refleje como llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacién
con los residuos de construcciéon y demolicién que
se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobado por la direccién facultativa y aceptado
por la propiedad, pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

Por otra parte, la empresa contratista debera
entregar al Ayuntamiento la  siguiente
documentacién final de obra segtin instrucciones
de la Direccién Facultativa comprendiendo:

Planos final de obra de la obra realmente
ejecutada (también en formato “.dwg”).

Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo
con el protocolo de Proyecto y/o Reglamento
vigente.

[1 Certificados/boletines de las instalaciones

Lista de materiales empleados y catalogos,
indicando colores, referencias, modelos

Relacién de suministradores/subcontratistas y
teléfonos.

De la documentacién anterior se entregara una
primera copia sin aprobar a la Direccién
Facultativa. La documentacién debera contar con
el visto bueno de la Direccién Facultativa y no se
procederd a aprobar la dltima certificaciéon de obra
si antes no se valida la documentacién aportada.




