
 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE 

REGIR EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN Obra: CONTRATACIÓN, 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE OBRAS 3 LOTES:  

OBRAS DE ASFALTADO Y REPARACIÓN EN VARIOS VIALES DEL 

MUNICIPIO DE ARRIGORRIAGA   

 

        El presente Pliego comprende las normas técnicas a las que deberá ajustarse la 

ejecución de las obras  Así el Ayto de Arrigorriaga pretende la materialización de las OBRAS 

DE ASFALTADO Y REPARACIÓN EN VARIOS VIALES DEL MUNICIPIO DE 

ARRIGORRIAGA   conforme  proyecto  actualizado con autoría en  los servicios técnicos 

municipales ( se adjunta). 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Serán de carácter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto: 

 

MEMORIA DEL PROYECTO. 

PLANOS DE CONJUNTO Y DETALLE. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PRESUPUESTO. 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE 

ÓPTIMO DE CARÁCTER INDICATIVO ACEPTADO POR EL ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O, EN SU CASO, ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS. 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 



 

 

EN SU CASO, ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LOS TERRENOS SOBRE LOS QUE LA 

OBRA SE VA A EJECUTAR. 

 

 

 

 

    ASPECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA: 

 

 

 

Plan de Seguridad y Salud. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 

proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 

se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio 

o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Administración antes del inicio de 

la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 

 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará 

a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un 

mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 



 

 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación 

en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará 

la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de 

la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera 

durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) 

de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el 

Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

 

Programa de trabajo.  

El contratista, en el plazo máximo de 7 días, contados desde la formalización del contrato, 

habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa 

para su realización, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del 

RGLCAP. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 7 días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. 

 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a 

la actualización y puesta al día de este programa. 

 

Si el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con precio cerrado 

y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el 

adjudicatario deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes ofertadas a que 

se refiere la cláusula 9 del presente pliego( plazo ejecucion)  para su preceptiva supervisión 

y aprobación, sin que en ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación puedan sufrir 

variación como consecuencia de la aprobación de este proyecto. 

 



 

 

 

Interpretación del proyecto. 

 

Corresponde al director de la obra ( arquitecto tecnico municipal)  la interpretación técnica 

del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 

adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 

correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 

contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

 

 

Dirección de las obras. 

 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su caso, de 

la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

 

Será misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el 

proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 

dirección de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administración 

representante de ésta, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes 

de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 



 

 

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la 

misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar 

con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los 

replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo 

y durante toda la jornada de trabajo. 

 

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 

vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 

confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos 

derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la 

indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los 

precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y 

reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo 

dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y 

el RGLCAP. 

 

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 

resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se 

originen, salvo que se determine otra cosa . 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 

necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista 

deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con 

posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

 



 

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP, será 

el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 

expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 

inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 

ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e 

inspección de la obra. 

 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, 

existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 96 del RGLCAP . 

 

Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable 

al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de 

contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 

del RGLCAP. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa 

de trabajo aprobado, la Administración podrá optar atendidas las circunstancias del caso, 



 

 

por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.1 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 

o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este 

último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 

necesaria para la terminación del contrato.  

 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

cumplimiento del plazo total. 

 

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 

definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato 

o por las penalidades que se determinen. 

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, 

incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato en materia medioambiental, de innovación, social o laboral, la Administración podrá 

imponer al contratista las penalidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 

de la LCSP.2 

 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 

retraso imputable al contratista. 

 

 
1 Téngase en cuenta, no obstante, que el órgano de contratación puede establecer penalidades distintas de las del artículo 193 de la 
LCSP, en cuyo caso deberá modificarse este párrafo concretándose las específicas penalidades. Si por el órgano de contratación se 
utilizasen estas facultades, puede dejarse constancia de ellas en esta cláusula, o llevarlo al apartado 20 de la cláusula 1 haciéndose 
una referencia a dicho apartado en esta cláusula. 
2 



 

 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.3 

de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 

por ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del 

artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de 

la LCSP, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 

imposición de las penalidades .  

 

Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 

una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites 

señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se 

causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. 

En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP. 

 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 

ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 

daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños 

y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP. 

 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Abonos, mediciones y valoración. 

 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto 

y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, 



 

 

no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de 

obra realizadas no consignadas en el proyecto. 

 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 

pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de 

obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 

dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 

planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 

anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 

decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por el 

director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada 

unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, 

teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, 

materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  

 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 

aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la 

cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación 

valorada mensual,3 que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la 

Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago 

por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de la certificación, devengará 

a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 243.1 de la LCSP, la Administración deberá 

aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su expedición. 

 
3 Conforme a lo establecido en el artículo 240.1 de la LCSP, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
otra periodicidad para las certificaciones. 



 

 

 

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen 

al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, 

que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, 

y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de 

tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio 

cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en el 

mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate. 

 

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las 

operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos 

de maquinaria pesada, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los 

artículos 155 a 157 del RGLCAP. Los referidos pagos serán asegurados mediante la 

prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 

 

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el 

proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación 

de las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo 

mínimo de tres días hábiles. 

 

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 242.2 de la LCSP.  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el 

mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la 

Administración conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene 



 

 

suscritos convenios de colaboración con varias entidades financieras para el descuento de 

certificaciones y facturas.4 

 

 

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista5. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en 

el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones 

y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el 

concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para 

la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a 

satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, 

como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, 

materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, 

tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la 

ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la 

ejecución del objeto del contrato ante el registro del órgano de contratación, en los términos 

establecidos en la normativa sobre factura electrónica 

 

 
4 

5 



 

 

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que 

estime convenientes el órgano de contratación. 

  

 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 

siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 

 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 

el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de 

los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en 

sus lindes o inmediaciones. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 

Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 

bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el 

contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda 

en las obras hasta la recepción de las mismas. 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a que tenga acceso 

con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo 

apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

 



 

 

 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito 

a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que 

se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 

comunicación y la designación de representante por la Intervención se regularán por lo 

establecido en el artículo 163 del RGLCAP 6 

 

Recepción de la obra. 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de 

su objeto. 

 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a 

la recepción de la misma.7 

 

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos 

de su asistencia potestativa al mismo. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

facultativo designado por la Administración representante de ésta, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los 

concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al representante de la 

Administración, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervención 

 
6 En los casos en que la duración del contrato no permita cumplir los plazos reseñados en el artículo 163.1 y 2 del RGLCAP, deberá 
reajustarse esta cláusula, indicando los plazos procedentes.  
7 Este plazo podrá ser modificado, a criterio del órgano de contratación, y ser fijado en el PCAP. 



 

 

General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de 

recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando 

notificado el contratista para dicho acto. 

 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato le remitirá un ejemplar 

del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 

oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 

el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 

no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto 

el contrato, por causas imputables al contratista. 

 

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director 

de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo 

incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 

1109/2007. 

 

Medición general y certificación final. 

 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 

recepción8, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar 

la certificación final, que deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo 

de tres meses contados a partir de la recepción y que será abonada, en su caso, al 

contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la 

liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.  

 

 
8 De acuerdo con lo establecido en el artículo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en función de las características de la obra, podrá 
establecerse un plazo mayor en el PCAP.   



 

 

 

Plazo de garantía y liquidación. 

 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción.Los gastos de 

conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 

obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la 

Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se 

ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 

daño. 

 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 

recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago 

de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el 

informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 

ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 

construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 

garantía. 

 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 

contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 

plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 

contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 

que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del 



 

 

contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación 

deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.  

 

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 

expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta 

en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde 

que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del 

acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

Devolución y cancelación de la garantía definitiva.Aprobada la liquidación del contrato, si 

no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 

transcurrido el plazo de garantía de las obras, se dictará acuerdo de devolución de aquélla 

o de cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del 

RGCPCM. 

 

En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y 

notificarse el acuerdo de devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho 

efectiva en este plazo por causa imputable a la Administración, ésta deberá abonar al 

contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 

correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha 

de la devolución de la garantía. 

 

Transcurrido plazo de garantia desde la fecha de terminación del contrato sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 

contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se 

hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 

. Responsabilidad por vicios ocultos. 

 

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, 



 

 

debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños 

y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 

en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la 

fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. Las acciones 

para exigir la responsabilidad por los indicados daños prescribirán en el plazo de dos años 

desde que se produzcan o se manifiesten los daños, sin perjuicio de las acciones que 

puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

 

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Resolución del contrato. 

 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la 

LCSP, así como las siguientes:  

 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. 

 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos 

o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

 - El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato 

indicadas en este pliego. 

 



 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 

reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

 

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 

de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 

de la LCSP.  

 

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de 

marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo 

de determinados procedimientos, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución 

expresa en los expedientes de resolución contractual será de ocho meses. Transcurrido 

dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, el procedimiento se 

considerará desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producirá su 

caducidad si ha sido iniciado de oficio. 

 

Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales competentes.9 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene 

carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas 

cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, 

efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley. 

 

 
9 Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y es susceptible de recurso especial en 
materia de contratación, habrá de modificarse esta cláusula, conforme figura en los modelos de pliegos de obras por procedimiento 
abierto ordinario, teniendo en cuenta que, siempre que el procedimiento de selección del contratista se haya tramitado electrónicamente, 
el plazo de interposición del recurso contra la adjudicación del contrato previsto en el artículo 50.1 de la LCSP, será de diez días natu-
rales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del RDL 36/2020. 



 

 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 

Administraciones Públicas podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 

OTROS: 

 

Control de calidad y personal destinado a la obra 

 

La realización del control de calidad de la obra se regirá por lo dispuesto en el Decreto 

209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción. 

 

La empresa que realice tal control no podrá, en ningún caso, ser empresa vinculada 

a la adjudicataria de las obras, en los términos indicados en el artículo 42 del Código 

de Comercio.
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El personal técnico adscrito al contrato deberá reunir los requisitos de titulación, 

número, especialización y experiencia exigidos al efecto: 

 

Jefatura de Obra: Conforme al art.11.c de la Ley 3/1998 de Ordenación de la Edificación, 

la persona encargada de la jefatura de obra designada por el contratista debe tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra, por 

lo que para esta licitación se considera imprescindible estar en posesión del título de 

Aparejador/a y/o Arquitecto/a Técnico/a adscrito a la ejecución del contrato. Dedicación 

mínima 25%. 

 

Encargado/a de Obra: Experiencia mínima de 5 años en actuaciones análogas al del 

presente contrato. Dedicación 100% 

 

 

Cada uno de los puestos deberá ser ocupado necesariamente por una persona distinta. 

 

 

 

 

 

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la 

empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita 
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permanentemente a la misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de 

las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

 

Cumplimiento de obligaciones laborales: El contratista estará obligado al cumplimiento 

de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará el 

personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada 

centro de trabajo. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no 

implicará responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

 

Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: La empresa adjudicataria 

indicará el convenio colectivo que será de aplicación a las personas trabajadoras que 

realicen la actividad objeto del contrato, así como la obligación de facilitar cuanta 

información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 

contrato, se apliquen efectivamente a esas personas trabajadoras. 

 

La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, cumplir las 

condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al convenio colectivo 

sectorial de aplicación según la categoría profesional que le corresponda, sin que en 

ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
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Oficina en obra: La empresa contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, 

y mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se 

considera más apropiado, previa conformidad de la Dirección. 

 

Libro de órdenes: La empresa contratista deberá necesariamente conservar en ella copia 

autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y 

libro de órdenes. A tales efectos, el Ayuntamiento suministrará a aquél una copia de 

aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la 

obra, se anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, 

autorizándolas con su firma. La empresas contratista estará obligado a firmar, por sí o 

por medio de su delegación, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

Efectuada la recepción de las obras, el Libro de Órdenes pasará a poder del 

Ayuntamiento, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

 

Gastos a cuenta de la empresa contratista: Son de cuenta del contratista todos los gastos 

derivados de la publicación de la licitación en boletines oficiales, en su caso, así como 

los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

 

Se considerarán también incluidos en la proposición de la persona adjudicataria y en el 

precio del contrato todos los gastos que resulten necesarios para la ejecución del 

contrato. 
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Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos 

los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de 

presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 

funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, 

y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 

instalaciones. 

 

Igualmente serán de cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y controles 

de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 

1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán 

íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea 

necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la 

obra. 

 

Señalización. El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones. 

 

El contratista deberá cumplir lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora de la 

señalización y balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas por realización de 

obras y trabajos. 

 

Condiciones lingüísticas de ejecución: “El contratista, y en su caso los subcontratistas, 

deberán observar durante la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, 

euskera y castellano, sujetando su actividad a criterios de bilingüismo y de respeto a los 

derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones 
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recogidas en la  normativa referida a la Normalización del Uso del Euskera y Estatuto de 

Autonomía del País Vasco. 

 

En cualquier caso, deben ser bilingües todas aquellas comunicaciones de carácter 

general realizadas por el contratista y, en su caso, por los subcontratistas en la ejecución 

de las prestaciones objeto del contrato. 

 

Se consideran comunicaciones de carácter general las siguientes: 

Páginas web 

Rotulación y señalización 

Informaciones, publicidad, anuncios y documentos de oferta de servicios. 

Comunicaciones emitidas por megafonía 

Cualquier otra cuyo destinatario sea la ciudadanía en general 

Sitios web 

 

En caso de incumplimiento de los criterios lingüísticos establecidos en este punto, se 

impondrá una penalidad equivalente al 1% del presupuesto base de licitación, IVA 

incluido, salvo que, motivadamente por el órgano de contratación estime que el 

incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o un 10% 

respectivamente.” 

 

Sustituciones de unidades de obra: La empresa contratista podrá proponer, siempre por 

escrito, a la Dirección, la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores 

condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los 
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contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o 

en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

 

Si la Dirección de la obra estimase conveniente, aún no siendo necesaria, la mejora 

propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a 

indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido 

la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

 

Por el contrario, cuando la Dirección de la obra considere necesario adoptar la mejora 

propuesta por la contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de 

los contratos de obras. 

 

Conservación de las obras: La empresa contratista está obligada no sólo a la ejecución 

de las obras, sino también a su conservación hasta la recepción. La responsabilidad de 

la contratista por defectos que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de 

que tales defectos se deban exclusivamente a una indebida o insuficiente conservación 

de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes 

por la Dirección inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento 

dentro del período de vigencia del contrato. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecución de las obras es 

necesario afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos 

siempre operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad 

posible para el usuario. 
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En casos especiales, previa comunicación y audiencia a los interesados, podrán 

interrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser 

asumida por los usuarios de la finca afectada. 

 

Limpieza de las obras: Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona 

de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán 

de los medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de 

corte que no produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este 

hecho se produjera deberán limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno. 

 

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en 

este pliego, en los documentos que componen el proyecto, en el vigente pliego de 

cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado, aprobado 

por Real Decreto 3854/1970 y en las prescripciones y normas que sean de aplicación 

contenidos en la vigente legislación. 

La contratista está obligada a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 

pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP 2017. 

 

Comprobación de pagos a subcontratistas: Las Administraciones Públicas y demás entes 

públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 

contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 

12, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los 

mismos. 

 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando 

este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
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participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 

condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 

relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 

público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 

artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. 

Estas obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios de licitación y en los 

correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones 

especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas 

por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto 

se contengan en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que 

se impongan por este motivo. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento 

previstas en el apartado 1, serán obligatorias para las Administraciones Públicas y demás 

entes públicos contratantes, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo 

valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la 

subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación 

a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista 

principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. A tales 

efectos, en estos contratos el contratista deberá aportar en cada certificación de obra, 

certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato. 

Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina 

Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá ampliarse el ámbito 

de los contratos en los que estas actuaciones de comprobación e imposición de 

penalidades previstas en el apartado 1 sean obligatorias. 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, procederá en todo caso la 

imposición de penalidades al contratista cuando, mediante resolución judicial o arbitral 

firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación 

quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador 
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vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de 

alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el 

suministrador en la ejecución de la prestación. La penalidad podrá alcanzar hasta el cinco 

por ciento del precio del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago 

hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantía definitiva 

responderá de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

Modificación del contrato de obras 

 

20.1.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la 

forma prevista en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP 2017. 

 

En el pliego administrativo  se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, 

detallándose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 

que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas 

modificaciones, hasta un máximo del 20% del precio inicial del contrato, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP 2017. 

 

Ni el contratista ni la Dirección de las obras podrán introducir modificaciones en la obra 

objeto del contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del presupuesto 

correspondiente. 
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Las modificaciones de obras que no estén debidamente autorizadas por la Administración 

originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudieran alcanzar la 

dirección, la inspección y vigilancia de la obra. 

 

20.2.- Aumento de mediciones o unidades de obra previstas en el proyecto e inclusión de 

precios nuevos 

 

Podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación del órgano de 

contratación cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las modificaciones de proyecto, siempre que no 

representen un incremento del gasto superior al 10% del precio inicial del contrato. El 

exceso de mediciones será recogido en la certificación final de obra conforme al artículo 

242.4 i) de la LCSP 2017. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no 

tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

Tampoco tendrá la consideración de la modificación del contrato, como dispone el citado 

artículo apartado ii), la inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente por los 

procedimientos establecidos en la LCSP 2017 y en sus normas de desarrollo, siempre 

que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra 

que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 

 

20.3.- Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 

Las modificaciones no previstas en el pliego o que, habiendo sido previstas, no se ajusten 

a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP 2017, se regirán por lo dispuesto en el artículo 

205 y 242 del mismo texto legal. 
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Las modificaciones de obras que no estén debidamente autorizadas por la Administración 

originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudieran alcanzar la 

dirección, la inspección y vigilancia de la obra. 

 

Revisión de precios 

 

Se aplicará e n  s u  c a s o  la formula de revisión de precios establecida en el pliego 

administrativo .
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* Con la presentación al cobro de la última certificación, el 

adjudicatario presentará un listado de las empresas que han 

suministrado los distintos materiales de obra, con los 

siguientes datos: material suministrado, nombre de la 

empresa, dirección, persona de contacto y correo electrónico 

de la misma. De igual manera, se proporcionará el listado de 

las empresas subcontratistas con indicación de los trabajos 

realizados y datos de dirección, persona de contacto y correo 

electrónico. 

 

 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su 

medición general con asistencia de la persona contratista, 

formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo 

de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 

ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta 

de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha 

medición, quedando notificada la persona contratista para 

dicho acto.  

 

El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos 

y realización de la medición general que efectuará el director 

de la obra. 

 

En orden al procedimiento a seguir y plazos, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 166 del RGLCSP. 

 

Se observara la Ordenanza municipal sobre alineaciones, 

rasantes, actas de replanteo y planos de fin de obra. 

 

Deber de colaboración, diligencia y buena fe 

 

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará 

con el Ayuntamiento, personas, empresas u organismos por 
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ella designados, facilitando y poniendo a su disposición 

cuanta información le sea solicitada, referida a la obra en 

cuestión. 

 

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y 

antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los 

principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 

incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su 

alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al 

interés general y a la Administración como parte contractual. 

El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar 

a obligación de resarcir al Ayuntamiento. 

 

 

En Arrigorriaga  , a 2 de Septiembre de 2024 

 

 

 

 

LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES  

 


