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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
mejora de la accesibilidad de la estacion de
Gaintxurizketa, de la linea Donostia-Hendaia de ETS

1 Objeto de la licitacion

Con esta licitacidon se trata de fijar las bases para la adjudicacién y posterior
realizacion de las labores de mejora de la accesibilidad y nuevo cubiculo para la
maquina expendedora de la estacion de Gaintxurizketa.

Las actividades de mejora de la accesibilidad en la estacién de Gaintxurizketa estan
motivadas principalmente porque a dia de hoy la estacién no cuenta con un acceso
accesible. Situada entre la carretera GI-636 y la estacién de Renfe del mismo
nombre, cuenta con dos accesos con rampa desde la carretera que no cumplen
accesibilidad. El acceso sur esta formado por una rampa con pendiente superior al
8%, equipada con una barandilla simple, carece de piso firme y comunica
directamente el arcén de la carretera, no accesible y muy peligroso, con el andén de
la estacion. El acceso norte, por otro lado, contiene una rampa mas larga y continua
provista de un firme de hormigdn y una pequefia barandilla, sin embargo, carece de
descansillos y en algunos puntos su pendiente es superior al 8%. Desde una
explanada exterior de estacionamiento de camiones y autobuses, situada a una cota
superior, permite comunicar la carretera con el andén de la estacion.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, actuaciones
previas y demoliciones, saneamientos, pavimentacion, herreria, canalizaciones
eléctricas, una nueva persiana y camara de videovigilancia. Se incluye plan de
seguridad y salud de obra y la gestion de residuos.

Estos trabajos se realizardn de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares en su Anexo III.3.

2 Definiciones

Se definen las siguientes figuras:
-> Promotor: ETS

- Director de la obra: Técnico de ETS el cual supervisara la correcta ejecucion,
ajuste a la planificacidon y contenido de los trabajos contratados al licitador en las
condiciones que se recogen en este pliego, documentos anexos que lo acompafan y
el pliego de condiciones generales.

- Contratista: La persona fisica o entidad juridica adjudicataria de esta licitacion.
-> Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha

persona sera el representante del contratista de los trabajos que éste realice ante
ETS informando y dando relacion de su ocurrencia al director de la obra de ETS.
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3 Desarrollo de los trabajos

3.1 Programa de trabajos, planificaciéon

El contratista presentard la metodologia mas adecuada para la consecuciéon de los
trabajos descritos en el punto 5.1 de este pliego desarrollada en base a su experiencia
en la realizaciéon de actuaciones de este tipo. Dicha metodologia sera aprobada por
el técnico de la obra de ETS previo al inicio de los trabajos.

El contratista realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar contemplados
en este pliego en base a la metodologia por él redactada. La planificacién se realizara
de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos que componen la realizacion de
este trabajo en las condiciones que se establecen en el apartado 5 y anexos del
presente pliego.

Dentro del programa de trabajos se deberan de indicar descripcién del personal
asignado a los trabajos, medios materiales y descripcion organizativa de los recursos
humanos y materiales dispuestos para la consecucidon de los trabajos de acuerdo a
lo dispuesto en los apartados especificos de este Pliego.

Los minimos medios personales para la ejecucion del presente contrato seran, de
un/a encargado/a de trabajos homologado por ETS, una persona responsable
interlocutora de obra ferroviaria con 2 afos de experiencia, dos oficiales de primera
con una experiencia de 2 afios en obra ferroviaria y dos ayudantes con una
experiencia de 2 afios en obra ferroviaria.

Para la ejecucién de esta obra serd imprescindible disponer de encargado de
trabajos homologado por ETS y acreditarlo, en el caso de no disponer de esta
figura sera necesaria la presentacion de un certificado justificando que otra empresa
se lo cede.

3.2 Control de los trabajos

El contratista remitira al técnico de la obra informes del seguimiento de los trabajos
durante el plazo de realizacién de los trabajos aqui detallados. Los informes de
seguimiento incluirdn el conjunto de actividades realizadas, asi como otras
observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de las tareas
encomendadas.

El contratista se reunird peridédicamente con el técnico de la obra a peticiéon de las
dos partes. De las reuniones, se realizaran actas donde se expongan los temas
tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del planning de trabajos
etc.

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigira al técnico de la obra, el
cual aclarara las dudas que en el desempefio de los trabajos contratados que le
surjan.

La direccion de obra podra inspeccionar la marcha de los trabajos, las observaciones
o prescripciones que se derivan de la inspeccion seran indicadas al contratista a
través del director de obra de ETS o de personal dependiente del mismo.
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3.3 Mejora ambiental

La Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi, titulo
VI contempla la compra publica verde como un mecanismo basico para el
cumplimiento de sus objetivos, y en el caso de los contratos de obras, la utilizacién
de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes
de procesos de preparacién, es la condicion para su ejecucion en cada uno de ellos.

Como parte de este alcance, el contratista deberd de presentar al final de la obra,
documentacién con los justificantes de las unidades de obra resultantes de
subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de
procesos de preparacion utilizados. El porcentaje minimo de utilizacion de dichos
materiales serd del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificativos este
porcentaje deba ser reducido, sin embargo, se reduce al 20 % durante el primer afio
de la entrada en vigor de la ley.

4 Antecedentes

La estacion de Gaintxurizketa cuenta con dos accesos por rampa desde la carretera
contigua que no cumplen normativa, poseen pendientes superiores al 8%, son
rampas estrechas que no cuentan con descansillos, ni pasamos.

5 Descripcion de los trabajos

5.1 Situacidon de los trabajos. Alcance y ejecucion. Maquinaria vy
medios humanos

Previamente a la ejecucion de los trabajos se realizara una proteccion de las zonas
de acceso y andenes para proteger a las personas y elementos.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, actuaciones
previas y demoliciones, cimentaciones anden, baculos y marquesina, albafileria y
pavimentacion de los andenes, instalacion de marquesina y linea de vida, suministro
y colocacion de mobiliario y herreria en acero inoxidable, saneamiento para la
recogida de las aguas, pintado de bandas, lineas de parada y elementos metalicos,
instalacion del alumbrado a led y finalmente la limpieza final de obra y adecuacion
de arquetas. Se incluye plan de seguridad y salud de obra y la gestién de los residuos.

La obra se desarrollara en una sola fase de forma que la empresa adjudicataria una
vez comenzados los trabajos los ejecutara de forma continuada hasta su finalizacion
y no se deberd interrumpir ningun tipo de acceso para los viajeros, ni el normal
desarrollo de trafico ferroviario y debera mantenerse funcional para el flujo de
clientes, debiéndose realizar los trabajos que sean incompatibles con el transito de
viajeros en horario nocturno.

La descripcidn detallada de los trabajos, asi como las unidades necesarias para su
ejecucion se detallan en la tabla del Anexo III.3, el plazo de realizacion de la
ejecucion de la obra sera de 90 dias.

Todas las actuaciones se replantearan in situ en el terreno antes de realizar los
trabajos. Los trabajos seran realizados por el contratista en el plazo determinado en
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las bases de la licitacién previo planning detallado propuesto por el adjudicatario en
base a los trabajos descritos en el documento anexo de unidades a ejecutar.

A la hora de determinar los rendimientos de los trabajos y su plazo de ejecucién, la
contrata deberd tener en cuenta que los trabajos que sean incompatibles con el
transito de viajeros deberan realizarse en horario nocturno y la disposicion
imprescindible de un encargado de trabajos homologado por ETS o0 empresa que se
lo ceda aportando el correspondiente certificado.

Plazo de garantia sobre la mano de obra y los materiales establecido es de
un afio.

De acuerdo a la especificacion de los trabajos recogidos en este pliego, el contratista
aportara la maquinaria necesaria para la correcta realizacion de dichos trabajos. De
la misma manera el contratista procurara el personal necesario para la ejecucién de
las tareas programadas.

6 Desarrollo general de los trabajos

La empresa adjudicataria realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar
contemplados en este pliego. De forma genérica todos los trabajos que no supongan
corte de tension de catenaria o bien ocupacién de via podran ser realizados de dia.

Dependiendo de los trabajos a acometer segun replanteo, se ajustara y ordenara una
planificacién especifica a la contrata de acuerdo a las necesidades o condicionantes
detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento inicial segun oferta.

Una vez acordados todos los términos del replanteo se dard comienzo a las obras.

Todos los trabajos se realizaran conforme a la ley vigente de prevencion de
riesgos laborales y demas reglamentos y normativa afin. En el caso de
utilizar maquinaria auxiliar de via o maquinas biviales, estas se
homologaran conforme a la PS - SC - 11 utilizandolos en via de acuerdo al
Reglamento de circulacion y Seiales. Todos los trabajos a desarrollar en via
se ajustaran ala norma PS - SC - 9 — Trabajos de via y control de contratistas
-y alaPS - SC - 14 - Banderines de senalizacion de trabajos en via y se
respetara el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

Responsables de ETS inspeccionaran los trabajos, aclararan y daran instrucciones
precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el transcurso de la obra.



