Código de contrato: 2024/00263252_00001

Adjudicatario original: 2024/00263 UTE FERROVIAL-MOYUA-INTXAUSTI

Objeto de contrato: Obra de Construcción de la Unidad de Protonterapia (Hospital Universitario Donostia)

Fecha de adjudicación: 26/06/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 18/07/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	U19780196
Adjudicatario original:	2024/00263 UTE FERROVIAL-MOYUA-INTXAUSTI
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2024 00263 Contrato formalizado UTE FERROVIAL MOYUA INTXAUSTI .pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 279.099,03 Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 20/03/2026 Fecha final: 14/03/2027 Descripción: Decremento 279099.03 Euros Fichero: Documento anexo-2024 00263 08 MOD UTE.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 13/06/2025 Fecha final: 14/03/2027 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Documento anexo-2024 00263 Modificacion UTE FERROVIAL MOYUA INTXAUSTI.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi