
Código de contrato: 2025/1411162_00001

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.

Objeto de contrato: Proyecto de reforma de la planta semisótano del centro de menores Irisasi

Fecha de adjudicación: 11/06/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 16/06/2025

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Cuidados y de Políticas Sociales

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 7

NIF/CIF: B20190674

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

kontratu profilean.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 14.366,56
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/12/2025
Fecha final: 09/12/2025
Ref. num. expediente: 2025/141
Fichero: 2025-141, contrato modificado.pdf
 
Importe: 14.366,56
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/12/2025
Fecha final: 09/12/2025
Ref. num. expediente: 2025/141
Fichero: Erabakia kontseilua, ziurtapena.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 03/03/2026



Importe: 52.800,82
Fichero: Ziurtagiria AZ ZIU ONAR.pdf
 

 
 

 
Otros datos


