Cpy pistatorma

Condratacibn Publica «

Cddigo de contrato: 2025/039717_00001

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Objeto de contrato: Reparaciéon de muro en el tramo Neguri-Aiboa en via 1, en la linea 1 del FMB
Fecha de adjudicacion: 14/01/2026

Fecha firma empresa/ Formalizacién: 29/01/2026

Estado del contrato: Ejecucion

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato
Estado del contrato:  Ejecucion
Duracion del contrato:  Meses
Plazo: 6
NIF/CIF:  A48059208

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Caracter plurianual: No

Revision de precios No
establecidos:

Clausulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecucion: Si
Url:http://www.ctb.eus



E:] plataforma

Condratacibn Publica skadi

Reservado a talleres
protegidos:

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

Sociales:

Condiciones especiales de ejecucion:

Url:http://www.ctb.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecucion:

Url:http://www.ctb.eus

Consideraciones de tipo econémico:

Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovacién:

Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Proteccién de datos:

No

No

Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Si

Si

No

No

No

No



(B pistarormna

Contratackbn Publica en Euskacdi

Obligacion de indicar los  No
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecucién del
contrato:

Ejecucion

Modificacion del plazo: Fecha acuerdo: 21/05/2026
Fecha final: 27/02/2027
Plazo: 4 (0-14 dias: 0 meses; 15-31 dias: 1 mes)
Fichero: Resol_124 2025 Suspension Plazo_obra TECSA 2025 039.pdf

Finalizacion

Otros datos



