

Código de contrato: 2018/03341_000000000000000000000001

Adjudicatario original: SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.

Objeto de contrato: Obra de reurbanización de Lege Zaharren Enparantza de Asteasu

Fecha de adjudicación: 14/09/2018

Fecha firma empresa / Formalización: 20/09/2018

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Asteasu

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Asteasu

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: B31544075

Adjudicatario original: SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.018
Importe: 392.922

Año: 2.019
Importe: 408.395

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:<https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/12/c1804936.pdf>

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 51.201
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/12/2018
Ref. num. expediente: Kontratazioa 2018-003
Descripción: MODIF 1ª: Incluir una red calorifugada para la prestación de un servicio calefacción centralizada
Fichero: 09 Ziurtagiria Erabakia - Certificado Acuerdo.pdf

Importe: -4.785
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/02/2019
Ref. num. expediente: Kontratazioa 2018/03
Descripción: 2ª Modificación del contrato de ejecución de obras de reurbanización de Zaharren enparantza
Fichero: 11 Ziurtagiria Erabakia - Certificado Acuerdo.pdf

Importe: 29.953
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/04/2019
Fecha final: 16/04/2019
Ref. num. expediente: Kontratazioa 2018/03
Descripción: Modificación 3
Fichero: 08 Ziurtagiria Erabakia - Certificado Acuerdo.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 30/07/2019
Importe: 836.460
Observaciones en castellano: Acta de recepción: 11/07/2019

Otros datos