

Código de contrato: OS-100/2022784_00001

Adjudicatario original: altuna y uria, sa

Objeto de contrato: Construcción de Laudio Antzokia

Fecha de adjudicación: 18/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 21/12/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Llodio

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Llodio

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: a20029104

Adjudicatario original: altuna y uria, sa

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 48.--CONTRATO-ALTUNA-Y-URIA_firmado-1677675813215-1485167.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Concepto: 1ª INCIDENCIA. El precio de la ampliación contractual es de 903.666,40 euros más 189.769,94 euros de IVA que totalizan 1.093.436,34 euros de incremento sobre los 6.506.098,34 euros (IVA incluido) iniciales que supone un total de 7.599.534,68 euros (IVA incluido). ADENDA FIRMADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha acuerdo: 11/10/2024
Importe: 1.903.436,34
Fichero: 16.- ADENDA CONTRATO OBRAS ANTZOKI_sinatuta.pdf

Concepto: 3ª INCIDENCIA. El precio de la ampliación contractual es de 545.938,76 euros más 114.647,14 euros de IVA que totalizan 660.585,90 euros de incremento sobre los 8.888.705,65 euros (IVA incluido) (del contrato mas la 1ª modificación mas la 2ª modificación), lo que supone un total de 9.549.291,55 euros (IVA incluido). RESOLUCION 3ª MODIFICACION DE FECHA 03/07/2026
Fecha acuerdo: 03/07/2026
Importe: 660.585,9
Fichero: 14.- CERTIFICADO ACUERDO CDETE+JGL - ANTZOKIKO OBREN 3. MODIFIKAZIOA.pdf

Concepto: 2ª INCIDENCIA. El precio de la ampliación contractual es de 1.065.430,55 euros más 223.740,42 euros de IVA que totalizan 1.289.170,97 euros de incremento sobre los 7.599.534,68 euros (IVA incluido) (del contrato mas la 1ª modificación), lo que supone un total de 8.888.705,65 euros (IVA incluido). RESOLUCION 2ª MODIFICACION DE FECHA 21/11/2025

Fecha acuerdo: 21/11/2025

Importe: 1.289.170,97

Fichero: 19.- CERTIFICADO ACUERDO JGL - 2ª MODIFICACION CONTRATO OBR
ANTZOKI.pdf

Finalización

Otros datos

Continuidad del contrato: Sí