

Código de contrato: 2023/0044/073/101139_00001

Adjudicatario original: Dair Ingenieros, S.L.

Objeto de contrato: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de la modificación del enlace de acceso a Barakaldo desde la carretera BI-30 en sentido Rontegi-Barakaldo, en la Ronda de Azkue.

Fecha de adjudicación: 15/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 08/11/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: B48891485

Adjudicatario original: Dair Ingenieros, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
 Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
 Criterios de Adjudicación: Si
 Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
 Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
 Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Innovación:
 Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Otras:
 Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Protección de datos:
 Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

**Reservado a talleres
 protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
 empleo protegido:** No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 54.000
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/04/2026
Fecha final: 10/02/2027
Ref. num. expediente: 2023/0044/073/10
Descripción: Modificado previsto
Fichero: MODIFICADO Y CONTRATO.zip

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/07/2026
Fecha final: 10/02/2027
Ref. num. expediente: 2023/0044/073/10
Descripción: Sustitución responsable del contrato
Fichero: SUSTITUCIÓN RESPONSABLE CONTRATO.pdf

Finalización

Otros datos

