

Código de contrato: B905-2025-00010752_00001

Adjudicatario original: BYCAM SERVICIOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS SA

Objeto de contrato: Obra de rehabilitación de la pasarela peatonal Uribe en el municipio de Zamudio

Fecha de adjudicación: 11/12/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 12/01/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zamudio

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zamudio

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 7

NIF/CIF: A48716377

Adjudicatario original: BYCAM SERVICIOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS SA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Modificación no prevista de importe
Fecha acuerdo: 23/07/2026
Importe: 129.324,52
Fichero: 2025-00870 CERTIFI JGL 23-7-26 (2).pdf

Finalización

Otros datos