

Código de contrato: 13/20-D456_000000000000000000000001

Adjudicatario original: Excavaciones Vda. de Sainz, S.A.

Objeto de contrato: Obras de clausura y recuperación ambiental del Vertedero de residuos industriales inertes de Urruzuno (Elgoibar)

Fecha de adjudicación: 02/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 05/07/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Entidad Impulsora: Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: A48154348

Adjudicatario original: Excavaciones Vda. de Sainz, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
 Condiciones especiales de ejecución: No
 Criterios de solvencia técnica: No
 Contratos reservados: No
 Otros: No

**Reservado a talleres
 protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
 empleo protegido:** No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:**

Concepto: Acuerdo Junta General de fecha 30 de marzo de 2022, sobre la modificación de la AAI y, en su consecuencia, de la modificación del contrato de la obra complementaria.
Fecha acuerdo: 30/03/2022
Importe: 24.617,14
Fichero: notificación.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 19/05/2025
Importe: 1.251.565,56

Otros datos