

Código de contrato: 1580425_00001

Adjudicatario original: INTERMEDIO MONTAJES, S.L.

Objeto de contrato: Suministro e instalación de la exposición permanente en Ekoetxea Urdaibai

Fecha de adjudicación: 09/09/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 30/12/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

Entidad Impulsora: IHOBE, S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: B48943831

Adjudicatario original: INTERMEDIO MONTAJES, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 4944 Sin.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 27/03/2026
Fecha final: 31/05/2026
Plazo: 17 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 4944_AI y plazo_2 Sin.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Ampliación de importe de contrato 4944-AI
Fecha acuerdo: 21/07/2025
Importe: 153.676
Fichero: 4944-AI Sin.pdf

Concepto: Ampliación del importe del contrato
Fecha acuerdo: 06/07/2026
Importe: 24.415,75
Fichero: 4943_AI_3 Sin.pdf

Finalización

Otros datos