
Código de contrato: P20024699196_00001

Adjudicatario original: UTE ANTA-TEKNIMAP

Objeto de contrato: Servicio de apoyo a la dirección de las obras del ascensor para la conexión de
la estación de Easo con la calle San Roke

Fecha de adjudicación: 11/01/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 08/02/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: U0005078

Adjudicatario original: UTE ANTA-TEKNIMAP

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 0
Incremento/Decremento: 10 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/03/2025
Fecha final: 07/12/2025
Fichero: C22023594_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA_UTE ANTA TEKNIMAP.pdf
 
Importe: 35.600
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/12/2025
Fecha final: 07/04/2026
Fichero: C22023594_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf
 
Importe: 35.600
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/04/2026
Fecha final: 30/07/2026
Fichero: C22023594_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf
 
Importe: 38.603,84
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/07/2026
Fecha final: 30/10/2026
Ref. num. expediente: P20024699
Fichero: C22023594_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf



 
 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos


