

Código de contrato: 2026-011165_00001

Adjudicatario original: TECMAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO S L

Objeto de contrato: Obras de climatización de la Sala Principal del Teatro Barakaldo

Fecha de adjudicación: 09/04/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 30/04/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Teatro Barakaldo

Entidad Impulsora: Teatro Barakaldo

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Semanas

Plazo: 16

NIF/CIF: B95542858

Adjudicatario original: TECMAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO S L

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 75.324,87
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/08/2026
Fecha final: 01/10/2026
Ref. num. expediente: 2026-01
Descripción: Acta de precios contradictorios
Fichero: 20260824 NAVEN Acta precios contradictorios firmas.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 24/08/2026
Fecha final: 01/10/2026
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 202608 NAVEN ampliación plazo ejecución firmas.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Informe sobre modificación de costes
Fecha acuerdo: 01/09/2026
Importe: 341.833,81
Fichero: 202609 Informe variación costes firmas.pdf

Finalización

Otros datos