

Código de contrato: 25/25 PA376_00001

Adjudicatario original: ORMAK CONSTRUCCION, S. L. U.

Objeto de contrato: Obras de derribo y reurbanización del entorno del Rectorado y de los Aularios del área de Leioa-Erandio del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.

Fecha de adjudicación: 28/08/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 23/09/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicegerencia del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: B20218962

Adjudicatario original: ORMAK CONSTRUCCION, S. L. U.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 1.132.397,76
Incremento/Decremento: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/08/2026
Fecha final: 13/12/2026
Fichero: RESOLUCION MODIF CONTRATO 25.25 PA.report.pdf

Finalización

Otros datos

