

Código de contrato: 2024/0015/073/101139_00001

Adjudicatario original: ORION REPARACIÓN ESTRUCTURAL SL, GERTEK, SOCIEDAD DE GESTIÓN Y SERVICIOS SA Y TECUNI SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, abreviadamente UTE SODUPE

Objeto de contrato: Proyecto de adecuación al Decreto Foral de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras del túnel de Sodupe

Fecha de adjudicación: 26/09/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 28/10/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Días

Plazo: 457

NIF/CIF: U19985282

Adjudicatario original: ORION REPARACIÓN ESTRUCTURAL SL, GERTEK, SOCIEDAD DE GESTIÓN Y SERVICIOS SA Y TECUNI SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, abreviadamente UTE SODUPE

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CONTRATO.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:**

Concepto: Modificación no prevista de importe
Fecha acuerdo: 27/11/2025
Importe: 500.141,73
Fichero: MODIFICADO (no previsto).pdf

Concepto: Certificacion Final
Fecha acuerdo: 07/05/2026
Importe: 314.730,16
Fichero: Certificación final.pdf

Finalización

Otros datos