

Código de contrato: 2021065EIBAR179_00001

Adjudicatario original: OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS, SAU

Objeto de contrato: Ascensores entre las calles Ubitxa y San Kristobal (ascensor 2).Financiado por la Unión Europea-Fondos Next Generation EU-Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Fecha de adjudicación: 04/04/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 06/04/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Eibar

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Eibar

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Semanas

Plazo: 46

NIF/CIF: A31083009

Adjudicatario original: OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS, SAU

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 19/07/2023
Fecha final: 09/06/2023
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 040 Resolución aprobación prórroga.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 18/08/2023
Importe: 1.016.319,66
Fichero: ACTA RECEPCION.pdf

Otros datos

