

Código de contrato: 2026-021165_00001

Adjudicatario original: HORLASA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.

Objeto de contrato: Obras de reforma de la Sala Principal y aseos

Fecha de adjudicación: 16/04/2026

Fecha firma empresa / Formalización: 24/04/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Teatro Barakaldo

Entidad Impulsora: Teatro Barakaldo

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Semanas

Plazo: 19

NIF/CIF: A95213104

Adjudicatario original: HORLASA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 96.314,76
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/09/2026
Fecha final: 30/09/2026
Fichero: Acuerdo aprobacion modificacion contrato obras Teatro Barakaldo firmado (1

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: INFORME PROCEDENCIA MODIFICACIÓN CONTRATO
Fecha acuerdo: 21/09/2026
Importe: 96.314,76
Fichero: Informe procedencia modificacion.pdf

Finalización

Otros datos

