

Código de contrato: 2021JKIR0010720_00001

Adjudicatario original: IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SOCIEDAD ANONIMA

Objeto de contrato: Servicios de dirección de obra del proyecto de la ampliación del sistema de cobro para las carreteras N-I y A-15

Fecha de adjudicación: 30/12/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 25/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras

Entidad Impulsora: BIDEGI, S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: A48283964

Adjudicatario original: IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SOCIEDAD ANONIMA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 01/06/2023
Fecha final: 13/02/2024
Plazo: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Acta suspensión temporal.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 10/05/2024
Importe: 422.389,81
Fichero: Propuesta aprobación certif. final (10.05.24).pdf

Otros datos

