Código de contrato: NK07/23315_00001

Adjudicatario original: VALTRIA ENGINEERING S A

Objeto de contrato: Contratación de una actuación global e integrada, consistente en el diseño y habilitación de una instalación de nivel 3 de biocontención.

Fecha de adjudicación: 23/01/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 05/03/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: NEIKER, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.

Entidad Impulsora: NEIKER, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	A98474984
Adjudicatario original:	VALTRIA ENGINEERING S A
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 364.783,32 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 15/05/2025 Fecha final: 30/09/2025 Ref. num. expediente: 07/23 Fichero: 21_0723_Modificacion_Contrato fdo.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 15/10/2025 Fecha final: 15/12/2025 Plazo: 61 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: NEIKER-ResoluciónII modificaciónVF2.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos